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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna - wymagania ogdine odnosi sie do wymagan technicznych wykonania i
odbioru robét przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Kosciuszki 22 we Wieniu.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robdt wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis
wykonania robdt zawarte w specyfikacji technicznej - czes$¢ ogdina, nalezy rozpatrywacé tacznie
z opisem technologii wykonania robét zawartej w specyfikacjach szczegdtowych.

Zakres stosowania ST _
Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy
odozytywad i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.

Zakres robét objetych ST

Zakresem remontu objete sg nizej wymienione roboty budowlane:

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku warstwg bezspoinowego styropianu wraz z
wykonaniem tynku silikatowego zacieranego oraz okiadziny marmutritu na cokole elewacii.
- wymiane opierzeh z blachy ,

- wymiane stolarki okiennej ,

- docieplenie dachu | stropu had piwnicg

Niektére okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1) Kierownik Budowy - osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami | wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektéw.

2) Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z ocengjakoéci materiatéw oraz robét.

3) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja
projektowai specyfikacjami technicznymi.

4) Projektant - uprawniona osoba /zespol prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
technicznej.

5) Inspektor nadzoru - oznacza osobe powolanag przez Zamawiajacego do dzialania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

6) Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna opinie techniczng wyboru
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

7) Certyfikat Jakoséci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacjt wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopiett zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdér, proces lub
ustuga sg zgodne z okredlona normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do
wyrobow dopuszcezonych do obrotu i stosowania,

8) Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgey do notowania wydarzeri zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceni i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcs i projektantem.

9) Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpiswvania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rohét w

formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podiegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
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10) Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszezonymi
toleranciami, a jesli przedziat tolerancii nie zostat okreélony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

11) Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

12) Rysunki - cze$é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

18) Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania.,

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST.

Dokumentacija projektowa i powykonawcza.

Dokumentacija zalgczona do dokumentow przetargowych:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

3) przedmiar robot

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pidmie i
autoryzowane przez Inspektora nadzoru, Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byé
wprowadzone przez Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowai specyfikaciami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig czgsé kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich
sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnoéé ich
wazno$ci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specytikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomié inwestora, ktéry dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacii tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane begdg za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowy musza byé jednorodne | wykazywac bliskg zgodnoéé z
okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementow budowy, to
takie materialy lub elementy budowli beda niezwlocznie zastgpione innymi, a wykonany zakres
robét rozebrany na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koricowego robdt w szczegdinosci:

- utrzyma warunki bezpieczeristwa pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszainosé ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem 0séb nieupowaznionych,
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- w czasle wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
lymeczasowe urzadzenia zabezpieczajgce teren budowy, w tym ogrodzenie terenu budowy,
zapewniajgc wten sposéb bezpieczeristwo pojazddw i pieszych, - wykonawca zapewni state
warunki widocznoéci /w dzien i w nocy/ tych urzadzer i znakdw, dia ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczeristwa,

- wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég | mostéw prowadzgeych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawecdw.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podiega odrebne] zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest
wigczony w ceng kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie: -
przestrzegat zalecery Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

- stosowat sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét budowy i
bedzie miat szczegdiny wglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skfadowisk, drég
dojazdowych ostroznos$ci zabezpieczenia przed srodkami zanieczyszczeniami powietrza pytami
i gazami, mozliwos$cia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, magazynhach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robét albo przez personel wykonawcy,

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywolujgce
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych matetialéw na
$rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoliczeniu robdt ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymagé zgode na uzycie tych materialdéw od wiadciwych organdw
administracji patistwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiaiéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw,

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o8 przy transporcie
materialow | wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.

Bezpieczenstwo | higiena pracy.

W trakcie realizaciji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawié¢ do akceptaciji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnid,
zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spehiajg odpowiednich wymagari sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét | wszelkie materialy | urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Stosowanie sig do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne |
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w peni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowadé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawlajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dzialanie zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczgciem robdt,

Przed rozpoczeciem robét wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakoniczenia.

2. MATERIALY

Zrédla uzyskania materialdw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacije dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiaiéw | odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar
faboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrddia speiniajg wymagania ST w
czasie postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe
okreslone Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST,

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowlada za uzyskanie pozwoleri od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to wskazane przez Zmawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie
wymagati iloéciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwlek zloza. Wykonawea poniesie
wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoéciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakogciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapltaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i
wiasciwosé do robot | byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
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skiadowania materiatow beda ziokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany | zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowlgzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet ten winien byé zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacii robét. Liczba | wydajno$é sprzetu bgdzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet
przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Je$li dokumentacja projektowa lub
ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem
gwarantujacym przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowe] i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien
byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewnié prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacii Projektowej, ST | wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem, Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych, Srodki transportu nie odpowladajace warunkom kontraktu beda na
polecenie inwestora usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg przetargowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za pelng obstuge geodezyjng przy wykonwvaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacii projek. towej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akeceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
inspektora nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawea.

Wykonawca powinien posiadac¢ doswiadczenie w realizacji robdt budowlanych w obiektach
zabytkowych lub w strefie ochrony konserwatorskiej przez okres minimum 2 lat,

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola zwigzana z wykonaniem pokrycia powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i

str. 7
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 22 WE WLENIU



odbioru robét. Wyniki przeprowadzonych badaii nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo
speinione nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy | po wykonaniu
poprawek przeprowadzié¢ badania ponownie. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych robot z Dokumentacjg Projektows, oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw. Wszystkie materialy do
wykonania robdot muszg odpowiadaé wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentdw i uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéhb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace realizacje zgodnie z
dokumentacja projektows, ST | poleceniami Inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

czes¢ 0gding opisujgca:

- organizacje wykonania robét (terminy i sposob prowadzenia robot),

- organizacie ruchu wraz z oznakowaniem robdt,

- zasady BHP,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
rob6t (kierownikdéw z odpowiednimi uprawnieniami),

- system prowadzonej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,

czg$¢ szczegolowa zawierajgeg:

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom, - wykaz
maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

Zasady kontroli jakoéci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos$é robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robét. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazadaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawea bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoécig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badart i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem, Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem
badail materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem
do pomiardw i badan Wykonawca powiadomi [nwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i
badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji prze
Inwestora.

Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywac inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreélonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
nalezy wykonywac na odpowlednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania | zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Jezeli wyniki tych badan
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wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy [ub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badari lub oprze si¢ na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z dokumentacja projektowai ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych badari poniesione bedg przez Wykonawce.

Atesty, jako$ci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscic do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé atest okre$lajacy w sposdb jednoznaczny je]
cechy.

Materialy posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wlasciwosci ze ST to takie materialy lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawceg w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datajego dokonania, podpisem osoby, kidra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika protokoly i inne dokument bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy | Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi | polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeéciowych i
koricowych odbioréw robét,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, - dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje 0 przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania poleceri Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te
stanowig zalgcznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.
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Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza sie oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego,

- protokoty przekazania tereny budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, - protokoty
odbioru robdét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie,
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawilajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Za wykonany przedmiot umowy obowigzywaé bedzie cena ryczaltowa za catosé zadania
objetego kontraktem. Pozostate ustalenia wedlug zapiséw projekitu umowy.

s. ODBIOR ROBOT

W ramach zapiséw kontraktu znajduja sie zasady odbioru robét oraz wypelnienia gwarancii.
Zapisy te muszg uwzgledniaé proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dia ktérych
bedzie opracowany harmonogram odbioru rohét.

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi konicowemu,

- odbiorowi ostatecznemts.

Odbiér robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postgpu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesei robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilosé robét ulegajacych
zakryciu ocenia [nspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow

badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesdciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesei robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot. Przy odbiorze
czesciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Odbidr koricowy
Odbidr koricowy polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci, Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowoé¢ do odbioru koncowego

str. 10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 22 WE WLENIU



bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr koricowy robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robot | przyjecia dokumentéw. Odbioru koricowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$éci
wykonania robét z Dokumentacijg Projektowai ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustaler: przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgoych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupelniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeltniajgeych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci | ustala
nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszezegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartoéé
wykonywanych robot w stosunku do wymagari przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawlajacego. Do odbioru
koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: -
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajgeych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecej,

- Dzienniki Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzory ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych | robét
uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic :

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej, - protokoty z odbioréw
czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigeia usterek, - aktuainosé Dokumentacii
Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia.

Whyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny byé ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych -z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zalstnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatno$ci jest cena ryczaltiowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate dane
zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegétowe platnosci beda przedstawione w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych migjscach powotuja sie na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$é i nalezy je czytaéd {acznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sie, ze wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie péZniej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
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postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajéw UE lub beneficjantow programu ISPA
w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.

STWIOR STB - O1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
RUSZTOWANIA

KOD CPV - 45262100-8

Wstep

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Kosciuszki 22 we Wileniu.

2. Zakres robét
Zakres robdt obejmuje montaz i demontaz rusztowania zewnetrznego

3. Materialy
Do montazu rusztowania nalezy uzywadé tylko i wytgcznie materialow przewidzianych w
dokumentacji techniczno - ruchowej rusztowania.

4. Sprzet
Rusztowanie zewneirzne elewacyjne

5. Transport
Samochdd dostawczy o fadownosci 5-10t.

6. Wykonanie robot
Montaz | demontaz rusztowania powinien byé wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i demontazu rusztowan.

Prace poprzedzajgce montaz rusztowania

Przed przystgpieniem do montazu wszystkie elementy rusztowania nalezy poddac ogledzinom
sprawdzajgcym:

- elementy stalowe {ramy, stezenia, porgcze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie moga
mieé uszkodzert mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, peknigecie, zgiecie,

- elementy podstawek - czesci gwintowane muszg byé czyste, gwint i nakretka nie mogg byé
uszkodzone, nie moga wystepowaé $lady korozji,

- elementy drewniane - nie powinny wystepowad spekania, rozerwanie, wyrwania materiafu,
niedopuszczalne jest wystgpowanie pekniet¢ poprzecznych do elementu.

Wszystkie elementy nalezy skltadowaé w migjscu umozliwiajgcym szybki i fatwy dostep. Do
montazu rusztowania potrzebne sg przynajmniej 2 osoby. Sposdb montazu rusztowania okresia
instrukcja montazu zawarta w dokumentacji techniczno -ruchowej rusztowania.

Ulozenie podkiadéw drewnianych

Na wyrownanym podtozu nalezy utozyé podktady drewniane w odlegtosciach wynikajacych z
poziomej siatki konstrukciji rusztowania. Powierzchnia podktadéw musi przylegaé do podtoza i
zapewnié przeniesienie obcigzenia na podioze, w taki sposéb, by obcigzenie nie przekraczalo
warto$ci dopuszczalnych. Nosnosé podioza nie moze byé mniejsza niz 0,1 MPa.
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Montaz stezen

Na zewnetrznych stojakach ram nalezy zamontowaé stezenia pionowe rusztowania. Liczba
stezeri nie moze byé mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji, a odlegto$é migdzy nimi nie moze
przekraczaé 10 m. Zaleca sie montowanie stezeri wiezowo, tj. w polach pionowych rusztowania
jedno nad drugim,

Wewnetrzne piony komunikacyjne

liodé pionéw komunikacyjnych nie moze byé mniejsza niz 1 pion na 40 mb dlugosci
rusztowania. Na najnizszym poziomie rusztowania nalezy zamontowa¢ uchwyt drabinki,
mocujac drabinke na sztywno do rygla dolnego ramy.

Kotwienie

Kotwienie odbywaé sie musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy montowac¢ w
punktach weztowych rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania pionow
komunikacyjnych nalezy wykonaé dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w odlegtosci nie
wigkszej niz 4 m. Umiejscowienie kotew jest $cisle powigzane z siatkg konstrukeyjng
rusztowania i wynika z obliczen statycznych, Minimalne iloéci i miejsca usytuowania kotew oraz
warianly ich montazu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczno ruchowa.

Transport pionowy elementdw rusztowania

Przy wysokosci podestu rusztowania wigkszej niz 8 m elementy rusztowania powinny by¢
transportowane przy pomocy weiggarki. W polach gdzie odbywa sig pionowy transport reczny
elementéw powinny byé zamontowane wszystkie porgcze. Przy tym sposobie podawania
elementéw na kazdym poziomie rusztowania musi staé przynajmniej jedna osoba.,

Montaz urzgdzen dodatkowych
Do urzgdzen stanowlgcych dodatkowe wyposazenie rusztowar budowlanych zaliczamy:

- urzgdzenia plorunochronne, - urzagdzenia transportowe, - urzadzenia zabezpieczajgce, -
tablice ostrzegawcze, - daszki ochronne,.

Urzadzenia piorunochronne

W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacje
piorunochronng, wykonanie urzgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem
polgczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budynku. W
przypadku braku takiej instalacji przy budynku nalezy wyposazy¢ rusztowanie w zwody pionowe
urzadzenie piorunochronnego, ktére stanowia rury o diugosci minimum 4,0 m potgczone
ztaczami wzdtuznymi do zewnetrznych stojakéw ram. Gérne korice tych rur powinny by¢
zaostrzone poprzez sptaszczenie. Odleglosé pomiedzy zwodami nie moze przekraczaé 12,0 m.
Zwody nalezy taczyé z uziemieniem tadmg stalowg ocynkowang lub miedziang 3mm x 20mm
lub drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 6mm,

Urzadzenia transportowe

W przypadku zastosowania urzgdzeri transportowych systemowych (np. weiggarki, windy
budowlane) nalezy dokonaé bezposérednio po montazu ich kontroli zgodnie z odpowiednig DTR
urzgdzenia.

Urzgdzenia zabezpieczajgce

Teren, na ktérym wykonwvane sg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowania
powinien byé oddzielony za pomocg ogrodzenia o wysokoséci minimum 1,5m. Zasieg strefy
hiebezpiecznej wynosi 1/10 wysoko$ci rusztowania lecz nie mniej niz 6 m.
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Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny byé zabezpieczone odbojami nie
zwigzanymi z konstrukcjg rusztowania.

Miejsca, na ktdrych prowadzone sg prace przy montazu i demontazu rusztowania, nalezy
oznaczy¢ przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy powinny
by¢ widoczne z odlegtosci minimum 10 m.

W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd nalezy umiescic bariere i czerwong tarcze z
napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawié czerwone $wiatto.

Daszki ochronne

W przypadku montazu daszkéw ochronnych w wariantach typowych nalezy przestrzegaé
postanowieri zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusziowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezaleznie od
systemowego rozwigzania montazu daszkdéw ochronnych w rusztowaniach typowych nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ postanowien zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

7. Kontrola jakosci

Odbiér rusztowan

Przed rozpoczeciem czynno$ci zwigzanych z odbiorem calosci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do
konstrukcji. Materialy powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty)
stwierdzajgce zgodnos¢ zastosowanych materiatdw i czesci skladowych z wymaganiami
+Warunkdw technicznych wykonania". Odbidr catosei rusztowania polega na stwierdzeniu
prawidtowos$ci montazu konstrukgcji rusztowan i jego wymiaréw, prawidiowego stanu
technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami ,Warunkdw technicznych
wykonania | odbioru robét budowlano-montazowych".

Rusztowanie moze byé przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokélu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika
budowy. Na rusztowaniu nalezy powiesié tabliczke znamionowa okreslajgca dopuszczalne
obcigzenia pomostéw roboczych.

Przeglad rusztowari

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujgcym przegladom : -
codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

- co 10 dni przez konserwatora rusztowania

- doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty
uzytkujacego rusziowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach, diugotrwatych opadach
atmosferycznych, iub innych przyczyn grozacych bezpieczeristwu wykonywania robét
budowlanych, bezposrednio po ustaniu dzialania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania robdt na rusztowaniu. Wyniki z przegladu nalezy wpisaé do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki wierzchotkdw stojakéw ram powinny nie przekraczaé :

- 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

- 25 mm przy wysoko$ci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.

- odchyiki od pionu ramy w poziomie kondygnaciji hie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

- odchyiki od poziomu ram poziomych oraz podiuznic wzdluz osi podiuznej rusztowania nie
moze byé wigksze niz +/- 50 mm.

Jednostka ocbmiaru
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Powierzchnia zarusztowanych $cian wyrazona w m2,

9. Odbidr robdt
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub poprzez spisanie
protokolu odbioru,

10. Podstawa platnoéci Zgodnie z warunkami ogélnymi ST

11. Przepisy zwiazane

- PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 ).

- Dokumentacja techniczno - ruchowa rusztowania.

STWIOR STB - 02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV - 451112000-0

Wstep

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Kosciuszki 22 we Wieniu.

2. Zakres robot

Zakres robét rozbidrkowych obejmuje:

- demontaz rur spustowych,

- demontaz obrébek blacharskich ,

- demontaz okien i drzwi

-rozebranie parapetéw zewnetrznych

- rozebranie pokrycia dachowego

3. Materialy pochodzace z rozbidrki
Zdementowana stolarka budowlana , gruz budowlany.

4. Sprzet
tomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, mioty udarowe, wiadra, taczki, pity do metalu j drewna,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.
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5. Transport
Nie wystepuije.

6. Wykonanie robét

Prace rozbiérkowe | demontazowe nalezy wykonaé sposobem recznym. Wykonawca powinien
prowadzié roboty rozbirkowe w sposdb, ktéry nie narusza konstrukgji istniejagcego obiektu.
Nalezy zapewnié bezpieczeristwo pracy robotnikéw oraz 0séb postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonwvaniu robot budowlanych.

7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozZern na
miejscu

8. Jednostka obmiaru

Obrébki blacharskie mierzy sie w m2, stolarka budowlana do 1 m2 w szt. Powyzej 1 m2 - w m2

9. Odbidr robdt
Odbidr robdt rozbidrkowych i demontazowych obejmuje:

Sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robét rozbidrkowych |
demontazowych (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet, znajomosé technologii rozbiorki i warunkow
BHP),

sprawdzenie podzialu materiatéw pochodzgoych z rozbiérki wg rodzaju i grupy oraz okreslenie
ich ilosci, sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzacych z rozbidrki.

Podstawa platnosci
awa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbloru robdt budowlano - montazowych. Czesé | Roboty
ogdlnobudowlane ITB wydanie i,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy w czasie wykonywania robét rozbiérkowych, Szczegdtowe
przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp.

Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z poznigjszymi
zmianami.

STWIOR STB - 03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMIANA OKIEN | DRZWI KOD CPV - 45421000-4

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Kodciuszki 22 we Wieniu.

1.2 Zakres rob6t objetych ST
- montaz 61,163 m2 stolarki okiennej i drzwiowej
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1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenkiaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu stolarki budowlanej nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu elementéw zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$g, jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuije i kontroluje
poszczegdine operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacii technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakoéciowe wykonanych elementéw PCW

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy montazu stolarki nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania | badania. Wykonawea robot jest odpowiedzialny za
jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

1. Okna z PCW podziat skrzydet oraz wyglad identyczny jak istniejace podiegajgce wymianie
okna:

- wspdtczynnik przenikania ciepla U s 0,9 W/(m 2K), dla drzwi Us 1,3,

- wspdtezynnik izolacyjnosci akustycznej Rws 35 dB,

- skrzydlo rozwieralno-uchylne, lub uchylne zgodne z pt

- szyby zespolone 4/16/4 thermofioat : U=1 ,0 W/(m2 K), Rw s 35 dB.

- mikrowentylacja.

- kolor bialy,

Pianka montazowa

4.SPRZET
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

5. TRANSPORT

Pakowanie i magazynowanie stolarki.

Przechowywanie w magazynach pélotwartych fub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie
z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby
przed wplywami atmosferycznymi. Przewozone elementy stolarki powinny by¢ ustawione
pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w érodkach transportu nalezy taczyé w bloki zapewniajgce stabilnosc i
zwarto$é tadunku.

6. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robot:

- sprawdzi¢ wymiary otworow

- sprawdzié jako$é elementdw i innych materiatéw pomocniczych

Montaz stolarki z PCW - nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi 1j.:

- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki -
ustawienie i zakotwienie elementu stolarki
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- wypelnienie pianka szczeliny miedzy odciezem i odcieznica,

- silikonowanie zlgczy

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania o$cieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegaé odcieznica. W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy oczy$cié i naprawic.

Stolarke nalezy zamocowywaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowad nastepujace elementy kotwigce: - na
wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgeych, aby zapobiec
powstaniu odksztalceri podczas zamykania.

- na szerokosci elementu -jeden element kotwigcy na kazdy metr biezgoy.

- migdzy powierzchnig profili a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢
szczeling ok.5 mm, ktdra po zakoniczeniu robdt wypetnia sig trwale plastyczng masg
uszczelniajaca,

- w sprawdzone i przygotowane oécieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$é dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym.
Szczelina pomigdzy oknem a $ciang wypelniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci
pianki.

Doswietlacze okien piwnicznych zastepuja rozebrane studzienki piwniczne. Nalezy je montowaé
zgodnie z instrukcja montazowg producenta wyrobu.

Kraty okienne nalezy wykona¢ z profili stalowych wg wzoru okreslonego w projekeie
budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwoscé oraz zakres badan okien | drzwi powinna byé zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.

W szczegdlnosei powinna byé oceniana :

- jako$é materiatéw, z kitérych stolarka zostata wykonana

- sprawno$é dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué - pion i
poziom zamontowanej stolarki PCW

Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakoéci, Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jakosdci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10180.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnig stolarki oblicza sig w metrach kwadratowych w $wietle oécieznic s. ODBIOR
ROBOT
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Sprawdzeniu podlega :

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

prawidiowo$¢ montazu,

- pion i poziom zamontowanej stolarki

- pion i poziom zamontowanego parapetu

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1 m
wysokosci stolarki jednak nie wigcej niz 3 mm na calej diugosci elementu oécieznicy.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
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- 1mm przy diugosct przekatnej do 1 m
- 2mm przy diugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy diugoéci przekatnej powyzej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSC!
Podstawa roziiczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawey z Zamawiajacym.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- BN-79/7150-O1 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.

STWIOR STB - 04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KOD CPV - 45321000-3

WSTEP

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Koéciuszki 22 we Wieniu.

2. Zakres robét

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie systemow
ociepleniowych Bolix, wykonywanych na zewnetrznych powlerzchniach Scian budynku w
ramach robét termomodernizacyjnych. Wykonawca moze zastosowaé inny system ociepleniowy
budynku pod warunkiem zachowania nie gorszych jakosciowych i technicznych parametrow,
Przedmiotem opracowania jest okreélenie wymagari odno$nie wlasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobdw oceny | przygotowania podtozy | wymagar dotyczacych
wykonania systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

Okreslenia podstawowe, definicje

W Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

System ocieplania $cian zewnetrznych BOLIX - wykonywany na budowie zestaw wyrobdw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sig, minimum, z
nastepujacych skiadnikow:

- zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych systemu,
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- materialu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okredlonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

- warstwy wykorniczeniowej systemu.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej §ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.,

Srodek gruntujgey - matetiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

1zolacja ciepina - materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
mocowany w formie piyt na écianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) kiejgcg - materiat systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podioza.

tgczniki mechaniczne - okredlone fgczniki do mocowania systeméw Izolacji ciepinej do podioza,
na przyktad kolki rozporowe i profite.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposérednio na powierzchni

materiatu do izolacji ciepinej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu,

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajgce sig z przedzy z cigglych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykofczeniem odpornym na dzialanie
alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymaloéci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwycza] siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe,

Warstwa wykonczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacey jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potaczeniu z warstwa
zbrojona stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje
rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy {profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuza do
zapewnienia funkeji technicznych systemu | uksztattowania jego powierzchni.

3. Materialy

Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny migé:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnodci ze
zharmonizowana norma europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna paristwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, je2eli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dia
zdrowia | bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem
budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano
za ,regionainy wyrob budowlany", Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkgji.

Rodzaje materiatow i elementéw systemu
Wszystkie materialy do wykonania ocieplert powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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Srodek gruntujgcy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkia
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed
klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonrczeniowej,

Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z woda materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
widknem szklanym) do kiejenia plyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu, W niektérych systemach zaprawa klejacg stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 1 cm.

Plyty termoizolacyjne:
Plyty z welny minerainej. Metoda klejenia, za pomoca {acznikéw mechanicznych lub metoda
laczong.

taczniki mechaniczne:

Kotki rozporowe - wkrecane [ub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.

Wyposazone w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt
powstawania mostkéw termicznych,

Profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania
plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach,

Zaprawa zbrojgcg - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt
izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca.

Podstawowe parametry zapraw zbrojnych:

- gestosé stwardniatej zaprawy po 28 dniach 1,1 g/em3

- wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach 2,0-2,5 N/mmz2 - wytrzymatosé na
sciskanie po 28 dniach 4-5 N/mm2

- modut dynamiczny E po 28 dniach 4000 N/mm2

- wsp. dyfuzji przy wodnej u 14

- kapilarne podcigganie wody 0-0,5 kg/(m2h1/2})

- wsp. przewodzenia ciepta 0,87 W/(m K)

Podloze pod zaprawe zbrojna powinno byé suche, trwate, czyste i noéne, wolne od zgorzelin,
wykwitow, powlok adhezyjnych oraz od naprezen i odksztatceri.

Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2 i wielko$ci oczek 4x4 mm, wtapiana w zaprawe zbrojaca,

Tynk na elewacji budynku - silikatowy barwiony w masie o granulacji 1-1,5 mm zacierany na
gtadko tzw kasza" (bez faktury ,kornika". Kolory zgodne z kolorystyka elewacii.

Profile cokolowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni, mocowane do podioza za pomoca kotkéw
rozporowych,

Narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), sfuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikoéw
budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
stykéw systemu z innymi materiatami (np. oscieznicami},
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