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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST —-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV:
45000000-7: ROBOTY BUDOWALNE



1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w ramach realizacji zadania:

"Docieplenie stropodachu ptaskiego i dachu stromego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego poto zonego na dzialce nr 102/20 w obr ebie Il miasta Wle A (Plac
Bohaterow Nysy 21/22).”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robé6t obj etych ST.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnos$ci majgce na celu
docieplenie  stropodachu plaskiego i dachu stromego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego na dziatlce nr 102/20 w obrebie Il miasta Wlen (Plac Bohateréw
Nysy 21/22).

1.4. Okre slenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:
— Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
— budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
— budowle stanowigcg calos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami
i urzgdzeniami,
— obiekt matej architektury.

— Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

— Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

- Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza

budowy.

— Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Wiasciwym  organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru

architektoniczno — budowlanego lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

— Woyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na
stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania
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w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg i majgcg wpltyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623
z pOzniejszymi zmianami).

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robd6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzgcg do wpisywania przez
wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczeh, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb

zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

Odpowiedniej zgodno $ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglgdow i zabiegébw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez europejski komitet
standaryzacji (CEN) oraz europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.



- Przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6lowy opis, oraz wskazanie
szczegoOtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robdét.

- Wspolnym stowniku zaméwie n — jest systemem Klasyfikacji produktéw, ustug
i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sklada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach unii europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia nr 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych panstw cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 roku.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 roku.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze SST.

1.5.2. Zgodno $¢ robot z SST.

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z SST.

Wielkosci okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z SST i maja
wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.



1.5.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisOéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub innymi substancjami

— zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obci gzen osi pojazddéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy
transporcie gruntu, materialtdbw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziezg dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robaot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia rob6t budowlanych.

1.5.10. Wywéz gruzu.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia gruzu powstatego na budowie na odlegtos¢ do
20 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy rowniez bedzie decydowatl o dalszym sposobie wykorzystania gruzu
powstatego na budowie.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2003 roku Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity: Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorski  ego.

Inwestor ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego przy prowadzeniu robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego:
— sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji prac budowlanych z przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie,
— sprawdzenie i odbior robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w proébach i odbiorach technicznych.

1.5.13. Odpowiedzialno $¢ za zniszczenie terendw zielonych, drzew lub krzew6 — w.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za tereny zielone, drzewa lub krzewy znajdujgce sie

na terenie inwestycji i bezposrednio zagrozone skutkami prowadzenia robét rozbiérkowych
i budowlanych.



2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegOtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw (wyrobow budowlanych) i odpowiednie aprobaty
techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty (wyroby budowlane) uzyskane z dopuszczalnego zrédia
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty (wyroby budowlane) powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
Elementy i produkty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta. Na
kazdym opakowaniu powinna by¢ zamieszczona etykieta zawierajgca nastepujgce dane:

- nhazwe wyrobu,

— nazwe i adres producenta,

- mase i wymiary,

— date produkciji,

— podstawowe warunki i zasady stosowania,

— informacje o warunkach i sposobie przechowywania i transportu,

— numer aprobaty technicznej,

— zrodfa uzyskania materiatu.

2.2. Warunki uzgadniania doboru materiatow.

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
(wyrobow budowlanych) przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania materiatow (wyrobow
budowlanych) i odpowiednie $wiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora.
Do stosowania dopuszcza sie materialy (wyroby budowlane) producentéw krajowych
i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne, atesty higieniczne i certyfikaty na znak
bezpieczenstwa "B" wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Materiaty stosowane do wykonania robét budowlanych powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdob budowlany”,

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako sciowym.
Materiaty (wyroby budowlane) nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.



Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie wadliwych materiatéw (wyrobow budowlanych)
do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialtédw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
(wyroby budowlane), Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty (wyroby budowlane), do czasu
gdy beda one potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
SWojg jakos¢ i whasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw (wyroboéw budowlanych) beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Przewiduje sie mozliwos¢ zastosowania innych materiatéw, niz okreslone w SST (wyrobdéw
budowlanych), do wykonywania poszczegélnych elementéw robét. Wowczas Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru co najmniej tydzien o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
(wyrobu budowlanego) nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba sSrodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
Z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jako $ci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych
elementéw robot,

— system (sposOGb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot.
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6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét
Z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatldw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n.
Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatléw i robét z SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko ten materiat (wyr6b budowlany), ktéry jest:

- oznakowany znakiem ,CE”, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci
Z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— oznakowany (wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym
jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
w ktorych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaly, spetnienie wymagan podstawowych)
znakiem budowlanym ,B” albo

— wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej,
nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jezeli jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposéb  okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach
techniczno — budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa nha kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu  zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.2. Ksi gzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Za przechowywanie dokumentéw budowy na terenie budowy bedzie
odpowiedzialny Kierownik budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robd6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
kosztorysowej (przedmiar robot).

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
— odbiorowi czesciowemu,
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— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko nhcowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obechosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe).

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
- szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy
i ewentualnie uzupeltniajgce lub zamienne),
— protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzeh.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwaranciji.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny roboét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI — USTALENIA OGOLNE.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.
Dla robédt wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robo6t bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartosé zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego
oraz wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych.

-16 -



Wykonawca powinien dokonaé¢ wizji na obiekcie i wyceni¢ pelny zakres robot (roboty
budowlane niezbedne do wykonania w ramach inwestycji) do wykonania w cenach
jednostkowych kosztorysu ofertowego.

Nie ujety jakiegokolwiek element robdét nie zwalnia Wykonawcy od jego wykonania w ramach
zlozonej oferty bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity:
Dz.U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380 z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku — o dozorze technicznym (tekst jednolity:
Dz.U. z 200 roku Nr 122, poz. 1321 z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity:
Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku — o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 z pézniejszymi zmianami).

10.2. Rozporz gdzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity:
Dz.U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2003 roku Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku Nr 198, poz. 2041
z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 roku Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi zmianami).

-17 -



10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989 — 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV:
45111300-1: ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w ramach realizacji zadania:

"Docieplenie stropodachu ptaskiego i dachu stromego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego poto zonego na dzialce nr 102/20 w obr ebie Il miasta Wle A (Plac
Bohaterow Nysy 21/22).”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t obj etych SST.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
— rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp.
z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,
— rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku,
— wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
20 km,
— opfata za sktadowanie gruzu.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7.

2.MATERIALY.

Dla robét rozbiérkowych materialy nie wystepujg. O materiatach pochodzacych z rozbiérki
decyduje Zamawiajgcy.

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
3.SPRZET.

Ogolne wymagania podano w ST — 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania podano w ST — 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatdbw z rozbiérki srodkami transportu (samochody samowytadowcze).
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Materialy z rozbiorki

nalezy sktadowa¢ na lokalnym wysypisku odpadow statych w miejscowosci Lubomierz
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(o ile Zamawiajgcy nie zadecyduje inaczej), ktore zlokalizowane jest w odlegtosci 20 km od
terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania podano w ST — 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku Nr 47, poz. 401).

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogdlne wymagania podano w ST — 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu wykonywanych robét.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt 7.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robat:
- [m?: rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,
— [m]: rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,
- [m%: wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ 20 km,
- [m?: optata za skladowanie gruzu.

llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogdblne wymagania podano w ST — 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogdlne wymagania podano w ST — 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Placi sie za ustalong ilo$¢ wg cen jednostkowych wykonanych robét okreslonych w ofercie,
cena jednostkowa obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatu i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
— rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsow itp.
Z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,
— rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,
— wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
20 km,
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— opfata za sktadowanie gruzu.
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
- likwidacja stanowiska roboczego.

Platno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi za ilos¢ wykonanych robot ustalonych na
podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p4zniejszymi zmianami).

10.2. Rozporz gdzenia.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku
w sprawie ogoélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity:
Dz.U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2003 roku Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -01.02

POKRYCIE DACHOWE Z PAPY

Kod CPV: ,
45261210-9: WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru pokrycia dachowego z papy w ramach realizacji zadania:
"Docieplenie stropodachu ptaskiego i dachu stromego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego poto zonego na dzialce nr 102/20 w obr ebie Il miasta Wle A (Plac
Bohaterow Nysy 21/22).”

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robo6t obj etych SST.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania podkladéw i sposobow ich oceny, wymagan
dotyczgcych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:

— naprawa pokrycia papowego po zdemontowanych wspornikach instalaciji
odgromowej,

- montaz kominkéw wentylujgcych pokrycie dachowe,

— montaz kominkdéw odpowietrzajgcych kanalizacje sanitarng,

- regulacja pionowa wytazu dachowego,

— wykonanie perforacji w istniejgcym pokryciu dachowym,

- montaz wspornikow stalowych podtrzymujgcych krawedziak w strefie okapowej,

— montaz krawedziaka drewnianego wzdtuz strefy okapowej,

— montaz klinbw z laminowanych plyt z twardej welny mineralnej,

— pokrycie dachu papg wentylacyjng aktywowang termicznie,

— ulozenie izolacji cieplnej z laminowanych plyt zakladkowych =z polistyrenu
ekspandowanego,

— przymocowanie plyt z polistyrenu ekspandowanego za pomoca igcznikéw
teleskopowych,

- pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowo,

— pokrycie dachow papg termozgrzewalng — obrébki z papy nawierzchniowej,

— obrébki z blachy tytan—cynk — pas nadrynnowy,

— obrébki blacharskie z blachy powlekanej — pasy dociskowe, pas podrynnowy,

— wypelnienie szczeliny elastyczng jednoskiadnikowg masg spoinujgcg — styk pasa
dociskowego obrébek blacharskich.

1.4. Okre slenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00. Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 1.5.

-24 -



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc
Z opisem robot budowlanych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania
podano w ST—00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Asfaltowy roztwor modyfikowany kauczukiem.

Asfaltowy roztwdr modyfikowany kauczukiem powinien by¢ przeznaczony do gruntowania
podiozy z papy asfaltowej pod papy termozgrzewalne. Asfalt zawarty w roztworze powinien
by¢ modyfikowany — modyfikacja powinna zwiekszy¢ jego elastycznosc, trwatos¢ i odpornosé
na starzenie.

Dane techniczne:
- wyglad i konsystencja: jednorodna ciecz barwy czarnej, bez grudek i zanieczyszczen
mechanicznych,
- gesto$é: 0,925 g/em?,
— czas wysychania: < 2 h,
- zawarto$¢ wody: 0,0 %,
- lepkosé¢, czas wyptywu, kubek nr 4: 30+40 s,
- temperatura zaptonu wg Martena Pensky’ego: 35 °C.

2.2. Papa termozgrzewalna podktadowa wentylacyjna.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa powinna by¢é wykonana na osnowie z wiokniny
poliestrowej z obustronng powloka z masy asfaltowej modyfikowanej SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia papy termozgrzewalnej powinna by¢ pokryta wiokning
polipropylenowg. Strona spodnia papy termozgrzewalnej powinna by¢ pokryta powlokg
akrylowa, na ktorej powinny by¢ natozone wzdtuzne profilowane pasma klejowe z masy
asfaltowe] modyfikowanej SBS oraz zywicami.

Dane techniczne:

— prostoliniowos¢: odchytka < 20 mm / 10 m lub proporcjonalnie dla innych dtugosci

— gruboéé: = 3,0 mm,

— wodoszczelnos¢: wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa,

— odpornos¢ na splywanie w podwyzszonej temperaturze: niedopuszczalne sptywanie
w podwyzszonej temperaturze 110°C,

- gietkos¢ w niskiej temperaturze: < -20°C/@30 mm,

— maksymalna sita rozciggajgca: wzdtuz minimum 550+650 N/50 mm, w poprzek
minimum 350+450 N/50 mm,

- wydluzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej: wzdluz 2015 %, w poprzek
3045 %,

— wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: = 20000,

— odpornos¢ na obcigzenie statyczne: 20 kg wg PN-EN 12730:2002 metoda A,

— reakcja na ogien: klasa F.

2.3. Plyty termoizolacyjne.

Do izolacji stropodachu plaskiego nalezy zastosowaé jednostronnie laminowane plyty
z polistyrenu ekspandowanego.
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Dane techniczne:
— odchylenie od ptaskosci: <5 mm,
— odchylenie od prostokatnosci, na dtugosci i szerokosci: <5 mm,
— naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 100 kPa,
— obcigzenia punktowe przy odksztalceniu 5 mm: = 1 kN,
— sita oddzielajgca pape od powierzchni piyty: = 0,15 kN,
- wytrzymatos¢ na odrywanie papy od ptyty po klimatyzacji: = 150 kPa,
- wytrzymatos¢ na odrywanie papy od ptyty po dziataniu wody: = 150 kPa,
- wytrzymatos¢ na odrywanie papy od ptyty po dziataniu temperatury 70°C: = 150 kPa.
— wykonczenie boku plyt: ptyty o bokach frezowanych na zaktadke,
- laminat: papa podktadowa na welonie z widkien szklanych.

2.4. Klej kauczukowy z dodatkiem bitumu.

Do przyklejania ptyt z polistyrenu ekspandowanego do podioza z papy asfaltowej nalezy
zastosowac klej kauczukowy z dodatkiem bitumu.

Dane techniczne:
- splywanie w temperaturze 90°C przy kacie nachylenia 45° w czasie 5 h:
niedopuszczalne przesuniecie papy i wyciek lepiku,
— gietkosc¢ lepiku przy przeginaniu na walcu o Srednicy 30 mm w temperaturze -10°C:
brak rys i peknieg,
— zawarto$¢ wody: < 0,5%.

2.5. Laczniki do mocowania termoizolaciji

Do mocowania ptyt z polistyrenu ekspandowanego nalezy zastosowac tgcznik teleskopowy z
wkretem do poditoza betonowego.

Dane techniczne:
— {acznik teleskopowy z polipropylenu,
— $rednica talerzyka tgcznika teleskopowego: = 50 mm,
— wkret z hartowanej stali weglowej z podwdéjnym gwintem umozliwiajgcym kotwienie
bezposrednio w betonie,
— minimalna gtebokos¢ kotwienia wkreta: 20 mm,
— srednica gwintu wkreta: 6 mm

2.6. Papa termozgrzewalna podkfadowa:

Papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy
asfaltowej modyfikowanej SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy
powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego. Strona spodnia papy powinna by¢
zabezpieczona drobnoziarnistg posypkg mineralng.

Dane techniczne:

— prostoliniowos¢: odchytka < 15 mm / 7,5 m lub proporcjonalnie dla innych dtugosci,

— grubosé: = 3,0 mm,

— wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa,

— odpornos¢ na splywanie w podwyzszonej temperaturze: niedopuszczalne sptywanie
w podwyzszonej temperaturze 100°C,

- gietkos¢ w niskiej temperaturze: < -20°C/@30 mm,

- maksymalna sita rozciggajgca: wzdiuz = 700 N/50 mm, w poprzek
= 500 N/50 mm,
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— wydluzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej: wzdluz = 40%, w poprzek
> 50 %,
— wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: = 20000.

2.7. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa powinna by¢é wykonana na osnowie z wiokniny
poliestrowej z obustronng powloka z masy asfaltowej modyfikowanej SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia papy termozgrzewalnej powinna by¢ pokryta gruboziarnistg
posypka mineralng.

Dane techniczne:

— prostoliniowo$¢: odchytka < 10 mm / 5 m lub proporcjonalnie dla innych diugosci,

— grubosé: 25,0 mm,

— wodoszczelnos¢: wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa,

— odpornos¢ na splywanie w podwyzszonej temperaturze: niedopuszczalne sptywanie
w podwyzszonej temperaturze 100°C,

- odpornosé na starzenie sztuczne: —1545 °C,

— przyczepnosc¢ posypki: 1010 %,

- gietkos¢ w niskiej temperaturze: < -20°C/@30 mm,

- maksymalna sita rozciggajgca: wzdluz = 900 N/50 mm, w poprzek
= 700 N/50 mm,

— wydluzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej: wzdluz = 40%, w poprzek
= 50 %,

— wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: = 20000,

— odpornos¢ na uderzenie: metoda A 1500 mm, metoda B 1500 mm,

- stabilnos¢ wymiaréw: < 0,5 % wg metody A.

2.8. Kraw edziaki.

Krawedziaki powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej sortowane] wytrzymatosciowo,
odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwate
oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowaé w przypadkach technicznie
uzasadnionych.

Krawedziaki powinny by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikaciji
powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczgcych metodach
pomiaru jednej lub wiecej whasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna
spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy
wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338,

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadaé ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000 — C24.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz 18%

Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna byé przed uzyciem sprawdzona
i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen
(cechowania), cech i parametréw wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrébki.
Stosowanie tarcicy iglastej ogolnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych
sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowag
wszystkich jej sortymentow. Ocena tarcicy iglastej sortowanej wytrzymato$ciowo powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, na
przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej sortowane] wytrzymatosciowo
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.
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2.9. Blacha tytan — cynk.

Blacha cynkowa powinna miec barwe srebrzystg i potysk oraz mozliwos¢ utleniania sie pod
wplywem  czynnikbw  atmosferycznych, uzyskujgc na  powierzchni  warstewke
zabezpieczajgca przed dalszg korozja. Blacha tytan — cynk powinna mie¢ grubosé¢ 0,6 mm.
Blachy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN — EN 988:1998 ,Cynk i stopy cynku.
Specyfikacja techniczna ptaskich wyrob6w walcowanych dla budownictwa.”.

2.10. Blacha ocynkowana powlekana.

Rdzen blachy powinien by¢ pokryty gorgcym stopem metalu poprzez zanurzenie na ciggtej
linii produkcyjnej. Ochrona korozyjna powinna zosta¢ uzyskana przez naniesienie powtoki na
calej powierzchni rdzenia stalowego.

Dane techniczne rdzenia blachy:
— granica plastycznosci Rpg »: min. 320 MPa,
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm: min 390 MPa,
— wydtuzenie procentowe przy poczatkowej dtugosci pomiarowej 80 mm: min. 17%,
— grubos$¢ rdzenia blachy: 0,6 mm.

Dane techniczne powtoki cynkowej:
— typ powitoki: metal powlekany powtokg z minimalng 99% zawartoscig cynku.

Dane techniczne powtoki organicznej:
— typ powioki: termicznie utwardzona zywica poliestrowa SP,
— budowa: emalia dekoracyjna (widoczna) 15 pm powitoki gruntujgcej + 20 um
poliestrowej powtoki zewnetrznej, lakier ochronny na odwrotnej stronie,
— polysk: matowy,

2.11. Masa uszczelniaj aca na bazie kauczuku silikonowego.

Masa uszczelniajgca na bazie kauczuku silikonowego powinna charakteryzowac sie wysoka
odpornoscia mechaniczng i chemiczng. Masa powinna sieciowa¢ w wyniku kontakty
z wilgocig zawartg w powietrzu.

Dane techniczne:
— gestosc: ok. 1,0 g/cms,
— temperatura stosowania: +10°C do +35°C,
— czas tworzenia btony: ok. 10 minut,
— szybkosc twardnienia: ok. 2 mm/dzien.

Wiasciwo sci produktu po zwi gzaniu:
— wartos¢ naprezenia rozciggajgcego 100%: 0,35 N/mmz,
— wartos¢ naprezenia rozciggajgcego 25%: 0,14 N/mm?,
— zdolnos¢ powracania do stanu pierwotnego: > 90%,
— skurcz objetosciowy: ok. -6%,
— dopuszczalne catkowite odksztatcenie: £20%.

2.12. Woda.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mozna stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy ,,PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej.....”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
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Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.13. Inne materiaty budowlane.

Materialy budowlane, w stosunku do ktorych nie okreslono wymagan, powinny posiadac
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

O zastosowaniu materialu budowlanego, w stosunku do ktérego nie okreslono wymagan,
decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wykonywane roboty i jakos¢ srodowiska.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~WVymagania ogolne” pkt 4.

Do transportu materiatlow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych
towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 Kod CPV 450000007
~Vymagania ogolne” pkt 5.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opisem robot budowlanych, instrukcjami
dostarczonymi przez producenta materialtdw budowlanych, z zasadami sztuki budowlanej
i obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci.

5.1. Roboty dekarskie.
5.1.1. Wymagania ogolne.

Podloza pod pokrycia =z papy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w PN-80/B-10240, w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym
w aprobatach technicznych.

Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowej,
zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna; przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a fatg
kontrolng o diugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi pfaszczyznami elementéw ponad
dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za
pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.
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5.1.2. Pokrycie papowe.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania poditoza i podktadu z dokumentacjg techniczng
oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

— po zakonczeniu robo6t budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, na
przyktad tynkowaniu komindéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych,
tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane)
warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockbw do mocowania obrébek
blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robdt, ktére ze
wzgledéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia
papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

— po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatdbw pokrywczych
i sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-80/B-10240.

Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 °C.

Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uklada sie pasami rownolegtymi do
okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice
i zamocowane mechanicznie.

Szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.
Nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zakiadow
warstwy spodniej odpowiednio przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza.

W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie
nalezy wzmocni¢, uktadajgc pod pierwszg warstwg pokrycia dodatkowg warstwe papy.
Pokrycia papowe powinny byé dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach,
w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.
Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie
nizszej niz 18 °C, a nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podiozu w celu
rozprostowania, aby unikngé tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio
przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania.

Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢é zabezpieczona warstwg ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te
spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach
asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub
jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate
techniczna.

Krycie dachow papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

5.2. Obrébki blacharskie.

Do robat blacharskich nalezy przystapié:
— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z dokumentacijg techniczng,
- po wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych robét, ktére ze
wzgleddéw technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich),
— po oczyszczeniu podioza z zanieczyszczen.

Nie nalezy wykonywac¢ robot blacharskich na oblodzonym podiozu. Roboty blacharskie
powinny by¢ wykonywane w temperaturze wyzszej niz +5°C.
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5.3. Wypetnianie szczelin mas g na bazie kauczuku silikonowego.

Powierzchnie majgce stykac sie z masg muszg by¢ nosne, suche, czyste, wolne od oleju,
pytu i tluszczu. Nalezy zachowywa¢ wymiary wypetnienia tzn. gtebokos¢ wypetnienia
powinna by¢ o okoto jedng trzecig mniejsza od szerokosci wypetnienia. Zbyt gtebokie
szczeliny nalezy wypetni¢ sznurem o zamknietych porach, aby uzyska¢ prawidiowag
gtebokos¢. Przystepujgc do wypetnienia szczelin masg silikonowg nalezy odcig¢ koniec
gwintowanego krééca, nakreci¢ dysze i ucigé ukosnie, odpowiednio do szerokosci szczeliny.
Wypelni¢ szczeline wyciskajgc mase, przy czym materiat nalezy nanosi¢ pod
wystarczajgcym cisnieniem na Scianki szczeliny, aby zapewni¢ natychmiastowag
przyczepnos$é. Mase od razu po utozeniu nalezy wygtadzic.

5.4. Towarzysz gce roboty budowlane.

Towarzyszace roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST—00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0gOlne” pkt. 6.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej i opisem robo6t budowlanych.

6.1. Badania przed przyst apieniem do robo6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
budowlanych.

6.2. Badania materiatow.

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysyice
materialdbw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych  materiatow
z wymaganiami specyfikacji technicznej opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamodwienia (szczego6towej) oraz normami powotanymi w niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot.

Badania w czasie rob6t budowlanych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
Zz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczego6towej) i instrukcji producenta materiatow
budowlanych.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy speinione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z specyfikacjg techniczng (szczegbtowa)

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci wykonania warstwy odpowietrzajgcej,

- prawidtowosci zamocowania kominkow,

- prawidlowosci wykonania poditoza pod pokrycie dachowe,

- prawidlowosci zamontowania krawedziak w strefie okapowej,
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- prawidlowosci wykonania pokrycia dachowego,
— prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot .

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 7.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot:
— [szt.]: naprawa pokrycia papowego po zdemontowanych wspornikach instalaciji
odgromowej,
- [szt.]: montaz kominkéw wentylujgcych pokrycie dachowe,

— [szt.]: montaz kominkéw odpowietrzajgcych kanalizacje sanitarna,

— [szt.]: regulacja pionowa wytazu dachowego,

— [szt.]: wykonanie perforacji w istniejgcym pokryciu dachowym,

- [szt.]: montaz wspornikéw stalowych podtrzymujgcych krawedziak w strefie okapowej,

- [m?%: montaz krawedziaka drewnianego wzdtuz strefy okapowe;j,

— [m]: montaz klinéw z laminowanych piyt z twardej wetny mineralnej,

- [m?]: pokrycie dachu papa wentylacyjng aktywowang termicznie,

- [m?: ulozenie izolacji cieplnej z laminowanych piyt zaktadkowych z polistyrenu
ekspandowanego,

— [szt.]: przymocowanie plyt z polistyrenu ekspandowanego za pomocg lgcznikéw
teleskopowych,

- [m?]: pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowo,

- [m?]: pokrycie dachéw papg termozgrzewalng — obrébki z papy nawierzchniowe;j,

- [m?]: obrébki z blachy tytan—cynk — pas nadrynnowy,

- [m?]: obrébki blacharskie z blachy powlekanej — pasy dociskowe, pas podrynnowy,

- [m]: wypelnienie szczeliny elastyczng jednosktadnikowg masg spoinujgca — styk pasa
dociskowego obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0gOlne” pkt. 8.

8.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
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Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robat,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (ko Acowy).

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z SST.
Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, ha podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,
— protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta materiatéw budowlanych,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, oraz dokonaé
oceny wizualnej.

Roboty budowlane powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty budowlane nie powinny byc¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ niezgodnosci robot
budowlanych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe)j) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t budowlanych, wykona¢ je
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t budowlanych

z zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST—00.00 Kod CPV 45000000-7
~WVymagania ogolne” pkt 9.
Rozliczenie robo6t budowlanych moze by¢ dokonane po wykonaniu pelnego zakresu robét
i ich kohncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wedtug cen jednostkowych wykonanych robo6t budowlanych
okreslonych w ofercie. Cena jednostkowa obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
— naprawa pokrycia papowego po zdemontowanych wspornikach instalaciji
odgromowej,
— montaz kominkéw wentylujgcych pokrycie dachowe,
— montaz kominkdéw odpowietrzajgcych kanalizacje sanitarng,
- regulacja pionowa wytazu dachowego,
— wykonanie perforacji w istniejgcym pokryciu dachowym,
- montaz wspornikow stalowych podtrzymujgcych krawedziak w strefie okapowej,
— montaz krawedziaka drewnianego wzdtuz strefy okapowej,
— montaz klinbw z laminowanych plyt z twardej welny mineralnej,
— pokrycie dachu papag wentylacyjng aktywowang termicznie,
— ulozenie izolacji cieplnej z laminowanych plyt zakladkowych =z polistyrenu
ekspandowanego,
— przymocowanie plyt z polistyrenu ekspandowanego za pomoca tgcznikéw
teleskopowych,
- pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowo,
— pokrycie dachow papg termozgrzewalng — obrébki z papy nawierzchniowej,
— obrébki z blachy tytan—cynk — pas nadrynnowy,
— obrébki blacharskie z blachy powlekanej — pasy dociskowe, pas podrynnowy,
— wypelnienie szczeliny elastyczng jednoskiadnikowg masg spoinujgcg — styk pasa
dociskowego obrébek blacharskich.
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
pokrywczych,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robo6t budowlanych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan stanowig podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

10.1. Normy.

- PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

— PN-80/B—10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN—EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
i wymagania.

PN-B—-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo — aluminiowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo — kauczukowa.

PN-B—-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B—-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN—-74/B—24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywane] z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-EN 288-1:1994 Wymagania dotyczagce technologii spawania metali i jej
uznawania. Postanowienia ogolne dotyczgce spawania.

PN-EN 288-2:1994 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawania. Instrukcja technologii spawania.

PN-1SO-1083:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie dokfadnosci wymiarowej,
zasady i terminologia.

PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-1SO-3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny
i okreslenia.

PN-ISO-3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowanej do
wyznaczania tolerancji.

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriow.
Kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganiami tolerancjami i kontrola statystyczna.
PN-ISO-3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa roboét
budowlanych.

PN-63/B-06251 Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-1SO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawianie danych do tyczgcych
doktadnosci.

PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkow
i elementéw budowlanych.

PN-EN ISO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Czes¢ 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu.

PN-EN I1SO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Czes¢ 2: Zgrzewane
siatki zbrojeniowe.

PN-74/ M-69021 Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli ztgczy zgrzewanych
punktowo.
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— PN-M-69006:1997 Proby technologiczne zigczy blach zgrzewanych punktowo lub
garbowo.

— PN-89/H-84023-06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
— PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

-36 -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -01.03

Zt OZONY SYSTEM IZOLACJI CIEPLENJ SCIAN
ZEWNETRZNYCH ETICS

Kod CPV:
45443000—4: ROBOTY ELEWACYJNE
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ziozonego systemu izolacji cieplnej $cian zewnetrznych ETICS
(docieplenie gzymsu okapowego stropodachu ptaskiego) w ramach realizacji zadania:
"Docieplenie stropodachu ptaskiego i dachu stromego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego poto zonego na dziatce nr 102/20 w obr ebie Il miasta Wle n (Plac
Bohaterow Nysy 21/22).”

1.2. Zakres stosowania SST.

SzczegOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robo6t obj etych SST.

Roboty budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
— oczyszczenie mechaniczne podioza,
— Przygotowanie starego podioza pod docieplenie — jednokrotne gruntowanie emulsja,
— ocieplenie scian budynkéw ptytami termoizolacyjnymi — przyklejenie piyt z polistyrenu
ekspandowanego do gzymsu okapowego,
— ocieplenie $cian budynkoéw pilytami termoizolacyjnymi — ochrona naroznikow
wypuktych kgtownikiem PCW z siatka,
— ocieplenie $cian budynkdw ptytami termoizolacyjnymi — przyklejenie warstwy siatki,
— wypelnienie szczeliny elastyczng jednosktadnikowg masg spoinujgca przy szerokosci
spoiny do 6 mm — potgczenie docieplenia gzymsu okapowego i docieplenia sciany,
— gruntowanie warstwy zbrojonej pod powtoke z farby silikonowej,
— malowanie dwukrotnie farbg silikonowg warstwy zbrojonej.

1.4. Okre$lenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00. Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z opisem robét budowlanych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania
podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.1. Rodzaje materiatow i elementéw systemu ETICS.

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej,

zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany
z cementem, zbrojony wioknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian); wybér zaprawy ma
wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu; w niektérych systemach zaprawa klejgca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej; wymagana konsystencja
zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

plyty termoizolacyjne — plyty ze polistyrenu ekspandowanego (EPS 100-038),
grubosci 3 cm

zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona
na powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca.
W niektdérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona,

siatka zbrojgca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie),
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca,

farby — farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkow cienkowarstwowych,

narozniki ochronne — elementy: z PVC (z ramionami z siatki), stuzgce do
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkéw itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do
ksztaltowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni ETICS,

tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowane] pianki
(poliuretanowej) do wypelniania szczelin  dylatacyjnych, polgczen ETICS
Z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca — material do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy
ptytami izolacji termicznej.

2.2. Emulsja gruntuj aca.

Emulsja gruntujgca powinna by¢ produkowana na bazie wodnej dyspersji zywicowej,
charakteryzowaé sie krotkim czasem schniecia, nie zmydla¢ sie w trakcie stosowania, po
wyschnieciu by¢ bezbarwna, przepuszczac¢ pare wodng, by¢ niepalna.

Dane techniczne:

gestos¢ emulsiji: ok. 1,0 g/em?,
temperatura podfoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C,
rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu: po 2 godzinach.

2.3. Zaprawa klej gca do styropianu oraz do zatapiania siatki.

Zaprawa Kklejgca (sucha mieszanka przygotowana fabrycznie) powinna by¢ zbrojona
witdknami celulozowymi, doskonale kompensowac¢ naprezenia wynikajgce z oddziatywan
termicznych i uzytkowych na inne warstwy systemu, mocno przylegac¢ do trudnych podiozy,
nie ograniczac przeptywu pary wodnej przez ocieplong przegrode.

Dane techniczne:

maksymalna grubos¢ warstwy zbrojonej: maksymalnie 5 mm,
przyczepnosé do betonu: > 0,6 MPa,
przyczepnosé do styropianu: > 0,1 MPa,
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- temperatura przygotowania zaprawy oraz podioza: od +5°C do +25°C,
— czas dojrzewania: ok. 5 minut,

— czas gotowosci do pracy: ok 4 godzin,

— czas otwarty pracy: > 25 minut.

2.4. Plyty styropianowe.
Gzyms okapowy nalezy izolowac ptytami z polistyrenu ekspandowanego EPS100.

Dane techniczne:

— grubosc ptyt: 40 mm,

— dlugos$c¢, szerokos¢ i grubosc piyty nie powinna sie rézni¢ od warto$ci nominalnej
0 wiecej niz £ 2 [mm],

— odchylenie od prostokgtnosci na dtugosci i szerokosci nie powinno przekracza¢
+ 5 [mm] / 1000 [mm],

— odchylenie od ptaskosci nie powinno przekracza¢ + 10 [mm],

- wytrzymatosé na zginanie o, = 115 [kPa],

- wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych o, = 100 [kPa],

— naprezenia sciskajgce przy 10 [%] odksztalceniu wzglednym o4 = 100 [KPa],

— wspotczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,038 [W/m-K],

- klasa reakcji na ogien — E.

2.5. Preparat gruntuj acy pod farb e silikonow a.

Preparat gruntujgcy pod farbe silikonowg powinien wzmacnia¢ i wyrownywa¢ chtonnos¢
podioza, zwieksza¢ przyczepnos¢ farby silikonowej, po wyschnieciu powinien by¢
przezroczysty.

Dane techniczne:
- temperatura poditoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +30°C,
— czas schniecia: ok. 30 minut,
— malowanie: po ok. 4 godzinach.

2.6. Farba silikonowa.

Farba silikonowa powinna posiadac¢ zdolnos¢ do ,samooczyszczania”, powinna by¢ wysoce
paroprzepuszczalna, odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne, posiadaé¢ dobre
wiasciwosci kryjgce, tworzy¢ powtoke gtadka i matows.

Dane techniczne:
— stopien przyczepnosci wg PN-80/C—-81531: 1,
- temperatura przygotowania farby oraz podtoza: od +5°C do +25°C,
— naktadanie kolejnej warstwy: po ok. 6 godzinach,
— czas schniecia: 2+6 godzin,
— polysk G: G; — mat,
— grubosc¢ powtoki E: E; — 100 < E < 200 pm,
— wielkos¢ ziarna: S; — drobne < 100 ym,
- wspotczynnik przenikania pary wodnej V: duzy V; > 150 g/m?d,
- przepuszczalno$é wody W: mata W3 < 0,1 kg/m?h®®.

Farba silikonowa powinna spetnia¢ wymagania normy EN 1062-1:2004.
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2.7. Woda.

Przy wykonywaniu robot budowlanych mozna stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy ,,PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej.....". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wodd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.8. Inne materiaty budowlane.

Materiaty budowlane, w stosunku do ktérych nie okreslono wymagan, powinny posiadac
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng.

O zastosowaniu materiatu budowlanego, w stosunku do ktérego nie okreslono wymagan,
decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

2.9. Wariantowe stosowanie materiatow.

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ETICS sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wytgcznego stosowania
skiadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczne;j.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym ETICS do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.10. Warunki przyj ecia na budow e wyrobow dociepleniowych.

Wyroby do systemow dociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w specyfikacii
technicznej (szczegdbtowej),
— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét dociepleniowych wyrobdéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.11. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét dociepleniowych.

Wszystkie materialy powinny by¢é dostarczane w  oryginalnych  opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.
Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
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— izolacja termiczna — plyty ze styropianu przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wykonywane roboty i jakos¢ srodowiska.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonywania ETICS.

Sprzet do wykonywania ETICS.
do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

— do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

- do transportu i przechowywania materiatdbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,

— do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego
(pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

— do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni piyt
(boniowanie),

— do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (hasadki) do ksztaltowania
otwordw (zagtebianie talerzykéw i krgzkdw termoizolacyjnych),

- do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

— pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

Do transportu materialdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie
Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na whkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.1. Transport materiatdw.

Materiaty wchodzgce w skiad ETICS nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentow materialdw, aprobaty technicznej, z zasadami eksploatacji $rodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt dociepleniowych moga by¢é przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, piyty styropianowe,
scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 Kod CPV 450000007
~Vymagania ogolne” pkt 5.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opisem robot budowlanych, instrukcjami
dostarczonymi przez producenta materialtdw budowlanych, z zasadami sztuki budowlanej
i obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci.

5.1. Warunki przyst gpienia do robét dociepleniowych.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem ETICS nalezy:

— przygotowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeti¢ przebicia, bruzdy
i ubytki,

— wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrdbki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede
wszystkim tynki wewnetrzne,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, okladzin i innych elementéw elewaciji.

5.2. Wymagania dotycz gce podto za pod roboty dociepleniowe.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajgcg na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

— préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub
czarnej, twardej tkaniny.

— proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé
i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podioza oraz przyczepnosci
istniejgcych powtok za pomoca rylca.

- proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej
szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
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— sprawdzenie rownosci i gltadkosci — okreslenie wielkosci odchylek sciany od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg
od rodzaju podtoza,

— ilos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikéw, miarodajnych dla calej powierzchni poditoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podifozy. Dotyczy to przede wszystkim
podiozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych.
W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metodg
~pull off’, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu izolacyjnego.

5.3. Przygotowanie podto za.

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowaé¢ je do robot
zasadniczych:

— oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu poditoza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawg
wyréwnawczg),

— usungC przyczyny ewentualnego zawilgocenia podfoza; odczeka¢ do jego
wyschniecia,

— w przypadku istniejgcych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych
sie tynkéw i warstw malarskich, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyrownawczg.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple i (ETICS).

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C,
brak opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem
opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg
odmiany materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonegj
wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).

5.4.1. Gruntowanie podto za.

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesc
srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.4.2. Monta z plyt izolacji termiczne;j.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podioza, w postaci plackédw i cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej
poprzez $ciste ulozenie plyt i wypeklienie ewentualnych szczelin paskami izolacji
lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy Kklejgcej,
ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie
z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugosc¢ tgcznikéw
zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw
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(min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworow
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji.

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale — krawedzie naroznikéw budynku, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich piyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, kgtownikow, tasm i paskéw siatki zbrojgcej.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Na powierzchnie piyt izolacji termicznej naciggngé¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej
(klejgcej), natozy¢ i wtopiC w nig za pomocg pacy siatke zbrojacg, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ — siatka zbrojgca
powinna by¢ calkowicie zakryta zaprawa.

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej.

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.4.6. Warstwa wyko nczeniowa — malowanie.

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ w dwdch warstwach powloke z farby
silikonowe.

5.5. Towarzysz gce roboty budowlane.

Towarzyszgce roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST—00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej i opisem robét budowlanych.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot dociepleniowych.

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw,
ktore beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny podtoza.

6.1.1. Badania materiatow.
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice

materiatbw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialow
z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczego6towej).
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6.1.2. Ocena podio za.

Badanie stanu podfoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2. oraz
5.3. niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie robot.

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ ETICS zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robo6t. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegOlnie wazna jest biezgca kontrola rob6t zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy
to przede wszystkim:

— kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

— kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow piyt, wypelnienia
szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow
i polaczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykow (krgzkéw) wobec plaszczyzny  piyt
(w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworow, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy
i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej
niz 0,2 mm,

— kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

— kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: tynku — pod wzgledem jednolitosci,
réwnosci, koloru, faktury; malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3. Badania w czasie odbioru robdét.
6.3.1.Zakres i warunki wykonywania bada A.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczgcych robét dociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z specyfikacjg techniczng (szczegobtows),

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu dociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaly sie do wykonania robét dociepleniowych,
a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.3.2. Opis bada n odbiorowych.
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych

z zastosowaniem systemOw docieplania scian poprzez porOwnanie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.4. niniejszej SST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta
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systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1.,
a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na
Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 rok.
Obowigzujg takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej
wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana powierzchnia ETICS powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 7.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robat:
- [m?]: oczyszczenie mechaniczne podioza,
- [m?]: przygotowanie starego podioza pod docieplenie — jednokrotne gruntowanie
emulsja,
- [m?: ocieplenie $cian budynkéw piytami termoizolacyjnymi — przyklejenie piyt
z polistyrenu ekspandowanego do gzymsu okapowego,
— [m]: ocieplenie scian budynkéw plytami termoizolacyjnymi — ochrona naroznikéw
wypukiych kagtownikiem PCW z siatka,
- [m?: ocieplenie $cian budynkéw ptytami termoizolacyjnymi — przyklejenie warstwy

siatki,
- [m]: wypelnienie szczeliny elastyczng jednoskltadnikowg masg spoinujgcg przy
szerokosci spoiny do 6 mm - polgczenie docieplenia gzymsu okapowego

i docieplenia sciany,
- [m?]: gruntowanie warstwy zbrojonej pod powtoke z farby silikonowej,
- [m?]: malowanie dwukrotnie farbg silikonowag warstwy zbrojone;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0ogOlne” pkt. 8.

8.1. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Do robo6t zanikajgcych przy wykonywaniu rob6t dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i szczegblowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapdéw robaot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materialdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtérzyc.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior cz esciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (ko Acowy).

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z specyfikacja techniczna.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta systemu dociepleniowego,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz
dokonac oceny wizualnej.

Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci
wykonanego docieplenia z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci
i szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t dociepleniowych,
wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
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— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamodwieniem,
protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
docieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach dociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST—00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 9.
Rozliczenie robo6t budowlanych moze by¢ dokonane po wykonaniu pelnego zakresu robét
i ich kohncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdét.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wedtug cen jednostkowych wykonanych robo6t budowlanych
okreslonych w ofercie. Cena jednostkowa obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
— oczyszczenie mechaniczne podioza,
— przygotowanie starego podtoza pod docieplenie — jednokrotne gruntowanie emulsja,
— ocieplenie scian budynkéw ptytami termoizolacyjnymi — przyklejenie piyt z polistyrenu
ekspandowanego do gzymsu okapowego,
— ocieplenie $cian budynkoéw pilytami termoizolacyjnymi — ochrona naroznikow
wypuktych kgtownikiem PCW z siatka,
— ocieplenie $cian budynkdéw ptytami termoizolacyjnymi — przyklejenie warstwy siatki,
— gruntowanie warstwy zbrojonej pod powtoke z farby silikonowej,
— wypelnienie szczeliny elastyczng jednoskfadnikowg masg spoinujgcg przy szerokosci
spoiny do 6 mm — potgczenie docieplenia gzymsu okapowego i docieplenia sciany,
- malowanie dwukrotnie farbg silikonowg warstwy zbrojonej,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robat,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét budowlanych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan stanowig podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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10.1. Normy.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny
i okreslenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki Instytutu Techniki Budowlanej.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.04

DOCIEPLENIE DACHU STROMEGO

Kod CPV: 453240004
ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania oraz odbioru robdt zwigzanych z dociepleniem dachu stromego
w ramach realizacji zadania:

"Docieplenie stropodachu ptaskiego i dachu stromego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego poto zonego na dziatce nr 102/20 w obr ebie Il miasta Wle n (Plac
Bohaterow Nysy 21/22).”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t obj etych SST.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:

— montaz deski czolowej gr. 25 mm,

- montaz obrobki blacharskiej z blachy powlekanej — pas podrynnowy,

- rozciecie folii niskoparoprzepuszczalnej wzdtuz krokwi z pozostawieniem pasow
0 szerokosci 50 mm po obu stronach krokwi,

— ulozenie miedzy krokwiami folii wysokoparoprzepuszczalnej,

— sklejanie tasmg dwustronng folii wysokoparoprzepuszczalnej z pasem podrynnowym,

— montaz wentylacji okapu,

— montaz dachowek wentylacyjnych w strefie pulpitowej,

— sklejanie tasma dwustronng folii wysokoparoprzepuszczalnej z krokwig,

— sklejanie tasma dwustronng folii wysokoparoprzepuszczalnej z $ciang ogniowa,

— mocowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej do krokwi i scian ogniowych za pomocag
tat drewnianych,

— sklejanie tasma dwustronng folii niskoparoprzepuszczalnej z fatg drewniang,

— sklejanie tasma dwustronng folii wysokoparoprzepuszczalnej z wytazem dachowym,

— polaczenie folii wysokoparoprzepuszczalnej z odpowietrzeniem kanalizacji sanitarnej
- wklejenie ksztattki uszczelniajgcej,

— montaz obrobki blacharskiej z blachy powlekanej — obrébka gzymsu okapowego,

— ulozenie izolacji z wetny mineralnej w potaci dachu krokwiowego,

— zamocowanie sznurka do krokwi dla podtrzymania welny mineralnej,

— ulozenie od spodu krokwi folii paroizolacyjnej,

- sklejanie tasmg dwustronng zaktadéw folii paroizolacyjnej,

— sklejanie tasma dwustronng folii paroizolacyjnej z wytazem dachowym,

— sklejanie tasma dwustronng folii paroizolacyjnej z $ciang ogniowa,

— laczenie folii paroizolacyjnej z odpowietrzeniem kanalizacji sanitarnej — wklejenie
ksztaltki uszczelniajgcej,

— montaz okladzin poddasza z pityt cementowo — widknowych o gr. 12,5 mm na
pojedynczej konstrukcji nosnej 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej
konstrukcji dachu (pokrycie jednowarstwowe),

— ulozenie izolacji z welny mineralnej w przestrzeni rusztu,

— gruntowanie ptyt cementowo — wtdknowych pod powtoke z farby akrylowej,

- malowanie dwukrotnie farbg akrylowa podtoza z ptyt cementowo — wiéknowych.

-52 -



1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robat.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00. Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z opisem robét budowlanych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1. Ptyta cementowo — widknowa.

Plyta cementowo — widknowa powinna by¢ wigzana cementem z lekkiego betonu o
strukturze warstwowej, ktéra z obydwu stron jest wzmocniona siatkg z widkien szklanych
odporng na dziatanie sSrodowiska alkalicznego.

Dane techniczne:
— grubos¢ piyty: 12,5 mm,
— klasa reakcji na ogien: Al,
— tolerancja na diugosci i szerokosci: 0+2 mm,
— tolerancja na grubosci: 0+1 mm,
- gestosé: > 950 kg/m?,
— wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego p: > 50,
- wytrzymato$é na zginanie f,, ;> 5,5 N/mm?,

2.2. Membrana dachowa.

Membrana dachowa powinna zapobiega¢ przedostawaniu sie do konstrukcji dachu
podwiewanych opaddéw deszczu i $niegu, ostania¢ przed skroplinami powstajgcymi pod
pokryciem zasadniczym.

Dane techniczne:
— materiat: polipropylen,
- masa powierzchniowa: > 150 g/m?,
- réwnowazna warstwa powietrza sd: < 0,05 m,
- wytrzymatos¢ na zerwanie wzdtuz: > 250 N/5 cm,
- wytrzymatosé na zerwanie w poprzek: > 170 N/5 cm,
- wydluzenie przy zerwaniu wzdtuz: 70%,
- wydluzenie przy zerwaniu w poprzek: 90%,
— wytrzymatos¢ na rozdzieranie na gwozdziu wzdtuz: > 100 N,
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie na gwozdziu w poprzek: > 100 N,
- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C,
— odpornos¢ na przesigkanie: klasa W1,
— stabilizacja przeciw UV: 3 miesigce,
- klasa palnosci: E.
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2.3. Welna mineralna

Maty z welny mineralnej powinny niepalne, paroprzepuszczalne oraz odporne na
plesn i grzyby.

Dane techniczne:
— wspolczynnik przewodzenia ciepta A: < 0,040 W/m-K,
— reakcja na ogien: Al,
— op6r dyfuzji pary wodnej p: < 2,0,
— klasa tolerancji grubosci T: T2,
— stabilnos¢ wymiarowa DS.(70,-): <1,0 %,
- opor wiasciwy przeptywu powietrza AFr: = 4,0 kPa-s/m?,

2.4. Deski i taty

Deski i taty powinny by¢é wykonane z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymatosciowo,
odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwate
oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie
uzasadnionych.

Deski i taty powinny by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji
powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach
pomiaru jednej lub wiecej whasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna
spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy
wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338,

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadaé ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000 — C24.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz 18%

Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona
i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczeh
(cechowania), cech i parametréw wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrébki.
Stosowanie tarcicy iglastej ogolnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych
sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowag
wszystkich jej sortymentow. Ocena tarcicy iglastej sortowanej wytrzymatosciowo powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, na
przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej sortowanej wytrzymatosciowo
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

2.5. Blacha ocynkowana powlekana.

Rdzen blachy powinien by¢ pokryty gorgcym stopem metalu poprzez zanurzenie na ciggtej
linii produkcyjnej. Ochrona korozyjna powinna zosta¢ uzyskana przez naniesienie powtoki na
calej powierzchni rdzenia stalowego.

Dane techniczne rdzenia blachy:
— granica plastycznosci Rpg »: min. 320 MPa,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm: min 390 MPa,
— wydtuzenie procentowe przy poczatkowej dtugosci pomiarowej 80 mm: min. 17%,
— grubosc rdzenia blachy: 0,6 mm.

Dane techniczne powtoki cynkowej:
— typ powtoki: metal powlekany powtokg z minimalng 99% zawartoscig cynku.
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Dane techniczne powtoki organicznej:
- typ powloki: termicznie utwardzona zywica poliestrowa SP,
— budowa: emalia dekoracyjna (widoczna) 15 pm powitoki gruntujgcej + 20 um
poliestrowej powtoki zewnetrznej, lakier ochronny na odwrotnej stronie,
— polysk: matowy,

2.6. Masa uszczelniaj gca na bazie kauczuku silikonowego.

Masa uszczelniajgca na bazie kauczuku silikonowego powinna charakteryzowac sie wysokg
odpornoscia mechaniczng i chemiczng. Masa powinna sieciowaé w wyniku kontakty
z wilgocig zawartg w powietrzu.

Dane techniczne:
— gestosc: ok. 1,0 g/cms,
— temperatura stosowania: +10°C do +35°C,
— czas tworzenia btony: ok. 10 minut,
— szybkos$¢ twardnienia: ok. 2 mm/dzien.

Wiasciwo $ci produktu po zwi gzaniu:
— wartos¢ naprezenia rozciggajgcego 100%: 0,35 N/mmz,
— wartos¢ naprezenia rozciggajgcego 25%: 0,14 N/mmz,
— zdolno$¢ powracania do stanu pierwotnego: > 90%,
— skurcz objetosciowy: ok. -6%,
— dopuszczalne catkowite odksztatcenie: £20%.

2.7. Woda.

Przy wykonywaniu robot budowlanych mozna stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy ,PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej.....”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.8. Inne materiaty budowlane.

Materialy budowlane, w stosunku do ktorych nie okreslono wymagan, powinny posiadac
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

O zastosowaniu materialu budowlanego, w stosunku do ktérego nie okreslono wymagan,
decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET | NARZEDZIA.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wykonywane roboty i jakos¢ srodowiska.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~WVymagania ogolne” pkt 4.
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Do transportu materialdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na whkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogolne” pkt 5.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opisem robét budowlanych, instrukcjami
dostarczonymi przez producenta materialtdw budowlanych, z zasadami sztuki budowlanej
i obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci.

5.1. Warunki przyst gpienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z pityt cementowo — wtoknowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty zwigzanie z izolacjg dachu stromego i z zapewnieniem
wentylacji pokrycia dachowego.

Oktadziny z ptyt cementowo — wiéknowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosc
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.2. Monta z oktadzin z ptyt cementowo — wiknowych na ruszcie.

Ruszt metalowy pod oktadziny cementowo — wiéknowe nalezy wykonac przy uzyciu profili
ocynkowanych stosowanych do zabudowy poddasza o grubosci 0,6 mm.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.

Kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementow warstwy nosnej.
Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraly sie na tych elementach.

Ptyty nalezy tak rozmiesci¢, aby na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki
o0 szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci).

Styki poprzeczne piyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

Wszystkie stosowane metody kotwieh rusztu muszg spetniaé warunek pieciokrotnego
wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotne] wartosci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany tgcznik lub kotwe.

Elementy mocujgce konstrukcje zabudowy poddasza powinny wytrzymywac trzykrotng
wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.
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5.3. Mocowanie oktadzin z ptyt cementowo — widknowy  ch.

Plyty cementowo — widknowe nalezy mocowa¢ do profili stalowych blachowkretami
o wymiarach 03,9 x 35 mm.
Szczeliny miedzy ptytami nalezy wypetnic¢ klejem do spoin.

5.4. Ruszt stalowy.

Konstrukcja rusztu powinna by¢ zbudowana z profili nosnych CD 60 x 27 x 0,6 mm oraz
przysciennych UD 27 x 28 x 0,6 mm. Przedluzenia odcinkéw profili nosnych dokonuje sie
przy uzyciu fgcznika wzdluznego. Ruszt jest podwieszany do konstrukcji wiezby przy pomocy
uchwytéw elastycznych.

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy potkami
profili UD 27 x 28 x 0,6 mm mocowanych do $cian.

5.5. Towarzysz gce roboty budowlane.

Towarzyszgce roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci.

6. KONTROLA JAKO SClI.

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST—00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej i opisu robét budowlanych.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw,
budowlanych.

6.2. Badania materiatow.

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice
materiatbw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialéw
z wymaganiami specyfikacji technicznej opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia (szczego6towej) oraz normami powotanymi w niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robo6t budowlanych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta materiatow
budowlanych.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z specyfikacjg techniczng (szczego6towsg) i opisem robot budowlanych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— wykonania obrébek blacharskich,

— wykonania szczeliny wentylujgcej pokrycie dachowe,
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wykonania folii wysokoparoprzepuszczalnej, niskoparoprzepuszczalnej
i paroizolacyjnej,

wykonania izolacji termicznej,

wykonania rusztu stalowego,

wykonania oktadzin z ptyt cementowo — wiéknowych,

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot .

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 7.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot:

[m]: montaz deski czolowej gr. 25 mm,

[m?]: montaz obrébki blacharskiej z blachy powlekanej — pas podrynnowy,

[m?]: rozciecie folii niskoparoprzepuszczalnej wzdtuz krokwi z pozostawieniem paséw
0 szerokos$ci 50 mm po obu stronach krokwi,

[m?]: utozenie miedzy krokwiami folii wysokoparoprzepuszczalne;j,

[m]: sklejanie tasmag dwustronng folii wysokoparoprzepuszczalnej z pasem
podrynnowym,

[m]: montaz wentylacji okapu,

[szt.]: montaz dachéwek wentylacyjnych w strefie pulpitowej,

[m]: sklejanie tasmg dwustronng folii wysokoparoprzepuszczalnej z krokwig,

[m]: sklejanie tasmg dwustronng folii wysokoparoprzepuszczalnej z $ciang ogniowa,
[m?]: mocowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej do krokwi i $cian ogniowych za
pomocg tat drewnianych,

[m]: sklejanie tasmg dwustronng folii niskoparoprzepuszczalnej z tatg drewniang,

[m]: sklejanie tasmg dwustronng folii wysokoparoprzepuszczalnej z wylazem
dachowym,

[szt.]: potaczenie folii wysokoparoprzepuszczalnej z odpowietrzeniem kanalizacji
sanitarnej - wklejenie ksztattki uszczelniajgcej,

[m?]: montaz obrébki blacharskiej z blachy powlekanej — obrébka gzymsu
okapowego,

[m?]: utoZenie izolacji z wetny mineralnej w potaci dachu krokwiowego,

[m]: zamocowanie sznurka do krokwi dla podtrzymania wetny mineralnej,

[m?]: utozenie od spodu krokwi folii paroizolacyjne;j,

[m]: sklejanie tasmg dwustronng zaktadow folii paroizolacyjnej,

[m]: sklejanie tasmg dwustronng folii paroizolacyjnej z wytazem dachowym,

[m]: sklejanie tasmg dwustronng folii paroizolacyjnej z Sciang ogniowa,

[szt.]: tgczenie folii paroizolacyjnej z odpowietrzeniem kanalizacji sanitarnej —
wklejenie ksztattki uszczelniajgcej,

[m?]: montaz oktadzin poddasza z plyt cementowo — widknowych o gr. 12,5 mm na
pojedynczej konstrukcji nosnej 60CD mocowane] bezposrednio do drewnianej
konstrukcji dachu (pokrycie jednowarstwowe),

[m?]: uloZenie izolacji z welny mineralnej w przestrzeni rusztu,

[m?]: gruntowanie ptyt cementowo — widknowych pod powtoke z farby akrylowej,

[m?]: malowanie dwukrotnie farbg akrylowg podioza z ptyt cementowo — widknowych.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 8.

8.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr cz esciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (ko Acowy).

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z SST.
Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, ha podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robat,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta materiatdéw budowlanych,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, oraz dokonac¢

oceny wizualnej.

Roboty budowlane powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty budowlane nie powinny byé

odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ niezgodnosci robot

budowlanych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe)j) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t budowlanych, wykona¢ je
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t budowlanych

z zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Kod CPV 450000007
~Wymagania ogélne” pkt 9.
Rozliczenie robo6t budowlanych moze byé dokonane po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich kohncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdét.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wedtug cen jednostkowych wykonanych robo6t budowlanych
okreslonych w ofercie. Cena jednostkowa obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
— montaz deski czotowej gr. 25 mm,
- montaz obrébki blacharskiej z blachy powlekanej — pas podrynnowy,
— rozciecie folii niskoparoprzepuszczalnej wzdtuz krokwi z pozostawieniem paséw
0 szerokosci 50 mm po obu stronach krokwi,
— utozenie miedzy krokwiami folii wysokoparoprzepuszczalnej,
— sklejanie tasmg dwustronng folii wysokoparoprzepuszczalnej z pasem podrynnowym,
- montaz wentylacji okapu,
- montaz dachéwek wentylacyjnych w strefie pulpitowej,
— sklejanie tasmg dwustronng folii wysokoparoprzepuszczalnej z krokwig,
— sklejanie tasmg dwustronng folii wysokoparoprzepuszczalnej z Sciang ogniowa,
— mocowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej do krokwi i scian ogniowych za pomocag
tat drewnianych,
— sklejanie tasmg dwustronng folii niskoparoprzepuszczalnej z tatg drewniang,
- sklejanie tasmg dwustronng folii wysokoparoprzepuszczalnej z wytazem dachowym,
— potgczenie folii  wysokoparoprzepuszczalnej z odpowietrzeniem kanalizaciji
sanitarnej — wklejenie ksztattki uszczelniajgcej,
— montaz obrobki blacharskiej z blachy powlekanej — obrobka gzymsu okapowego,
— ulozenie izolacji z welny mineralnej w pofaci dachu krokwiowego,

-60 -



zamocowanie sznurka do krokwi dla podtrzymania welny mineralnej,

utozenie od spodu krokwi folii paroizolacyjnej,

sklejanie tasma dwustronng zaktadéw folii paroizolacyjnej,

sklejanie tasmag dwustronng folii paroizolacyjnej z wytazem dachowym,

sklejanie tasmg dwustronng folii paroizolacyjnej z sciang ogniowa,

laczenie folii paroizolacyjnej z odpowietrzeniem kanalizacji sanitarnej — wklejenie
ksztaltki uszczelniajgcej,

montaz okladzin poddasza z plyt cementowo — widknowych o gr. 12,5 mm na
pojedynczej konstrukcji nosnej 60CD mocowane] bezposrednio do drewnianej
konstrukcji dachu (pokrycie jednowarstwowe),

utozenie izolacji z welny mineralnej w przestrzeni rusztu,

gruntowanie ptyt cementowo — witbknowych pod powtoke z farby akrylowej,
malowanie dwukrotnie farbg akrylowg podtoza z ptyt cementowo — wiéknowych.
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot
pokrywczych,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robo6t budowlanych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan stanowig podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

PN-72/B-10122, Roboty okifadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004, Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonu.

Norma ISO, (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczagce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci. Terminologia.
PN-88/B-32250, Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki Instytutu Techniki Budowlanej.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -01.05

INSTALACJA ODWADNIAJ ACA POtAC DACHOWA

Kod CPV:
45261320-3: KLADZENIE RYNIEN
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji odwadniajgcej pota¢ dachowg w ramach realizacji zadania:
"Docieplenie stropodachu ptaskiego i dachu stromego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego poto zonego na dzialce nr 102/20 w obr ebie Il miasta Wle A (Plac
Bohaterow Nysy 21/22).”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t obj etych SST.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:

— montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan — cynk pétokragtych,

— wykonanie potgczenia rynny i rury spustowej,

— uzupetnienie rur spustowych okragtych z blachy tytan—cynk.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST—00.00 ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00. Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z opisem robét budowlanych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00. Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z opisem robét budowlanych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu robét nalezy wykorzysta¢ materiaty o odzysku za wyjatkiem uchwytéw do
rynien dachowych

2.1. Blacha tytan — cynk.

Blacha cynkowa powinna mieC barwe srebrzystg i potysk oraz mozliwos¢ utleniania sie pod
wplywem  czynnikbw  atmosferycznych, uzyskujgc na  powierzchni  warstewke
zabezpieczajgca przed dalszg korozja. Blacha tytan — cynk powinna mie¢ grubos$é¢ 0,6 mm.
Blachy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN — EN 988:1998 ,Cynk i stopy cynku.
Specyfikacja techniczna ptaskich wyrob6w walcowanych dla budownictwa.”.

-63 -



2.2. Inne materiaty budowlane.

Materialy budowlane, w stosunku do ktorych nie okreslono wymagan, powinny posiadac
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

O zastosowaniu materialu budowlanego, w stosunku do ktérego nie okreslono wymagan,
decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wykonywane roboty i jakos¢ srodowiska.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~WVymagania ogolne” pkt 4.

Do transportu materiatldw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na whkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogolne” pkt 5.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opisem robét budowlanych, instrukcjami
dostarczonymi przez producenta materialtdw budowlanych, z zasadami sztuki budowlanej
i obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci.

5.1. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom
PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999.

5.1.1. Rynny dachowe.

OgoIne wymagania przy montazu rynien dachowych:
— powinny by¢ lgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zigcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
— spadki rynien nie powinny by¢é mniejsze niz 0,3%,
— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
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5.2. Towarzysz gce roboty budowlane.

Towarzyszgce roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci.

6. KONTROLA JAKO SClI.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST—00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej i opisem robét budowlanych.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw,
budowlanych.

6.2. Badania materiatow.

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice
materiatbw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialéw
z wymaganiami specyfikacji technicznej opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia (szczego6towej) oraz normami powotanymi w niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot.

Badania w czasie rob6t budowlanych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta materiatow
budowlanych.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych rob6t w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z specyfikacjg techniczng (szczegbtowa)
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidlowosci wykonania instalacji odwadniajgcej pota¢ dachowa,
— prawidlowosé potgczenia instalacji odwadniajgcej pota¢ dachowg z kanalizacjg
deszczows.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu robot .

7. OBMIAR ROBOT.

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 7.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot:
- [m]: montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan — cynk p&tokragtych,
— [szt.]: wykonanie potgczenia rynny i rury spustowej,
— [m]: uzupetnienie rur spustowych okragtych z blachy tytan—cynk.

-65 -



8. ODBIOR ROBOT.

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 8.

8.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr cz esciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (ko Acowy).

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z SST.
Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, ha podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robat,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta materiatdéw budowlanych,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, oraz dokonac¢

oceny wizualnej.

Roboty budowlane powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidliowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty budowlane nie powinny byé

odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ niezgodnosci robot

budowlanych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe)j) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t budowlanych, wykona¢ je
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t budowlanych

z zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Kod CPV 450000007
~Wymagania ogélne” pkt 9.
Rozliczenie robo6t budowlanych moze byé dokonane po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich kohncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdét.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wedtug cen jednostkowych wykonanych robo6t budowlanych
okreslonych w ofercie. Cena jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan — cynk potokragtych,

— wykonanie potgczenia rynny i rury spustowej,

— uzupetnienie rur spustowych okrggtych z blachy tytan—cynk.

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét budowlanych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan stanowig podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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10.1. Normy.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz
i powlekane.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz
i powlekane.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki Instytutu Techniki Budowlanej.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -01.06

INSTALACJA ODGROMOWA

Kod CPV:
45311200-2: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang instalacji odgromowej w ramach
realizacji zadania:

"Docieplenie stropodachu ptaskiego i dachu stromego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego poto zonego na dziatce nr 102/20 w obr ebie Il miasta Wle n (Plac
Bohaterow Nysy 21/22).”

1.2. Zakres stosowania SST.

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robo6t obj etych SST.

Roboty budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:

- przetozenie wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa,

- przetozenie przewoddw instalacji odgromowej z preta na dachach ptaskich,

— przelozenie ztgczy instalacji odgromowych do rynny na dachu,

— przelozenie ztgczy instalacji odgromowych,

— badanie instalacji odgromowe;j.

1.4. Okre slenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00. Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
Z opisem robot budowlanych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

Ogdlne wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST—00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Rodzaje materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Warunki przechowywania materiatdw do monta  zu instalacji odgromowej.
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegodlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé¢ na bebnach (oznaczenie ,B”) lub
w krgzkach (oznaczenie ,K”), konce przewodéw producent zabezpiecza przed
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przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekragj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegoélnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mr6z oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno byc¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wykonywane roboty i jakos¢ srodowiska.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogolne” pkt 4.

Do transportu materialdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie
Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na whkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt 5.

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta
materialtdbw budowlanych, z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

5.1. Monta z instalacji piorunochronnej.

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: wiercenie
mechaniczne otwordéw w scianach, podtozach,

- montaz na gotowym podiozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu
instalacji odgromowej,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczehstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi),
w przypadku braku takich wytycznych,

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej jak:
naprawa scian po przekuciach,
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— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/
Az1:2000.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST—00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej i opisu rob6t budowlanych.

SzczegOlowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Ponadto nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych
i koncowych polegajgcych na kontroli:

— zgodnosci potgczen,

- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji

dotyczgcej zastosowanych materiatow
— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikdw wystepujgcych w danej instalacji

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacii
piorunochronnych i uziemieh, potwierdzonych protokolem przez wykonawce
montazu,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie 2z zasadami
przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg
techniczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum
200 U/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédio prgdu powinno byé izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie
Z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.1. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami.

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajgce wymagahn podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostaly wbudowane Ilub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wkasciwe, na wkasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen
za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 7.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robdt:
— [szt.]: przetozenie wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa,
[m]: przetozenie przewodow instalacji odgromowej z preta na dachach ptaskich,
[szt.]: przelozenie zigczy instalacji odgromowych do rynny na dachu,
[szt.]: przelozenie ztgczy instalacji odgromowych,
[kpl.]: badanie instalacji odgromowej.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt. 8.

8.1. Warunki odbioru instalacjii urz  gdzen zasilaj acych.
8.1.1. Odbi6r mi edzyoperacyjny.

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
— przygotowanie podioza do montazu instalacji piorunochronnej,
- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia rob6t instalaciji
piorunochronne.

8.1.2. Odbior cz esciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgac ocene prawidtowosci ich wykonania lub
utatwiajgc przyszty odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami: wydzielonych petli lub elementéw instalacji piorunochronnej i uziomow.

8.1.3. Odbioér ko Acowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot instalacji piorunochronnej przed przekazaniem
uzytkownikowi catosci instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbi6r ten przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- szczeg6lowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne wyrobdéw lub instrukcje producentdéw dotyczgce zastosowanych
materiatéw.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:
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— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci
instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
instalacji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
Zz jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét, wykona¢ je ponownie
i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badah sg okreslone w normach PN-IEC
61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiescic w protokole odbioru koncowego instalacji odgromowej,
urzadzenia piorunochronnego oraz dotgczy¢ metryke, zawierajgcg dane o obiekcie
budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST—00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 9.
Placi sie za ustalong ilos¢ wedtug cen jednostkowych wykonanych robot budowlanych
okreslonych w ofercie. Cena jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan,

— przetozenie wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa,

— przetozenie przewoddw instalacji odgromowej z preta na dachach ptaskich,

— przetozenie zlgczy instalacji odgromowych do rynny na dachu,

— przetozenie zlgczy instalacji odgromowych,

— badanie instalacji odgromowej,

— usuniecie wad i usterek,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt tynkarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan stanowig podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

10.1. Normy.

— PN-EN 50164-1:2002 (U), Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 1.
Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.

— PN-EN 50164-2:2003 (U), Elementy urzgadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2.
Wymagania dotyczace przewodow i uziomow.
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PN-IEC 60364-1:2000, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-548:2001, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i potgczenia wyrbwnawcze
instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004, Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi.

PN-IEC-61024-1:2001, Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
PN-IEC-61024-1-1:2001, Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002, Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002, Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Wybor poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1-2:2002, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2:
Zasady ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001, Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003, Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Czes$¢ 2. Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz
obiektéw i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004, Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Czes¢ 3. Wymagania dotyczgce urzgdzen do ograniczania
przepiec¢ (SPD).
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PN-EN 61663-1:2002 (U), Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 1.
Instalacje swiattowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U), Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 2.
Linie wykonywane przewodami metalowymi.

PN-86/E-05003.01, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-89/E-05003.03, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-92/E-05003.04, Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 99-1:1993, Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepie¢ do sieci pradu przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993, Ograniczniki przepie¢. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepiec¢ z tlenkow metali do sieci pragdu przemiennego.

PN-90/E-05029 , Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998, Urzadzenia [ uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000, Urzgdzenia i ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Azl).

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -01.07

RUSZTOWANIA

Kod CPV: ,
45262100-2: ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rusztowan w ramach realizacji zadania:

"Docieplenie stropodachu ptaskiego i dachu stromego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego poto zonego na dzialce nr 102/20 w obr ebie Il miasta Wle A (Plac
Bohaterow Nysy 21/22).”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie:
— rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokoséci do 15 m,
— instalacji odgromowej na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wysokosci do
10 m,
— montaz daszkéw ochronnych ciggtych wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m,
— oplata za zajecie pasa drogowego.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST-00.00. Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
Z opisem robot budowlanych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST—-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania rusztowan i rob6t towarzyszacych powinny miec:

— aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna,

— certyfikat na znak bezpieczehstwa,

— certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

— numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- certyfikacje rusztowania na podstawie dokumentu — ,kryteria oceny wyrobéw pod
wzgledem bezpieczenstwa” — oceniajgc takie cechy wyrobu jak: oznakowanie,
wytrzymatos¢ konstrukcji rusztowan i podestow, statecznos¢ rusztowan, urzgdzenia
piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw, wysitek fizyczny przy montazu
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i demontazu rusztowan, wysitek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,
wygoda pracy przy rusztowaniach, zakres merytoryczny instrukcji stosowania
i montazu rusztowan, forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukgcji.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wykonywane roboty i jakos¢ srodowiska.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogolne” pkt 4.

Do transportu materialdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na whkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Instrukcja monta zu i eksploatacji rusztowa n — zakres stosowania systemu.

Rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez
producenta rusztowania.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzgdzona przez producenta rusztowania
powinna zawierac:

— nazwe producenta z danymi teleadresowymi,

— system rusztowania,

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostow roboczych,

— dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania

projektu technicznego,
— dopuszczalne parcie wiatru, przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa bez
wykonania dodatkowego projektu technicznego,

— sposo6b montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego,

- informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia,

— schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych,

— sposOb postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego,

- specyfikacje elementow, ktére nalezg do danego systemu rusztowania,

— wz0r protokotu odbioru,

— wymagania montazowe i eksploatacyjne,

— zasady montazu i demontazu rusztowania.
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5.2. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowa  A.

Kazdorazowo nalezy okreslic postac geometryczng rusztowania. W przypadku, gdy
zalozymy schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukciji
montazu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy
wykona¢ szkice i na podstawie tych szkicow specyfikacje elementow rusztowania.
Montaz rusztowania nalezy wykona¢ wedlug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania.
Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny.
Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:
— sprawdzeniu stanu podioza — zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
badan poditoza,
— sprawdzeniu posadowienia rusztowania — poprzez ogledziny zewnetrzne,
— sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan
z uwzglednieniem dopuszczalnych odchyitek,
— sprawdzeniu stezen — poprzez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu zakotwien — nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrwania kotew
zgodnie z instrukcjg montazu,
— sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajacych — poprzez ogledziny
zewnetrzne,
— sprawdzeniu komunikacji — poprzez ogledziny zewnetrzne,
— sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych — poprzez pomiar opornosci,
— sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych — poprzez ogledziny
zewnetrzne i pomiar odlegtosci,
— sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan — poprzez ogledziny zewnetrzne.

W trakcie eksploatacji rusztowania podlegajg przegladom.
Przegl ady codzienne.

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowania, polega
na sprawdzeniu czy:

— rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,

— rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

— przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg

rusztowania,
- stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy,
— nie zaszly zjawiska majgce ujemny wpltyw na bezpieczehstwo rusztowania.

Przegl ady dekadowe.

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni, powinien je przeprowadzic¢
konserwator rusztowah. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie czy w calej
konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe budowlang lub
stworzy¢ niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania

Przegl ady dora zne.
Przeglady dorazne nalezy przeprowadzi¢ zawsze po dtuzszej niz dwu tygodniowej przerwie
w eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta.

Po zgtoszeniu uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢ kontroli
rusztowania i sporzgdzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.
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Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedlug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontazem.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST—00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu prawidtowosci montazu wg
instrukcji montazu producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 7.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot:
- [m?: montaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokoéci do 10 m,
— [szt.]: montaz rusztowan przy kominach,
- [m?: instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci
do 10 m,
- [m?: montaz daszkéw ochronnych ciggtych wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m,
- [m?]: montaz oston z siatki na rusztowaniach zewnetrznych,
- [kpl.]: montaz zsypow budowlanych do gruzu,
- [m?]: optata za zajecie pasa drogowego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0gOlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Kod CPV 450000007
~WVymagania ogolne” pkt 9.
Rozliczenie robo6t budowlanych moze by¢ dokonane po wykonaniu pelnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.
Placi sie za ustalong ilos¢ wedtug cen jednostkowych wykonanych robot budowlanych
okreslonych w ofercie. Cena jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— oznakowanie,

— konstrukcje rusztowan i podestéw,

— urzadzenia piorunochronie,

— urzadzenia ostrzegawcze,

— urzadzenia transportowe,

— zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow,

— siatki zabezpieczajace,

— daszki ochronne,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

10.1. Inne dokumenty i instrukcje.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rusztowan.
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