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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji zadania: 
"Docieplenie stropodachu płaskiego i dachu stromego  budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego poło żonego na działce nr 102/20 w obr ębie II miasta Wle ń (Plac 
Bohaterów Nysy 21/22).” 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST.  
 
Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu 
docieplenie stropodachu płaskiego i dachu stromego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego położonego na działce nr 102/20 w obrębie II miasta Wleń (Plac Bohaterów 
Nysy 21/22). 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

− Obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć: 
− budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
− budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami                

i urządzeniami, 
− obiekt małej architektury. 

− Budynku  – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 

− Robotach budowlanych  – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

− Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,      
a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

− Terenie budowy  – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

− Aprobacie technicznej  – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

− Właściwym organie  – należy przez to rozumieć organ nadzoru                    
architektoniczno – budowlanego lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

− Wyrobie budowlanym  – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na 
stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania 
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w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań 
podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca                           
1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 
z późniejszymi zmianami). 

− Dzienniku budowy  – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

− Kierowniku budowy  – osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

− Rejestrze obmiarów  – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez inspektora nadzoru budowlanego. 

− Laboratorium  – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

− Odpowiedniej zgodno ści  – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych                   
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały                               
określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

− Poleceniu inspektora nadzoru  – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

− Ustaleniach technicznych  – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

− Inspektorze nadzoru inwestorskiego  – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

− Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji)  – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

− Istotnych wymaganiach  – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 

− Normach europejskich  – oznaczają normy przyjęte przez europejski komitet 
standaryzacji (CEN) oraz europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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− Przedmiarze robót  – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,      
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

− Robocie podstawowej  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

− Wspólnym słowniku zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług          
i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach unii europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych państw członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 roku. 

 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 roku.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                        
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze SST. 
 
1.5.2. Zgodno ść robót z SST. 
 
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z SST. 
Wielkości określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,             
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub innymi substancjami 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpo żarowa. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,            
w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami              
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.6. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
1.5.7. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
 
1.5.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieżą dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót budowlanych. 
 
1.5.10. Wywóz gruzu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia gruzu powstałego na budowie na odległość do    
20 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Zamawiający również będzie decydował o dalszym sposobie wykorzystania gruzu 
powstałego na budowie.  
 
1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie      
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku            
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2003 roku Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia                  
26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 
jednolity: Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.12. Ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorski ego. 
 
Inwestor ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego przy prowadzeniu robót budowlanych. 
Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego: 

− sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac budowlanych z przepisami                   
i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

− sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,      
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych        
i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

− sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych. 

 
1.5.13. Odpowiedzialno ść za zniszczenie terenów zielonych, drzew lub krzewó w. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za tereny zielone, drzewa lub krzewy znajdujące się 
na terenie inwestycji i bezpośrednio zagrożone skutkami prowadzenia robót rozbiórkowych              
i budowlanych. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów (wyrobów budowlanych) i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały (wyroby budowlane) uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały (wyroby budowlane) powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
Elementy i produkty powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta. Na 
każdym opakowaniu powinna być zamieszczona etykieta zawierająca następujące dane: 

− nazwę wyrobu, 
− nazwę i adres producenta, 
− masę i wymiary, 
− datę produkcji, 
− podstawowe warunki i zasady stosowania, 
− informację o warunkach i sposobie przechowywania i transportu, 
− numer aprobaty technicznej, 
− źródła uzyskania materiału. 

 
2.2. Warunki uzgadniania doboru materiałów. 
 
Co najmniej tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
(wyrobów budowlanych) przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania materiałów (wyrobów 
budowlanych) i odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inwestora. 
Do stosowania dopuszcza się materiały (wyroby budowlane) producentów krajowych                      
i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne, atesty higieniczne i certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa "B" wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Materiały stosowane do wykonania robót budowlanych powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,              
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym. 
 
Materiały (wyroby budowlane) nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru.  
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Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie wadliwych materiałów (wyrobów budowlanych) 
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
(wyroby budowlane), Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (wyroby budowlane), do czasu 
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów (wyrobów budowlanych) będą zlokalizowane               
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Przewiduje się możliwość zastosowania innych materiałów, niż określone w SST (wyrobów 
budowlanych), do wykonywania poszczególnych elementów robót. Wówczas Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru co najmniej tydzień o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
(wyrobu budowlanego) nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                 
z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST,           
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jako ści. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,      
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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6.2. Zasady kontroli jako ści robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                          
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.            
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być          
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.              
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru   
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada ń. 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z SST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko ten materiał (wyrób budowlany), który jest:  

− oznakowany znakiem „CE”, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności                   
z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną                             
z wymaganiami podstawowymi, albo 

− umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

− oznakowany (wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym 
jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe 
umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,               
w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych) 
znakiem budowlanym „B” albo 

− wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat 
Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane                         
w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach                              
techniczno – budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 
6.8.1. Dziennik budowy. 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości                          

i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych     

i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
6.8.2. Ksi ążka obmiarów. 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie       
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.  
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 



 - 14 - 
 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Za przechowywanie dokumentów budowy na terenie budowy będzie 
odpowiedzialny Kierownik budowy. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z SST,              
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru          
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów. 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
kosztorysowej (przedmiar robót). 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,       
w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdra żania. 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
− odbiorowi częściowemu, 
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− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy      
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                    
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy). 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,              
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych        
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe). 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy                           
i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST    

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru              
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji. 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót(końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI – USTALENIA OGÓLNE. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego                    
w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 

na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego 
oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących. 
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Wykonawca powinien dokonać wizji na obiekcie i wycenić pełny zakres robót (roboty 
budowlane niezbędne do wykonania w ramach inwestycji) do wykonania w cenach 
jednostkowych kosztorysu ofertowego. 
Nie ujęty jakiegokolwiek element robót nie zwalnia Wykonawcy od jego wykonania w ramach 
złożonej oferty bez prawa dodatkowego wynagrodzenia. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Ustawy. 
 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:                                     
Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity:                
Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku – o dozorze technicznym (tekst jednolity:                    
Dz.U. z 200 roku Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku – o drogach publicznych (tekst jednolity:                  
Dz.U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami). 

 
10.2. Rozporz ądzenia. 
 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku Nr 195, poz. 2011). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku       
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity:                
Dz.U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2003 roku Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa             
i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku Nr 198, poz. 2041                     
z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2002 roku Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989 – 1990. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST – 01.01 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
  

Kod CPV:  
45111300–1: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 20 - 
 

 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach realizacji zadania: 
"Docieplenie stropodachu płaskiego i dachu stromego  budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego poło żonego na działce nr 102/20 w obr ębie II miasta Wle ń (Plac 
Bohaterów Nysy 21/22).” 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
 
Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu: 

− rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku, 

− rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku, 
− wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 

20 km, 
− opłata za składowanie gruzu. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami       
i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z SST           
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7. 
 
2.MATERIAŁY. 
 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. O materiałach pochodzących z rozbiórki 
decyduje Zamawiający. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
 
3.SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4.TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu (samochody samowyładowcze). 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Materiały z rozbiórki 
należy składować na lokalnym wysypisku odpadów stałych w miejscowości Lubomierz                 
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(o ile Zamawiający nie zadecyduje inaczej), które zlokalizowane jest w odległości 20 km od 
terenu budowy. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie      
z wymogami BHP. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                 
z dnia 6 lutego 2003 roku  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku Nr 47, poz. 401). 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu wykonywanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”                
pkt 7. 
 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robót: 

− [m2]: rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, 

− [m]: rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, 
− [m3]: wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

odległość 20 km, 
− [m3]: opłata za składowanie gruzu. 
 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
Ogólne wymagania podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Płaci się za ustaloną ilość wg cen jednostkowych wykonanych robót określonych w ofercie, 
cena jednostkowa obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiału i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. 

z blachy nie nadającej się do użytku, 
− rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, 
− wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 

20 km, 
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− opłata za składowanie gruzu. 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
− likwidacja stanowiska roboczego. 

 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi za ilość wykonanych robót ustalonych na 
podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika budowy                           
i Inspektora nadzoru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Ustawy. 
 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:                                     
Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 

 
10.2. Rozporz ądzenia. 
 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku       
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity:                
Dz.U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2003 roku Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa             
i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST – 01.02 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

POKRYCIE DACHOWE Z PAPY 
  

Kod CPV:  
45261210–9: WYKONYWANIE POKRY Ć DACHOWYCH 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachowego z papy w ramach realizacji zadania: 
"Docieplenie stropodachu płaskiego i dachu stromego  budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego poło żonego na działce nr 102/20 w obr ębie II miasta Wle ń (Plac 
Bohaterów Nysy 21/22).” 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                           
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST. 
 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań 
dotyczących wykonania pokryć oraz ich odbiorów. 
 
Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu: 

− naprawa pokrycia papowego po zdemontowanych wspornikach instalacji 
odgromowej, 

− montaż kominków wentylujących pokrycie dachowe, 
− montaż kominków odpowietrzających kanalizację sanitarną, 
− regulacja pionowa wyłazu dachowego, 
− wykonanie perforacji w istniejącym pokryciu dachowym, 
− montaż wsporników stalowych podtrzymujących krawędziak w strefie okapowej, 
− montaż krawędziaka drewnianego wzdłuż strefy okapowej, 
− montaż klinów z laminowanych płyt z twardej wełny mineralnej, 
− pokrycie dachu papą wentylacyjną aktywowaną termicznie, 
− ułożenie izolacji cieplnej z laminowanych płyt zakładkowych z polistyrenu 

ekspandowanego, 
− przymocowanie płyt z polistyrenu ekspandowanego za pomocą łączników 

teleskopowych, 
− pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo, 
− pokrycie dachów papą termozgrzewalną – obróbki z papy nawierzchniowej, 
− obróbki z blachy tytan–cynk – pas nadrynnowy, 
− obróbki blacharskie z blachy powlekanej – pasy dociskowe, pas podrynnowy, 
− wypełnienie szczeliny elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą – styk pasa 

dociskowego obróbek blacharskich. 
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje. 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST–00.00  „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–00.00. Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                     
z opisem robót budowlanych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1. Asfaltowy roztwór modyfikowany kauczukiem. 
 
Asfaltowy roztwór modyfikowany kauczukiem powinien być przeznaczony do gruntowania 
podłoży z papy asfaltowej pod papy termozgrzewalne. Asfalt zawarty w roztworze powinien 
być modyfikowany – modyfikacja powinna zwiększyć jego elastyczność, trwałość i odporność 
na starzenie.   
 
Dane techniczne: 

− wygląd i konsystencja: jednorodna ciecz barwy czarnej, bez grudek i zanieczyszczeń 
mechanicznych, 

− gęstość: 0,925 g/cm3, 
− czas wysychania: ≤ 2 h, 
− zawartość wody: 0,0 %, 
− lepkość, czas wypływu, kubek nr 4: 30÷40 s, 
− temperatura zapłonu wg Martena Pensky’ego: 35 ˚C. 

 
2.2. Papa termozgrzewalna podkładowa wentylacyjna. 
 
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa powinna być wykonana na osnowie z włókniny 
poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej modyfikowanej SBS z wypełniaczem 
mineralnym. Strona wierzchnia papy termozgrzewalnej powinna być pokryta włókniną 
polipropylenową. Strona spodnia papy termozgrzewalnej powinna być pokryta powłoką 
akrylową, na której powinny być nałożone wzdłużne profilowane pasma klejowe z masy 
asfaltowej modyfikowanej SBS oraz żywicami. 
 
Dane techniczne: 

− prostoliniowość: odchyłka ≤ 20 mm / 10 m lub proporcjonalnie dla innych długości 
− grubość: ≥ 3,0 mm, 
− wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 200 kPa, 
− odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: niedopuszczalne spływanie 

w podwyższonej temperaturze 110˚C, 
− giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20˚C/Ø30 mm, 
− maksymalna siła rozciągająca: wzdłuż minimum 550÷650 N/50 mm, w poprzek                               

minimum 350÷450 N/50 mm, 
− wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: wzdłuż 20±5 %, w poprzek                        

30±5 %, 
− współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: ≥ 20000, 
− odporność na obciążenie statyczne: 20 kg wg PN–EN 12730:2002 metoda A, 
− reakcja na ogień: klasa F.                   

 
2.3. Płyty termoizolacyjne. 
 
Do izolacji stropodachu płaskiego należy zastosować jednostronnie laminowane płyty                     
z polistyrenu ekspandowanego. 
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Dane techniczne: 
− odchylenie od płaskości: ≤ 5 mm, 
− odchylenie od prostokątności, na długości i szerokości: ≤ 5 mm, 
− naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 100 kPa, 
− obciążenia punktowe przy odkształceniu 5 mm: ≥ 1 kN, 
− siła oddzielająca papę od powierzchni płyty: ≥ 0,15 kN, 
− wytrzymałość na odrywanie papy od płyty po klimatyzacji: ≥ 150 kPa, 
− wytrzymałość na odrywanie papy od płyty po działaniu wody: ≥ 150 kPa, 
− wytrzymałość na odrywanie papy od płyty po działaniu temperatury 70°C: ≥ 150 kPa. 
− wykończenie boku płyt: płyty o bokach frezowanych na zakładkę, 
− laminat: papa podkładowa na welonie z włókien szklanych. 

 
2.4. Klej kauczukowy z dodatkiem bitumu. 
 
Do przyklejania płyt z polistyrenu ekspandowanego do podłoża z papy asfaltowej należy 
zastosować klej kauczukowy z dodatkiem bitumu. 
 
Dane techniczne: 

− spływanie w temperaturze 90°C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h: 
niedopuszczalne przesunięcie papy i wyciek lepiku, 

− giętkość lepiku przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -10°C: 
brak rys i pęknięć, 

− zawartość wody: ≤ 0,5%. 
 
2.5. Łączniki do mocowania termoizolacji 
 
Do mocowania płyt z polistyrenu ekspandowanego należy zastosować łącznik teleskopowy z 
wkrętem do podłoża betonowego. 
 
Dane techniczne: 

− łącznik teleskopowy z polipropylenu, 
− średnica talerzyka łącznika teleskopowego: ≥ 50 mm,  
− wkręt z hartowanej stali węglowej z podwójnym gwintem umożliwiającym kotwienie 

bezpośrednio w betonie,  
− minimalna głębokość kotwienia wkręta: 20 mm, 
− średnica gwintu wkręta: 6 mm  

 
2.6. Papa termozgrzewalna podkładowa: 
 
Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy 
asfaltowej modyfikowanej SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy 
powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. Strona spodnia papy powinna być 
zabezpieczona drobnoziarnistą posypką mineralną. 
 
Dane techniczne: 

− prostoliniowość: odchyłka ≤ 15 mm / 7,5 m lub proporcjonalnie dla innych długości, 
− grubość: ≥ 3,0 mm, 
− wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa, 
− odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: niedopuszczalne spływanie 

w podwyższonej temperaturze 100˚C, 
− giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20˚C/Ø30 mm, 
− maksymalna siła rozciągająca: wzdłuż ≥ 700 N/50 mm, w poprzek                               

≥ 500 N/50 mm, 
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− wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: wzdłuż ≥ 40%, w poprzek                        
≥ 50 %, 

− współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: ≥ 20000. 
 
2.7. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa. 
 
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa powinna być wykonana na osnowie z włókniny 
poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej modyfikowanej SBS z wypełniaczem 
mineralnym. Strona wierzchnia papy termozgrzewalnej powinna być pokryta gruboziarnistą 
posypką mineralną. 
 
Dane techniczne: 

− prostoliniowość: odchyłka ≤ 10 mm / 5 m lub proporcjonalnie dla innych długości, 
− grubość: ≥ 5,0 mm, 
− wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 200 kPa, 
− odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: niedopuszczalne spływanie 

w podwyższonej temperaturze 100˚C, 
− odporność na starzenie sztuczne: –15±5 ˚C, 
− przyczepność posypki: 10±10 %, 
− giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20˚C/Ø30 mm, 
− maksymalna siła rozciągająca: wzdłuż ≥ 900 N/50 mm, w poprzek                               

≥ 700 N/50 mm, 
− wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: wzdłuż ≥ 40%, w poprzek                        

≥ 50 %, 
− współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: ≥ 20000, 
− odporność na uderzenie: metoda A 1500 mm, metoda B 1500 mm, 
− stabilność wymiarów: ≤ 0,5 % wg metody A. 

 
2.8. Kraw ędziaki. 
 
Krawędziaki powinny być wykonane z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymałościowo, 
odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwałe 
oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie 
uzasadnionych. 
Krawędziaki powinny być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji 
powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach 
pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna 
spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy 
wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338, 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 
wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-03150:2000 – C24. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż 18% 
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona                     
i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń 
(cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. 
Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych 
sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową 
wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej sortowanej wytrzymałościowo powinna 
być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, na 
przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. 
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej sortowanej wytrzymałościowo 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 
 
 



 - 28 - 
 

 

 2.9. Blacha tytan – cynk.  
 
Blacha cynkowa powinna mieć barwę srebrzystą i połysk oraz możliwość utleniania się pod 
wpływem czynników atmosferycznych, uzyskując na powierzchni warstewkę 
zabezpieczającą przed dalszą korozją. Blacha tytan – cynk powinna mieć grubość 0,6 mm. 
Blachy powinny spełniać wymagania zawarte w PN – EN 988:1998 „Cynk i stopy cynku. 
Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa.”. 
 
2.10. Blacha ocynkowana powlekana. 
 
Rdzeń blachy powinien być pokryty gorącym stopem metalu poprzez zanurzenie na ciągłej 
linii produkcyjnej. Ochrona korozyjna powinna zostać uzyskana przez naniesienie powłoki na 
całej powierzchni rdzenia stalowego. 
 
Dane techniczne rdzenia blachy: 

− granica plastyczności RP0,2: min. 320 MPa, 
− wytrzymałość na rozciąganie Rm: min 390 MPa, 
− wydłużenie procentowe przy początkowej długości pomiarowej 80 mm: min. 17%, 
− grubość rdzenia blachy: 0,6 mm. 

 
Dane techniczne powłoki cynkowej: 

− typ powłoki: metal powlekany powłoką z minimalną 99% zawartością cynku. 
 
Dane techniczne powłoki organicznej: 

− typ powłoki: termicznie utwardzona żywica poliestrowa SP, 
− budowa: emalia dekoracyjna (widoczna) 15 µm powłoki gruntującej + 20 µm 

poliestrowej powłoki zewnętrznej, lakier ochronny na odwrotnej stronie,                                 
− połysk: matowy, 

 
2.11. Masa uszczelniaj ąca na bazie kauczuku silikonowego. 
 
Masa uszczelniająca na bazie kauczuku silikonowego powinna charakteryzować się wysoką 
odpornością mechaniczną i chemiczną. Masa powinna sieciować w wyniku kontakty                
z wilgocią zawartą w powietrzu. 
 
Dane techniczne: 

− gęstość: ok. 1,0 g/cm³, 
− temperatura stosowania: +10°C do +35°C, 
− czas tworzenia błony: ok. 10 minut, 
− szybkość twardnienia: ok. 2 mm/dzień. 

 
Właściwo ści produktu po zwi ązaniu: 

− wartość naprężenia rozciągającego 100%: 0,35 N/mm², 
− wartość naprężenia rozciągającego 25%: 0,14 N/mm², 
− zdolność powracania do stanu pierwotnego: > 90%, 
− skurcz objętościowy: ok. -6%, 
− dopuszczalne całkowite odkształcenie: ±20%. 

 
2.12. Woda. 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy „PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej.....”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 



 - 29 - 
 

 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.13. Inne materiały budowlane. 
 
Materiały budowlane, w stosunku do których nie określono wymagań, powinny posiadać 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
O zastosowaniu materiału budowlanego, w stosunku do którego nie określono wymagań, 
decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na wykonywane roboty i jakość środowiska. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opisem robót budowlanych, instrukcjami 
dostarczonymi przez producenta materiałów budowlanych, z zasadami sztuki budowlanej                  
i obowiązującymi przepisami pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane             
w odpowiedniej specjalności. 
 
5.1. Roboty dekarskie. 
5.1.1. Wymagania ogólne. 
 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym                                          
w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym 
w aprobatach technicznych. 
Rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci dachowej, 
zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 
Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad 
dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za 
pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
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5.1.2. Pokrycie papowe. 
 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

− po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną 
oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

− po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, na 
przykład tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, 
tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) 
warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek 
blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze 
względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia 
papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 

− po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych                    
i sprzętu do wykonywania pokryć papowych. 

 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi 
w PN-80/B-10240. 
Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5 °C. 
Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do 
okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu. 
Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę        
i zamocowane mechanicznie. 
Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm. 
Należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 
warstwy spodniej odpowiednio przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza. 
W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie 
należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową warstwę papy. 
Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach,                   
w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 
Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie 
niższej niż 18 °C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu 
rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio 
przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie 
przyklejania.  
Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 
nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę 
spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach 
asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z posypki mineralnej lub 
jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę 
techniczną. 
Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
 
5.2. Obróbki blacharskie. 
 
Do robót blacharskich należy przystąpić:  

− po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną, 
− po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (z wyjątkiem tych robót, które ze 

względów technologicznych powinny być wykonane po robotach blacharskich), 
− po oczyszczeniu podłoża z zanieczyszczeń. 

 
Nie należy wykonywać robót blacharskich na oblodzonym podłożu. Roboty blacharskie                   
powinny być wykonywane w temperaturze wyższej niż +5°C.  
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5.3. Wypełnianie szczelin mas ą na bazie kauczuku silikonowego. 
 
Powierzchnie mające stykać się z masą muszą być nośne, suche, czyste, wolne od oleju, 
pyłu i tłuszczu. Należy zachowywać wymiary wypełnienia tzn. głębokość wypełnienia 
powinna być o około jedną trzecią mniejsza od szerokości wypełnienia. Zbyt głębokie 
szczeliny należy wypełnić sznurem o zamkniętych porach, aby uzyskać prawidłową 
głębokość. Przystępując do wypełnienia szczelin masą silikonową należy odciąć koniec 
gwintowanego króćca, nakręcić dyszę i uciąć ukośnie, odpowiednio do szerokości szczeliny. 
Wypełnić szczelinę wyciskając masę, przy czym materiał należy nanosić pod 
wystarczającym ciśnieniem na ścianki szczeliny, aby zapewnić natychmiastową 
przyczepność. Masę od razu po ułożeniu należy wygładzić. 
 
5.4. Towarzysz ące roboty budowlane. 
 
Towarzyszące roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej              
i obowiązującymi przepisami pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane               
w odpowiedniej specjalności. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej i opisem robót budowlanych. 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót budowlanych. 
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić badania materiałów, 
budowlanych. 
 
6.2. Badania materiałów. 
 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów                            
z wymaganiami specyfikacji technicznej opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej) oraz normami powołanymi w niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
 
Badania w czasie robót budowlanych polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania                
z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta materiałów 
budowlanych. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót. 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót w szczególności w zakresie: 

− zgodności z specyfikacją techniczną (szczegółową)  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości wykonania warstwy odpowietrzającej, 
− prawidłowości zamocowania kominków, 
− prawidłowości wykonania podłoża pod pokrycie dachowe, 
− prawidłowości zamontowania krawędziak w strefie okapowej, 
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− prawidłowości wykonania pokrycia dachowego, 
− prawidłowości wykonania obróbek blacharskich. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót . 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robót: 

− [szt.]: naprawa pokrycia papowego po zdemontowanych wspornikach instalacji 
odgromowej, 

− [szt.]: montaż kominków wentylujących pokrycie dachowe, 
− [szt.]: montaż kominków odpowietrzających kanalizację sanitarną, 
− [szt.]: regulacja pionowa wyłazu dachowego, 
− [szt.]: wykonanie perforacji w istniejącym pokryciu dachowym, 
− [szt.]: montaż wsporników stalowych podtrzymujących krawędziak w strefie okapowej, 
− [m3]: montaż krawędziaka drewnianego wzdłuż strefy okapowej, 
− [m]: montaż klinów z laminowanych płyt z twardej wełny mineralnej, 
− [m2]: pokrycie dachu papą wentylacyjną aktywowaną termicznie, 
− [m2]: ułożenie izolacji cieplnej z laminowanych płyt zakładkowych z polistyrenu 

ekspandowanego, 
− [szt.]: przymocowanie płyt z polistyrenu ekspandowanego za pomocą łączników 

teleskopowych, 
− [m2]: pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo, 
− [m2]: pokrycie dachów papą termozgrzewalną – obróbki z papy nawierzchniowej, 
− [m2]: obróbki z blachy tytan–cynk – pas nadrynnowy, 
− [m2]: obróbki blacharskie z blachy powlekanej – pasy dociskowe, pas podrynnowy, 
− [m]: wypełnienie szczeliny elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą – styk pasa 

dociskowego obróbek blacharskich. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy). 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z SST. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta materiałów budowlanych, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Roboty budowlane powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,              
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty budowlane nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót 
budowlanych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót budowlanych, wykonać je 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego   
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót budowlanych                           

z zamówieniem. 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji. 
 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST–00.00  Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Rozliczenie robót budowlanych może być dokonane po wykonaniu pełnego zakresu robót                
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Płaci się za ustaloną ilość według cen jednostkowych wykonanych robót budowlanych 
określonych w ofercie. Cena jednostkowa obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
− naprawa pokrycia papowego po zdemontowanych wspornikach instalacji 

odgromowej, 
− montaż kominków wentylujących pokrycie dachowe, 
− montaż kominków odpowietrzających kanalizację sanitarną, 
− regulacja pionowa wyłazu dachowego, 
− wykonanie perforacji w istniejącym pokryciu dachowym, 
− montaż wsporników stalowych podtrzymujących krawędziak w strefie okapowej, 
− montaż krawędziaka drewnianego wzdłuż strefy okapowej, 
− montaż klinów z laminowanych płyt z twardej wełny mineralnej, 
− pokrycie dachu papą wentylacyjną aktywowaną termicznie, 
− ułożenie izolacji cieplnej z laminowanych płyt zakładkowych z polistyrenu 

ekspandowanego, 
− przymocowanie płyt z polistyrenu ekspandowanego za pomocą łączników 

teleskopowych, 
− pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo, 
− pokrycie dachów papą termozgrzewalną – obróbki z papy nawierzchniowej, 
− obróbki z blachy tytan–cynk – pas nadrynnowy, 
− obróbki blacharskie z blachy powlekanej – pasy dociskowe, pas podrynnowy, 
− wypełnienie szczeliny elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą – styk pasa 

dociskowego obróbek blacharskich. 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

pokrywczych, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego. 

 
Przy rozliczaniu robót budowlanych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
niezbędnych rusztowań stanowią podstawę oddzielnej płatności.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
10.1. Normy. 
 

− PN–B–02361:1999 Pochylenie połaci dachowych. 
− PN–80/B–10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania                         

i badania przy odbiorze. 
− PN–61/B–10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                     

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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− PN–B–94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 

− PN–EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
− PN–EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział                          

i wymagania. 
− PN–B–94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
− PN–B–24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa. 
− PN–B–24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 
− PN–B–24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
− PN–B–24004:1997 Masa asfaltowo – aluminiowa. 
− PN–B–24006:1997 Masa asfaltowo – kauczukowa. 
− PN–B–24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
− PN–74/B–24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
− PN–74/B–24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
− PN–B–24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco. 
− PN–91/B–27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 
− PN–92/B–27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
− PN–B–27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
− PN–B–27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
− PN-EN 288-1:1994 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 

uznawania. Postanowienia ogólne dotyczące spawania. 
− PN-EN 288-2:1994 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 

uznawania. Instrukcja technologii spawania. 
− PN-ISO-1083:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej, 

zasady i terminologia. 
− PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
− PN-ISO-3443-l:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny                     

i określenia. 
− PN-ISO-3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowanej do 

wyznaczania tolerancji. 
− PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów. 

Kontrola zgodności wymiarów z wymaganiami tolerancjami i kontrola statystyczna. 
− PN-ISO-3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 
− PN-63/B-06251 Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
− PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
− PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
− PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
− PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
− PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawianie danych do tyczących 

dokładności. 
− PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków                   

i elementów budowlanych. 
− PN-EN ISO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Część 1: Pręty, 

walcówka i drut do zbrojenia betonu. 
− PN-EN ISO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Część 2: Zgrzewane 

siatki zbrojeniowe. 
− PN-74/ M-69021 Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli złączy zgrzewanych 

punktowo. 
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− PN-M-69006:1997 Próby technologiczne złączy blach zgrzewanych punktowo lub 
garbowo. 

− PN-89/H-84023-06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. 

− PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 
 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST – 01.03 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZŁOŻONY SYSTEM IZOLACJI CIEPLENJ ŚCIAN 
ZEWNĘTRZNYCH ETICS 

  
Kod CPV: 
45443000–4: ROBOTY ELEWACYJNE  
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych ETICS 
(docieplenie gzymsu okapowego stropodachu płaskiego) w ramach realizacji zadania: 
"Docieplenie stropodachu płaskiego i dachu stromego  budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego poło żonego na działce nr 102/20 w obr ębie II miasta Wle ń (Plac 
Bohaterów Nysy 21/22).” 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                          
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST. 
 
Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu: 

− oczyszczenie mechaniczne podłożą, 
− Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie – jednokrotne gruntowanie emulsją, 
− ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi – przyklejenie płyt z polistyrenu 

ekspandowanego do gzymsu okapowego, 
− ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi – ochrona narożników 

wypukłych kątownikiem PCW z siatką, 
− ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi – przyklejenie warstwy siatki, 
− wypełnienie szczeliny elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości 

spoiny do 6 mm – połączenie docieplenia gzymsu okapowego i docieplenia ściany, 
− gruntowanie warstwy zbrojonej pod powłokę z farby silikonowej, 
− malowanie dwukrotnie farbą silikonową warstwy zbrojonej. 

 
1.4. Określenia podstawowe, definicje. 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST–00.00  „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–00.00. Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                     
z opisem robót budowlanych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1. Rodzaje materiałów i elementów systemu ETICS. 
 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym               
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
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− środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 
roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego 
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy 
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej, 

− zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na 
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany                           
z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do 
podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian); wybór zaprawy ma 
wpływ na klasyfikację palności wyrobu; w niektórych systemach zaprawa klejąca 
stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej; wymagana konsystencja 
zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

− płyty termoizolacyjne – płyty ze polistyrenu ekspandowanego (EPS 100-038), 
grubości 3 cm 

− zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona 
na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca.                             
W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną, 

− siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie), 
− gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą, 
− farby – farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na 

powierzchniach tynków cienkowarstwowych, 
− narożniki ochronne – elementy: z PVC (z ramionami z siatki), służące do 

zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi,  

− profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni ETICS, 

− taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń ETICS                                   
z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

− pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między 
płytami izolacji termicznej. 

 
2.2. Emulsja gruntuj ąca. 
 
Emulsja gruntująca powinna być produkowana na bazie wodnej dyspersji żywicowej, 
charakteryzować się krótkim czasem schnięcia, nie zmydlać się w trakcie stosowania, po 
wyschnięciu być bezbarwna, przepuszczać parę wodną, być niepalna. 
 
Dane techniczne: 

− gęstość emulsji: ok. 1,0 g/cm3, 
− temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5˚C do +25˚C, 
− rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu: po 2 godzinach. 

 
2.3. Zaprawa klej ąca do styropianu oraz do zatapiania siatki. 
 
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka przygotowana fabrycznie) powinna być zbrojona 
włóknami celulozowymi, doskonale kompensować naprężenia wynikające z oddziaływań 
termicznych i użytkowych na inne warstwy systemu, mocno przylegać do trudnych podłoży, 
nie ograniczać przepływu pary wodnej przez ocieploną przegrodę. 
 
Dane techniczne: 

− maksymalna grubość warstwy zbrojonej: maksymalnie 5 mm, 
− przyczepność do betonu: > 0,6 MPa, 
− przyczepność do styropianu: > 0,1 MPa, 
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− temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża: od +5˚C do +25˚C, 
− czas dojrzewania: ok. 5 minut, 
− czas gotowości do pracy: ok 4 godzin, 
− czas otwarty pracy: > 25 minut. 

 
2.4. Płyty styropianowe. 
 
Gzyms okapowy należy izolować płytami z polistyrenu ekspandowanego EPS100. 
 
Dane techniczne: 

− grubość płyt: 40 mm, 
− długość, szerokość i grubość płyty nie powinna się różnić od wartości nominalnej                   

o więcej niż ± 2 [mm], 
− odchylenie od prostokątności na długości i szerokości nie powinno przekraczać                   

± 5 [mm] / 1000 [mm], 
− odchylenie od płaskości nie powinno przekraczać ± 10 [mm], 
− wytrzymałość na zginanie σb ≥ 115 [kPa], 
− wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych σmt ≥ 100 [kPa], 
− naprężenia ściskające przy 10 [%] odkształceniu względnym σ10 ≥ 100 [kPa], 
− współczynnik przewodności cieplnej λ = 0,038 [W/m·K], 
− klasa reakcji na ogień – E. 

 
2.5. Preparat gruntuj ący pod farb ę silikonow ą. 
 
Preparat gruntujący pod farbę silikonową powinien wzmacniać i wyrównywać chłonność 
podłoża, zwiększać przyczepność  farby silikonowej, po wyschnięciu powinien być 
przezroczysty. 
 
Dane techniczne: 

− temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5˚C do +30˚C, 
− czas schnięcia: ok. 30 minut, 
− malowanie: po ok. 4 godzinach. 

 
2.6. Farba silikonowa. 
 
Farba silikonowa powinna posiadać zdolność do „samooczyszczania”, powinna być wysoce 
paroprzepuszczalna, odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne, posiadać dobre 
właściwości kryjące, tworzyć powłokę gładką i matową. 
 
Dane techniczne: 

− stopień przyczepności wg PN–80/C–81531: 1, 
− temperatura przygotowania farby oraz podłoża: od +5˚C do +25˚C, 
− nakładanie kolejnej warstwy: po ok. 6 godzinach, 
− czas schnięcia: 2÷6 godzin, 
− połysk G: G3 – mat, 
− grubość powłoki E: E3 – 100 < E < 200 µm, 
− wielkość ziarna: S1 – drobne < 100 µm, 
− współczynnik przenikania pary wodnej V: duży V1 > 150 g/m2d, 
− przepuszczalność wody W: mała W3 < 0,1 kg/m2h0,5. 

 
Farba silikonowa powinna spełniać wymagania normy EN 1062–1:2004. 
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2.7. Woda. 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy „PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej.....”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.8. Inne materiały budowlane. 
 
Materiały budowlane, w stosunku do których nie określono wymagań, powinny posiadać 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
O zastosowaniu materiału budowlanego, w stosunku do którego nie określono wymagań, 
decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
2.9. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych ETICS są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie                       
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania 
składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym ETICS do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
 
2.10. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów dociepleniowych.  
 
Wyroby do systemów dociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 

− są właściwie oznakowane i opakowane, 
− spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu                                 

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dociepleniowych wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
2.11. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót dociepleniowych.  
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach                                  
i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Podstawowe zasady przechowywania:  

− środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

− materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,                         
w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
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− izolacja termiczna – płyty ze styropianu przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

− siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na wykonywane roboty i jakość środowiska. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania ETICS. 
 
Sprzęt do wykonywania ETICS. 

− do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  

− do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  

− do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

− do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego 
(pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym 
zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

− do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie), 

− do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

− do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, 

− pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury 
traserskie itp.  

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.1. Transport materiałów. 
 
Materiały wchodzące w skład ETICS należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej, z zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót dociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opisem robót budowlanych, instrukcjami 
dostarczonymi przez producenta materiałów budowlanych, z zasadami sztuki budowlanej                  
i obowiązującymi przepisami pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane             
w odpowiedniej specjalności. 
 
5.1. Warunki przyst ąpienia do robót dociepleniowych. 
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ETICS należy: 

− przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 

− wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy                 
i ubytki, 

− wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,  

− wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede 
wszystkim tynki wewnętrzne,  

− wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
5.2. Wymagania dotycz ące podło ża pod roboty dociepleniowe. 
 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

− próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się 
powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub 
czarnej, twardej tkaniny. 

− próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć                         
i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności 
istniejących powłok za pomocą rylca. 

− próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej 
szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
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− sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są 
od rodzaju podłoża, 

− ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie 
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 
podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych.                 
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą 
„pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także 
wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
 
5.3. Przygotowanie podło ża. 
 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych: 

− oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 

− usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 

− usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 
wyschnięcia, 

− w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających 
się tynków i warstw malarskich, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą. 

 
5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple ń (ETICS). 
 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, 
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają 
odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej 
wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). 
 
5.4.1. Gruntowanie podło ża. 
 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię.  
 
5.4.2. Monta ż płyt izolacji termicznej. 
 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Nie należy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej 
poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji                              
lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie                  
z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy 
wykonać mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 
zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw                   
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(min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów 
umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
 
5.4.3. Wykonanie detali elewacji. 
 
W następnej kolejności ukształtować detale – krawędzie narożników budynku, szczeliny 
dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  
 
5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej. 
 
Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności 
ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić – siatka zbrojąca 
powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
 
5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej. 
 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
 
5.4.6. Warstwa wyko ńczeniowa –  malowanie. 
 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść w dwóch warstwach powłokę z farby 
silikonowej. 
 
5.5. Towarzysz ące roboty budowlane. 
 
Towarzyszące roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej              
i obowiązującymi przepisami pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane               
w odpowiedniej specjalności. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej i opisem robót budowlanych. 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót dociepleniowych. 
 
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.1.1. Badania materiałów. 
 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów                                
z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej). 
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6.1.2. Ocena podło ża. 
 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.2. oraz 
5.3. niniejszej SST. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 
 
Jakość i funkcjonalność ETICS zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy 
to przede wszystkim: 

− kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

− kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia 
szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków                 
i połączeń, 

− kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt                               
(w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

− kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy                  
i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania 
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie 
zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej                  
niż 0,2 mm, 

− kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie 
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

− kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: tynku – pod względem jednolitości, 
równości, koloru, faktury; malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

 
6.3. Badania w czasie odbioru robót. 
6.3.1.Zakres i warunki wykonywania bada ń. 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót dociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z specyfikacją techniczną (szczegółową), 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoża, 
− prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót dociepleniowych, 
a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 
6.3.2. Opis bada ń odbiorowych. 
 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 
z zastosowaniem systemów docieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.4. niniejszej SST, które powinny uwzględniać wymagania producenta 
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systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1.,                     
a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 rok. 
Obowiązują także wymagania: 

− odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 

− dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej 
wysokości budynku. 

 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana powierzchnia ETICS powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni 
lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robót: 

− [m2]: oczyszczenie mechaniczne podłożą, 
− [m2]: przygotowanie starego podłoża pod docieplenie – jednokrotne gruntowanie 

emulsją, 
− [m2]: ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi – przyklejenie płyt                      

z polistyrenu ekspandowanego do gzymsu okapowego, 
− [m]: ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi – ochrona narożników 

wypukłych kątownikiem PCW z siatką, 
− [m2]: ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi – przyklejenie warstwy 

siatki, 
− [m]: wypełnienie szczeliny elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy 

szerokości spoiny do 6 mm – połączenie docieplenia gzymsu okapowego                              
i docieplenia ściany, 

− [m2]: gruntowanie warstwy zbrojonej pod powłokę z farby silikonowej, 
− [m2]: malowanie dwukrotnie farbą silikonową warstwy zbrojonej. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót dociepleniowych należy przygotowanie wraz 
z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie 
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową                             
i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. 
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy). 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z specyfikacją techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu dociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty dociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,               
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanego docieplenia z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości               
i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót dociepleniowych, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
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− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem, 

protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 
8.4. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji. 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu                   
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
docieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach dociepleniowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST–00.00  Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Rozliczenie robót budowlanych może być dokonane po wykonaniu pełnego zakresu robót                
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Płaci się za ustaloną ilość według cen jednostkowych wykonanych robót budowlanych 
określonych w ofercie. Cena jednostkowa obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
− oczyszczenie mechaniczne podłożą, 
− przygotowanie starego podłoża pod docieplenie – jednokrotne gruntowanie emulsją, 
− ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi – przyklejenie płyt z polistyrenu 

ekspandowanego do gzymsu okapowego, 
− ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi – ochrona narożników 

wypukłych kątownikiem PCW z siatką, 
− ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi – przyklejenie warstwy siatki, 
− gruntowanie warstwy zbrojonej pod powłokę z farby silikonowej, 
− wypełnienie szczeliny elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości 

spoiny do 6 mm – połączenie docieplenia gzymsu okapowego i docieplenia ściany, 
− malowanie dwukrotnie farbą silikonową warstwy zbrojonej, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego. 

 
Przy rozliczaniu robót budowlanych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 
niezbędnych rusztowań stanowią podstawę oddzielnej płatności. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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10.1. Normy. 
 

− PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

− PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

− PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
− PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
− PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny                        

i określenia. 
− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny                        

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 
 

− Instrukcje, Wytyczne, Poradniki Instytutu Techniki Budowlanej. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST – 01.04 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOCIEPLENIE DACHU STROMEGO 
  

 
Kod CPV: 45324000–4  
ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST.  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania oraz odbioru robót związanych z dociepleniem dachu stromego                      
w ramach realizacji zadania: 
"Docieplenie stropodachu płaskiego i dachu stromego  budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego poło żonego na działce nr 102/20 w obr ębie II miasta Wle ń (Plac 
Bohaterów Nysy 21/22).” 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                            
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
 
Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu: 

− montaż deski czołowej gr. 25 mm, 
− montaż obróbki blacharskiej z blachy powlekanej – pas podrynnowy, 
− rozcięcie folii niskoparoprzepuszczalnej wzdłuż krokwi z pozostawieniem pasów                 

o szerokości 50 mm po obu stronach krokwi, 
− ułożenie między krokwiami folii wysokoparoprzepuszczalnej, 
− sklejanie taśmą dwustronną folii wysokoparoprzepuszczalnej z pasem podrynnowym, 
− montaż wentylacji okapu, 
− montaż dachówek wentylacyjnych w strefie pulpitowej, 
− sklejanie taśmą dwustronną folii wysokoparoprzepuszczalnej z krokwią, 
− sklejanie taśmą dwustronną folii wysokoparoprzepuszczalnej z ścianą ogniową, 
− mocowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej do krokwi i ścian ogniowych za pomocą 

łat drewnianych, 
− sklejanie taśmą dwustronną folii niskoparoprzepuszczalnej z łatą drewnianą, 
− sklejanie taśmą dwustronną folii wysokoparoprzepuszczalnej z wyłazem dachowym, 
− połączenie folii wysokoparoprzepuszczalnej z odpowietrzeniem kanalizacji sanitarnej 

- wklejenie kształtki uszczelniającej, 
− montaż obróbki blacharskiej z blachy powlekanej – obróbka gzymsu okapowego, 
− ułożenie izolacji z wełny mineralnej w połaci dachu krokwiowego, 
− zamocowanie sznurka do krokwi dla podtrzymania wełny mineralnej, 
− ułożenie od spodu krokwi folii paroizolacyjnej, 
− sklejanie taśmą dwustronną zakładów folii paroizolacyjnej, 
− sklejanie taśmą dwustronną folii paroizolacyjnej z wyłazem dachowym, 
− sklejanie taśmą dwustronną folii paroizolacyjnej z ścianą ogniową, 
− łączenie folii paroizolacyjnej z odpowietrzeniem kanalizacji sanitarnej – wklejenie 

kształtki uszczelniającej, 
− montaż okładzin poddasza z płyt cementowo – włóknowych o gr. 12,5 mm na 

pojedynczej konstrukcji nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej 
konstrukcji dachu (pokrycie jednowarstwowe), 

− ułożenie izolacji z wełny mineralnej w przestrzeni rusztu, 
− gruntowanie płyt cementowo – włóknowych pod powłokę z farby akrylowej, 
− malowanie dwukrotnie farbą akrylową podłoża z płyt cementowo – włóknowych. 
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1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST   
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–00.00. Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                     
z opisem robót budowlanych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
2.1. Płyta cementowo – włóknowa. 
 
Płyta cementowo – włóknowa powinna być wiązana cementem z lekkiego betonu o 
strukturze warstwowej, która z obydwu stron jest wzmocniona siatką z włókien szklanych 
odporną na działanie środowiska alkalicznego. 
 
Dane techniczne: 

− grubość płyty: 12,5 mm, 
− klasa reakcji na ogień: A1, 
− tolerancja na długości i szerokości: 0÷2 mm, 
− tolerancja na grubości: 0÷1 mm, 
− gęstość: > 950 kg/m3, 
− współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: > 50, 
− wytrzymałość na zginanie fm,k: > 5,5 N/mm2, 

 
2.2. Membrana dachowa. 
 
Membrana dachowa powinna zapobiegać przedostawaniu się do konstrukcji dachu 
podwiewanych opadów deszczu i śniegu, osłaniać przed skroplinami powstającymi pod 
pokryciem zasadniczym. 
 
Dane techniczne: 

− materiał: polipropylen, 
− masa powierzchniowa: > 150 g/m2, 
− równoważna warstwa powietrza sd: < 0,05 m, 
− wytrzymałość na zerwanie wzdłuż: > 250 N/5 cm, 
− wytrzymałość na zerwanie w poprzek: > 170 N/5 cm, 
− wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż: 70%, 
− wydłużenie przy zerwaniu w poprzek: 90%, 
− wytrzymałość na rozdzieranie na gwoździu wzdłuż: > 100 N, 
− wytrzymałość na rozdzieranie na gwoździu w poprzek: > 100 N, 
− zakres temperatur stosowania: -40˚C do +120˚C, 
− odporność na przesiąkanie: klasa W1, 
− stabilizacja przeciw UV: 3 miesiące, 
− klasa palności: E. 
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2.3. Wełna mineralna 
 
Maty z wełny mineralnej powinny niepalne, paroprzepuszczalne oraz odporne na                      
pleśń i grzyby. 
 
Dane techniczne: 

− współczynnik przewodzenia ciepła λ: ≤ 0,040 W/m·K, 
− reakcja na ogień: A1, 
− opór dyfuzji pary wodnej µ: < 2,0, 
− klasa tolerancji grubości T: T2, 
− stabilność wymiarowa DS.(70,–): ≤1,0 %, 
− opór właściwy przepływu powietrza AFr: ≥ 4,0 kPa·s/m2, 

 
2.4. Deski i łaty 
 
Deski i łaty powinny być wykonane z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymałościowo, 
odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwałe 
oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie 
uzasadnionych. 
Deski i łaty powinny być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji 
powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach 
pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna 
spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy 
wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338, 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 
wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-03150:2000 – C24. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż 18% 
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona                     
i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń 
(cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. 
Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych 
sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową 
wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej sortowanej wytrzymałościowo powinna 
być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, na 
przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. 
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej sortowanej wytrzymałościowo 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 
 
2.5. Blacha ocynkowana powlekana. 
 
Rdzeń blachy powinien być pokryty gorącym stopem metalu poprzez zanurzenie na ciągłej 
linii produkcyjnej. Ochrona korozyjna powinna zostać uzyskana przez naniesienie powłoki na 
całej powierzchni rdzenia stalowego. 
 
Dane techniczne rdzenia blachy: 

− granica plastyczności RP0,2: min. 320 MPa, 
− wytrzymałość na rozciąganie Rm: min 390 MPa, 
− wydłużenie procentowe przy początkowej długości pomiarowej 80 mm: min. 17%, 
− grubość rdzenia blachy: 0,6 mm. 

 
Dane techniczne powłoki cynkowej: 

− typ powłoki: metal powlekany powłoką z minimalną 99% zawartością cynku. 
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Dane techniczne powłoki organicznej: 
− typ powłoki: termicznie utwardzona żywica poliestrowa SP, 
− budowa: emalia dekoracyjna (widoczna) 15 µm powłoki gruntującej + 20 µm 

poliestrowej powłoki zewnętrznej, lakier ochronny na odwrotnej stronie,                                 
− połysk: matowy, 

 
2.6. Masa uszczelniaj ąca na bazie kauczuku silikonowego. 
 
Masa uszczelniająca na bazie kauczuku silikonowego powinna charakteryzować się wysoką 
odpornością mechaniczną i chemiczną. Masa powinna sieciować w wyniku kontakty                
z wilgocią zawartą w powietrzu. 
 
Dane techniczne: 

− gęstość: ok. 1,0 g/cm³, 
− temperatura stosowania: +10°C do +35°C, 
− czas tworzenia błony: ok. 10 minut, 
− szybkość twardnienia: ok. 2 mm/dzień. 

 
Właściwo ści produktu po zwi ązaniu: 

− wartość naprężenia rozciągającego 100%: 0,35 N/mm², 
− wartość naprężenia rozciągającego 25%: 0,14 N/mm², 
− zdolność powracania do stanu pierwotnego: > 90%, 
− skurcz objętościowy: ok. -6%, 
− dopuszczalne całkowite odkształcenie: ±20%. 

 
2.7. Woda.  
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy „PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej.....”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.8. Inne materiały budowlane. 
 
Materiały budowlane, w stosunku do których nie określono wymagań, powinny posiadać 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
O zastosowaniu materiału budowlanego, w stosunku do którego nie określono wymagań, 
decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na wykonywane roboty i jakość środowiska. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT.  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
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Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opisem robót budowlanych, instrukcjami 
dostarczonymi przez producenta materiałów budowlanych, z zasadami sztuki budowlanej                  
i obowiązującymi przepisami pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane             
w odpowiedniej specjalności. 
 
5.1. Warunki przyst ąpienia do robót. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt cementowo – włóknowych powinny 
być zakończone wszystkie roboty związanie z izolacją dachu stromego i z zapewnieniem 
wentylacji pokrycia dachowego. 
 
Okładziny z płyt cementowo – włóknowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.2. Monta ż okładzin z płyt cementowo – włóknowych na ruszcie.  
 
Ruszt metalowy pod okładziny cementowo – włóknowe należy wykonać przy użyciu profili 
ocynkowanych stosowanych do zabudowy poddasza o grubości 0,6 mm. 
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. 
Kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej.  
Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach. 
Płyty należy tak rozmieścić, aby na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki                 
o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości). 
Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
 
Wszystkie stosowane metody kotwień rusztu muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie 
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 
Elementy mocujące konstrukcję zabudowy poddasza powinny wytrzymywać trzykrotną 
wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
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5.3. Mocowanie okładzin z płyt cementowo – włóknowy ch. 
 
Płyty cementowo – włóknowe należy mocować do profili stalowych blachowkrętami                         
o wymiarach ∅3,9 x 35 mm. 
Szczeliny między płytami należy wypełnić klejem do spoin. 
 
5.4. Ruszt stalowy. 
 
Konstrukcja rusztu powinna być zbudowana z profili nośnych CD 60 x 27 x 0,6 mm oraz 
przyściennych UD 27 x 28 x 0,6 mm. Przedłużenia odcinków profili nośnych dokonuje się 
przy użyciu łącznika wzdłużnego. Ruszt jest podwieszany do konstrukcji więźby przy pomocy 
uchwytów elastycznych. 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami 
profili UD 27 x 28 x 0,6 mm mocowanych do ścian. 
 
5.5. Towarzysz ące roboty budowlane. 
 
Towarzyszące roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej             
i obowiązującymi przepisami pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane             
w odpowiedniej specjalności. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej i opisu robót budowlanych. 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót budowlanych. 
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić badania materiałów, 
budowlanych. 
 
6.2. Badania materiałów. 
 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów                            
z wymaganiami specyfikacji technicznej opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej) oraz normami powołanymi w niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
 
Badania w czasie robót budowlanych polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania                
z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta materiałów 
budowlanych. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót. 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót w szczególności w zakresie: 

− zgodności z specyfikacją techniczną (szczegółową) i opisem robót budowlanych, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− wykonania obróbek blacharskich, 
− wykonania szczeliny wentylującej pokrycie dachowe, 
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− wykonania folii wysokoparoprzepuszczalnej, niskoparoprzepuszczalnej                                 
i paroizolacyjnej, 

− wykonania izolacji termicznej, 
− wykonania rusztu stalowego, 
− wykonania okładzin z płyt cementowo – włóknowych, 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót . 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robót: 

− [m]: montaż deski czołowej gr. 25 mm, 
− [m2]: montaż obróbki blacharskiej z blachy powlekanej – pas podrynnowy, 
− [m2]: rozcięcie folii niskoparoprzepuszczalnej wzdłuż krokwi z pozostawieniem pasów                 

o szerokości 50 mm po obu stronach krokwi, 
− [m2]: ułożenie między krokwiami folii wysokoparoprzepuszczalnej, 
− [m]: sklejanie taśmą dwustronną folii wysokoparoprzepuszczalnej z pasem 

podrynnowym, 
− [m]: montaż wentylacji okapu, 
− [szt.]: montaż dachówek wentylacyjnych w strefie pulpitowej, 
− [m]: sklejanie taśmą dwustronną folii wysokoparoprzepuszczalnej z krokwią, 
− [m]: sklejanie taśmą dwustronną folii wysokoparoprzepuszczalnej z ścianą ogniową, 
− [m2]: mocowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej do krokwi i ścian ogniowych za 

pomocą łat drewnianych, 
− [m]: sklejanie taśmą dwustronną folii niskoparoprzepuszczalnej z łatą drewnianą, 
− [m]: sklejanie taśmą dwustronną folii wysokoparoprzepuszczalnej z wyłazem 

dachowym, 
− [szt.]: połączenie folii wysokoparoprzepuszczalnej z odpowietrzeniem kanalizacji 

sanitarnej - wklejenie kształtki uszczelniającej, 
− [m2]: montaż obróbki blacharskiej z blachy powlekanej – obróbka gzymsu 

okapowego, 
− [m2]: ułożenie izolacji z wełny mineralnej w połaci dachu krokwiowego, 
− [m]: zamocowanie sznurka do krokwi dla podtrzymania wełny mineralnej, 
− [m2]: ułożenie od spodu krokwi folii paroizolacyjnej, 
− [m]: sklejanie taśmą dwustronną zakładów folii paroizolacyjnej, 
− [m]: sklejanie taśmą dwustronną folii paroizolacyjnej z wyłazem dachowym, 
− [m]: sklejanie taśmą dwustronną folii paroizolacyjnej z ścianą ogniową, 
− [szt.]: łączenie folii paroizolacyjnej z odpowietrzeniem kanalizacji sanitarnej – 

wklejenie kształtki uszczelniającej, 
− [m2]: montaż okładzin poddasza z płyt cementowo – włóknowych o gr. 12,5 mm na 

pojedynczej konstrukcji nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej 
konstrukcji dachu (pokrycie jednowarstwowe), 

− [m2]: ułożenie izolacji z wełny mineralnej w przestrzeni rusztu, 
− [m2]: gruntowanie płyt cementowo – włóknowych pod powłokę z farby akrylowej, 
− [m2]: malowanie dwukrotnie farbą akrylową podłoża z płyt cementowo – włóknowych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy). 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z SST. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta materiałów budowlanych, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Roboty budowlane powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,              
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty budowlane nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót 
budowlanych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
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− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót budowlanych, wykonać je 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego   
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót budowlanych                            

z zamówieniem. 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji. 
 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST–00.00  Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Rozliczenie robót budowlanych może być dokonane po wykonaniu pełnego zakresu robót                
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Płaci się za ustaloną ilość według cen jednostkowych wykonanych robót budowlanych 
określonych w ofercie. Cena jednostkowa obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− montaż deski czołowej gr. 25 mm, 
− montaż obróbki blacharskiej z blachy powlekanej – pas podrynnowy, 
− rozcięcie folii niskoparoprzepuszczalnej wzdłuż krokwi z pozostawieniem pasów                 

o szerokości 50 mm po obu stronach krokwi, 
− ułożenie między krokwiami folii wysokoparoprzepuszczalnej, 
− sklejanie taśmą dwustronną folii wysokoparoprzepuszczalnej z pasem podrynnowym, 
− montaż wentylacji okapu, 
− montaż dachówek wentylacyjnych w strefie pulpitowej, 
− sklejanie taśmą dwustronną folii wysokoparoprzepuszczalnej z krokwią, 
− sklejanie taśmą dwustronną folii wysokoparoprzepuszczalnej z ścianą ogniową, 
− mocowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej do krokwi i ścian ogniowych za pomocą 

łat drewnianych, 
− sklejanie taśmą dwustronną folii niskoparoprzepuszczalnej z łatą drewnianą, 
− sklejanie taśmą dwustronną folii wysokoparoprzepuszczalnej z wyłazem dachowym, 
− połączenie folii wysokoparoprzepuszczalnej z odpowietrzeniem kanalizacji                     

sanitarnej – wklejenie kształtki uszczelniającej, 
− montaż obróbki blacharskiej z blachy powlekanej – obróbka gzymsu okapowego, 
− ułożenie izolacji z wełny mineralnej w połaci dachu krokwiowego, 
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− zamocowanie sznurka do krokwi dla podtrzymania wełny mineralnej, 
− ułożenie od spodu krokwi folii paroizolacyjnej, 
− sklejanie taśmą dwustronną zakładów folii paroizolacyjnej, 
− sklejanie taśmą dwustronną folii paroizolacyjnej z wyłazem dachowym, 
− sklejanie taśmą dwustronną folii paroizolacyjnej z ścianą ogniową, 
− łączenie folii paroizolacyjnej z odpowietrzeniem kanalizacji sanitarnej – wklejenie 

kształtki uszczelniającej, 
− montaż okładzin poddasza z płyt cementowo – włóknowych o gr. 12,5 mm na 

pojedynczej konstrukcji nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej 
konstrukcji dachu (pokrycie jednowarstwowe), 

− ułożenie izolacji z wełny mineralnej w przestrzeni rusztu, 
− gruntowanie płyt cementowo – włóknowych pod powłokę z farby akrylowej, 
− malowanie dwukrotnie farbą akrylową podłoża z płyt cementowo – włóknowych. 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

pokrywczych, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego. 

 
Przy rozliczaniu robót budowlanych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
niezbędnych rusztowań stanowią podstawę oddzielnej płatności.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
 

− PN-72/B-10122, Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

− PN-EN 1008:2004, Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej           
z procesów produkcji betonu. 

− Norma ISO, (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. Terminologia. 

− PN-88/B-32250, Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
 

− Instrukcje, Wytyczne, Poradniki Instytutu Techniki Budowlanej. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST – 01.05 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTALACJA ODWADNIAJ ĄCA POŁAĆ DACHOWĄ 
  

Kod CPV: 
45261320–3: KŁADZENIE RYNIEN  
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji odwadniającej połać dachową w ramach realizacji zadania: 
"Docieplenie stropodachu płaskiego i dachu stromego  budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego poło żonego na działce nr 102/20 w obr ębie II miasta Wle ń (Plac 
Bohaterów Nysy 21/22).” 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                            
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
 
Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu: 

− montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan – cynk półokrągłych, 
− wykonanie połączenia rynny i rury spustowej, 
− uzupełnienie rur spustowych okrągłych z blachy tytan–cynk. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST–00.00  „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–00.00. Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                     
z opisem robót budowlanych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
2. MATERIAŁY. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–00.00. Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                     
z opisem robót budowlanych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
Przy wykonywaniu robót należy wykorzystać materiały o odzysku za wyjątkiem uchwytów do 
rynien dachowych 
 
2.1. Blacha tytan – cynk.  
 
Blacha cynkowa powinna mieć barwę srebrzystą i połysk oraz możliwość utleniania się pod 
wpływem czynników atmosferycznych, uzyskując na powierzchni warstewkę 
zabezpieczającą przed dalszą korozją. Blacha tytan – cynk powinna mieć grubość 0,6 mm. 
Blachy powinny spełniać wymagania zawarte w PN – EN 988:1998 „Cynk i stopy cynku. 
Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa.”. 
 
 



 - 64 - 
 

 

2.2. Inne materiały budowlane. 
 
Materiały budowlane, w stosunku do których nie określono wymagań, powinny posiadać 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
O zastosowaniu materiału budowlanego, w stosunku do którego nie określono wymagań, 
decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
3. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na wykonywane roboty i jakość środowiska. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opisem robót budowlanych, instrukcjami 
dostarczonymi przez producenta materiałów budowlanych, z zasadami sztuki budowlanej                  
i obowiązującymi przepisami pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane             
w odpowiedniej specjalności. 
 
5.1. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 
 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym                                     
w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom                                          
PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999. 
 
5.1.1. Rynny dachowe. 
 
Ogólne wymagania przy montażu rynien dachowych: 

− powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza 
powinny być lutowane na całej długości, 

− rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi           
w odstępach nie większych niż 50 cm, 

− spadki rynien nie powinny być mniejsze niż 0,3%, 
− rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
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5.2. Towarzysz ące roboty budowlane. 
 
Towarzyszące roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej             
i obowiązującymi przepisami pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane             
w odpowiedniej specjalności. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej i opisem robót budowlanych. 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót budowlanych. 
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić badania materiałów, 
budowlanych. 
 
6.2. Badania materiałów. 
 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów                            
z wymaganiami specyfikacji technicznej opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej) oraz normami powołanymi w niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
 
Badania w czasie robót budowlanych polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania                
z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta materiałów 
budowlanych. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót. 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót w szczególności w zakresie: 

− zgodności z specyfikacją techniczną (szczegółową)  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości wykonania instalacji odwadniającej połać dachową, 
− prawidłowość połączenia instalacji odwadniającej połać dachową z kanalizacją 

deszczową. 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót . 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robót: 

− [m]: montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan – cynk półokrągłych, 
− [szt.]: wykonanie połączenia rynny i rury spustowej, 
− [m]: uzupełnienie rur spustowych okrągłych z blachy tytan–cynk. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy). 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z SST. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta materiałów budowlanych, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Roboty budowlane powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,              
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty budowlane nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót 
budowlanych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
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− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót budowlanych, wykonać je 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego   
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót budowlanych                            

z zamówieniem. 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji. 
 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST–00.00  Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Rozliczenie robót budowlanych może być dokonane po wykonaniu pełnego zakresu robót                
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Płaci się za ustaloną ilość według cen jednostkowych wykonanych robót budowlanych 
określonych w ofercie. Cena jednostkowa obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
− montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan – cynk półokrągłych, 
− wykonanie połączenia rynny i rury spustowej, 
− uzupełnienie rur spustowych okrągłych z blachy tytan–cynk. 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego. 

 
Przy rozliczaniu robót budowlanych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 
niezbędnych rusztowań stanowią podstawę oddzielnej płatności. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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10.1. Normy. 
 

− PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                    
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

− PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane                         
i powlekane. 

− PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                       
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

− PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane                 
i powlekane. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
 

− Instrukcje, Wytyczne, Poradniki Instytutu Techniki Budowlanej. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST – 01.06 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTALACJA ODGROMOWA 
  

Kod CPV:  
45311200–2: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą instalacji odgromowej w ramach 
realizacji zadania: 
"Docieplenie stropodachu płaskiego i dachu stromego  budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego poło żonego na działce nr 102/20 w obr ębie II miasta Wle ń (Plac 
Bohaterów Nysy 21/22).” 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                   
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST. 
 
Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu: 

− przełożenie wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą, 
− przełożenie przewodów instalacji odgromowej z pręta na dachach płaskich, 
− przełożenie złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu, 
− przełożenie złączy instalacji odgromowych, 
− badanie instalacji odgromowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe, definicje. 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST–00.00  „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–00.00. Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                     
z opisem robót budowlanych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1. Rodzaje materiałów. 
 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2. Warunki przechowywania materiałów do monta żu instalacji odgromowej. 
 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie             
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub          
w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
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przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać                       
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na wykonywane roboty i jakość środowiska. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z  instrukcjami dostarczonymi przez producenta 
materiałów budowlanych, z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami pod 
nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 
 
5.1. Monta ż instalacji piorunochronnej. 
 
Zakres robót obejmuje:  

− przemieszczenie w strefie montażowej, 
− wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu, 
− roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wiercenie 

mechaniczne otworów w ścianach, podłożach,  
− montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu 

instalacji odgromowej, 
− oznakowanie zgodne z wytycznymi lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady 

podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie 
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi),                    
w przypadku braku takich wytycznych, 

− roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej jak: 
naprawa ścian po przekuciach, 
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− przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ 
Az1:2000.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej i opisu robót budowlanych. 
 
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji 
piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych                   
i końcowych polegających na kontroli: 

− zgodności połączeń, 
− stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji 

dotyczącej zastosowanych materiałów 
− sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji 
− poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 

piorunochronnych i uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę 
montażu, 

− pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami 
przeprowadzania badań. 

 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą 
techniczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 
200 Ů/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci 
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie           
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
6.1. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami. 
 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych                           
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń 
za obniżoną jakość. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robót: 

− [szt.]: przełożenie wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą, 
− [m]: przełożenie przewodów instalacji odgromowej z pręta na dachach płaskich, 
− [szt.]: przełożenie złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu, 
− [szt.]: przełożenie złączy instalacji odgromowych, 
− [kpl.]: badanie instalacji odgromowej. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 
 
8.1. Warunki odbioru instalacji i urz ądzeń zasilaj ących. 
8.1.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny. 
 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

− przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej, 
− instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 

branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 
piorunochronnej. 

 
8.1.2. Odbiór cz ęściowy. 
 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania lub 
ułatwiając przyszły odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów. 
 
8.1.3. Odbiór ko ńcowy. 
 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót instalacji piorunochronnej przed przekazaniem 
użytkownikowi całości instalacji elektrycznej w użytkowanie. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów częściowych, 
− karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych 

materiałów. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny 
być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 



 - 74 - 
 

 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
instalacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
instalacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego                 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie             
i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 
61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, 
urządzenia piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie 
budowlanym i opis wraz ze schematem. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST–00.00  Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za ustaloną ilość według cen jednostkowych wykonanych robót budowlanych 
określonych w ofercie. Cena jednostkowa obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− przygotowanie zaprawy, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
− przełożenie wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą, 
− przełożenie przewodów instalacji odgromowej z pręta na dachach płaskich, 
− przełożenie złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu, 
− przełożenie złączy instalacji odgromowych, 
− badanie instalacji odgromowej, 
− usunięcie wad i usterek, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego. 

 
Przy rozliczaniu robót tynkarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
niezbędnych rusztowań stanowią podstawę oddzielnej płatności.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA . 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
10.1. Normy. 
 

− PN-EN 50164-1:2002 (U), Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. 
Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 

− PN-EN 50164-2:2003 (U), Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. 
Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 
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− PN-IEC 60364-1:2000, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

− PN-IEC 60364-4-41:2000, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

− PN-IEC 60364-5-54:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór                
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

− PN-IEC 60364-4-46:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

− PN-IEC 60364-4-47:2001, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

− PN-IEC 60364-4-442:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

− PN-IEC 60364-4-443:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

− PN-IEC 60364-5-56:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór           
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

− PN-IEC 60364-5-548:2001, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór              
i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych. 

− PN-IEC 60364-6-61:2000, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

− PN-IEC 60364-7-706:2000, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 

− PN-IEC 60364-7-707:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

− PN-EN 60446:2004, Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi. 

− PN-IEC-61024-1:2001, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
− PN-IEC-61024-1-1:2001, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
− PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Zasady ogólne. 
− PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
− PN-IEC-61024-1-2:2002, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: 

Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 
urządzeń piorunochronnych. 

− PN-IEC-61312-1:2001, Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne. 

− PN-IEC/TS 61312-2:2003, Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym (LEMP). Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz 
obiektów i uziemienia. 

− PN-IEC/TS 61312-3:2004, Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Część 3. Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania 
przepięć (SPD). 
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− PN-EN 61663-1:2002 (U), Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. 
Instalacje światłowodowe. 

− PN-EN 61663-2:2002 (U), Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. 
Linie wykonywane przewodami metalowymi. 

− PN-86/E-05003.01, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
− PN-89/E-05003.03, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona. 
− PN-92/E-05003.04, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
− PN-IEC 99-1:1993, Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki 

przepięć do sieci prądu przemiennego. 
− PN-IEC 99-4:1993, Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki 

przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. 
− PN-90/E-05029 , Kod do oznaczania barw. 
− PN-E-04700:1998, Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych. 

− PN-E-04700:1998/Az1:2000, Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych (Zmiana Az1). 

 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 
 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST – 01.07 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RUSZTOWANIA 
  

Kod CPV:  
45262100–2: ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru rusztowań w ramach realizacji zadania: 
"Docieplenie stropodachu płaskiego i dachu stromego  budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego poło żonego na działce nr 102/20 w obr ębie II miasta Wle ń (Plac 
Bohaterów Nysy 21/22).” 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                   
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 

− rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 15 m, 
− instalacji odgromowej na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 

10 m, 
− montaż daszków ochronnych ciągłych wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m, 
− opłata za zajęcie pasa drogowego. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST–00.00  „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–00.00. Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                     
z opisem robót budowlanych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
2. MATERIAŁY. 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Materiały stosowane do wykonania rusztowań i robót towarzyszących powinny mieć: 

− aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną, 
− certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
− numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
− certyfikację rusztowania na podstawie dokumentu – „kryteria oceny wyrobów pod 

względem bezpieczeństwa” – oceniając takie cechy wyrobu jak: oznakowanie, 
wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów, stateczność rusztowań, urządzenia 
piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpieczenia 
przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów, wysiłek fizyczny przy montażu                  
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i demontażu rusztowań, wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy, 
wygoda pracy przy rusztowaniach, zakres merytoryczny instrukcji stosowania                        
i montażu rusztowań, forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji. 

 
3. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na wykonywane roboty i jakość środowiska. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Instrukcja monta żu i eksploatacji rusztowa ń – zakres stosowania systemu. 
 
Rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez 
producenta rusztowania. 
Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania 
powinna zawierać: 

− nazwę producenta z danymi teleadresowymi, 
− system rusztowania, 
− dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych, 
− dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania 

projektu technicznego, 
− dopuszczalne parcie wiatru, przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa bez 

wykonania dodatkowego projektu technicznego, 
− sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego, 
− informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 
− schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, 
− sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego, 
− specyfikację elementów, które należą do danego systemu rusztowania, 
− wzór protokołu odbioru, 
− wymagania montażowe i eksploatacyjne, 
− zasady montażu i demontażu rusztowania. 
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5.2. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowa ń. 
 
Każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania. W przypadku, gdy 
założymy schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji 
montażu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy 
wykonać szkice i na podstawie tych szkiców specyfikację elementów rusztowania. 
Montaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji montażu 
rusztowania. 
Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny.  
Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu odbioru rusztowania. 
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 

− sprawdzeniu stanu podłoża – zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu 
badań podłoża, 

− sprawdzeniu posadowienia rusztowania – poprzez oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej – sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań       

z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
− sprawdzeniu stężeń – poprzez oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu zakotwień – należy przeprowadzić poprzez próby wyrwania kotew 

zgodnie z instrukcją montażu, 
− sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających – poprzez oględziny 

zewnętrzne, 
− sprawdzeniu komunikacji – poprzez oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych – poprzez pomiar oporności, 
− sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych – poprzez oględziny 

zewnętrzne i pomiar odległości, 
− sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań – poprzez oględziny zewnętrzne. 

 
W trakcie eksploatacji rusztowania podlegają przeglądom. 
 
Przegl ądy codzienne. 
 
Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowania, polega 
na sprawdzeniu czy: 

− rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń, 
− rusztowanie jest prawidłowo zakotwione, 
− przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją 

rusztowania, 
− stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy, 
− nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

 
Przegl ądy dekadowe. 
 
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni, powinien je przeprowadzić 
konserwator rusztowań. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie czy w całej 
konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub 
stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania 
 
Przegl ądy dora źne. 
 
Przeglądy doraźne należy przeprowadzić zawsze po dłuższej niż dwu tygodniowej przerwie 
w eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta.  
Po zgłoszeniu użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli 
rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 
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Demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu 
rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed 
demontażem. 
Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu prawidłowości montażu wg 
instrukcji montażu producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000–7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robót: 

− [m2]: montaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 10 m, 
− [szt.]: montaż rusztowań przy kominach, 
− [m2]: instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości 

do 10 m, 
− [m2]: montaż daszków ochronnych ciągłych wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m, 
− [m2]: montaż osłon z siatki na rusztowaniach zewnętrznych, 
− [kpl.]: montaż zsypów budowlanych do gruzu, 
− [m2]: opłata za zajęcie pasa drogowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST–00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST–00.00  Kod CPV 45000000–7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Rozliczenie robót budowlanych może być dokonane po wykonaniu pełnego zakresu robót                
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Płaci się za ustaloną ilość według cen jednostkowych wykonanych robót budowlanych 
określonych w ofercie. Cena jednostkowa obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− oznakowanie, 
− konstrukcję rusztowań i podestów, 
− urządzenia piorunochronie, 
− urządzenia ostrzegawcze, 
− urządzenia transportowe, 
− zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów, 
− siatki zabezpieczające, 
− daszki ochronne, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidacja stanowiska roboczego, 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
10.1. Inne dokumenty i instrukcje. 
 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru rusztowań. 
 
 
 


