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Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7

1. Zakres robot objetych ST:

Specyfikacja ,wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegoinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach przebudowy Placu Bohaterow Nysy we Wieniu.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sa:

- Prawo zamdwien publicznych - Ustawa z dnia 29 styczen 2004r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbior robét
budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

3. CZESC OGOLNA
3.1 Nazwa

nazwa i adres inwestycji:

PRZEBUDOWA PLACU BOHATEROW NYSY WE WLENIU
PLAC BOHATEROW NYSY
59-610 WLEN, GMINA WLEN

nazwa i adres zamawiajgcego:
GMINA WLEN

PLAC BOHATEROW NYSY 7
59-610 WLEN

4. Przedmiot i zakres robét.

a) zakres i rodzaj robét budowlanych;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

- murkoéw wraz z siedziskami — wykonane z kostki brukowej klejonej na zaprawie do taw
fundamentowych oraz pokrytych siedziskami drewnianymi



QrCHI
PRZEBUDOWA PLACU BOHATEROW NYSY WE WLENIU SKee
MALA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- murkéw z donicami oraz tablicg informacyjng — wykonane z kostki brukowej klejonej na
zaprawie do taw fundamentowych oraz scianek donicowych z cegly oraz pokrytych siedziskami
drewnianymi.

- montaz fawek — na stopach betonowych, wg wytycznych producenta

- montaz koszy na $mieci — na stopach betonowych, wg wytycznych producenta

- montaz stojakow dla roweréw — na stopach betonowych, wg wytycznych producenta
- montaz oston drzew

- montaz nosnika informacji kierunkowej

- montaz lamp

5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z umowg
o wykonanie robo6t, dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1 Przekazanie terenu.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplety ST.

5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacjg
projektowg: Dostarczong przez Zamawiajgcego

5.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna wymieniona. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek . W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowii,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

5.4 Zabezpieczenia terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy przygotowa¢ materiaty oraz niezbedne
narzedzia i sprzet.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym:
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ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy bez wody stojgce;j
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcy ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe j. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach

i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable, instalacja oswietlenia itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie

Z nimi wspotpracowalt, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczonych fragmentach
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.

5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie . Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane

z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

5.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

5.11. Stosownie sie do prawa i innych przepiséw .

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych

i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

6. Materialy.

6.1 Zrodta uzyskania materiatow .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegodtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru . Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych
(ST).

6.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru . Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadanej nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w programie zapewnienia jakosci robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
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wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8. Transport.

8.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow .
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

8.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych, srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,

a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedag
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

9.1 Dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy
b) dziennik budowy
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoty odbioru robot
e) protokoty z narad i ustalen
f plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy .

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglad u na zyczenie
Zamawiajgcego.
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10. Odbidr robot
10.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiér demontazu
b) odbiér montazu
c) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
d) odbiorowi czesciowemu
e) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
f) odbiorowi pogwarancyjnemu

10.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru .

10.4. Odbiodr ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robét. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce i zgtoszone do
Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw . Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowa, ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy .
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Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzonych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzeh. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie .

10.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér
ostateczny robo6t" .

11. Podstawy ptatnosci.

11.1. Ustalenia ogdine.

Podstawg ptatnosci jest wartosc ryczattowa skalkulowana przez wykonawce oraz wybrana w
trakcie wyboru ofert w postepowania przetargowym i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie) . Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentagc;ji
projektowe;.

12. Okreslenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci
z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robdét, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu
do Uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych,
przy Uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania

i Uzycia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdélnosci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziafki lub terenu inwestyciji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych
(reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajgcych w trakcie Uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatceh.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespot czynnosci zmierzajgcych
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i iloéci wykonanych robdét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych

i przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do Usytuowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy

i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacii
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technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

13. Dokumenty odniesienia.
13.1. Dokumentacja projektowa.
1. Nazwa i adres jednostki autorskiej dokumentac;ji projektowe;:

GENERALNY PROJEKTANT:

SK-ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58-500 JELENIA GORA ul. WOLOSCI 2
biuro@sk-architekci.pl

tel. 608-38-24-10

11.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Podstawowe akty prawne, szczegétowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegolnych rodzajéw rob6t sg podane w kazdej
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

11
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Rozdziat | - B.00.01
Mata architektura
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgciji Kod CPV 45223800-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST. Sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg elementéw matej architektury dla przebudowywanej
nawierzchni Placu Bohateréw Nysy we Wleniu

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okreslonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

- murkdéw wraz z siedziskami — wykonane z kostki brukowej klejonej na zaprawie do taw
fundamentowych oraz pokrytych siedziskami drewnianymi

- murkow z donicami oraz tablicg informacyjng — wykonane z kostki brukowej klejonej na
zaprawie do taw fundamentowych oraz scianek donicowych z cegty oraz pokrytych siedziskami
drewnianymi.

- montaz tawek — na stopach betonowych, wg wytycznych producenta

- montaz koszy na smieci — na stopach betonowych, wg wytycznych producenta

- montaz stojakéw dla roweréw — na stopach betonowych, wg wytycznych producenta
- montaz oston drzew

- montaz nosnika informacji kierunkowej

- montaz lamp

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia podstawowe uzywane z niniejszej specyfikacji sg zgodne z

obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami. llekro¢ w ST jest mowa o:
1. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.
2. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
3. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
4. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.
5. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

12



QrCHI
PRZEBUDOWA PLACU BOHATEROW NYSY WE WLENIU SKee
MALA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6. Poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

7. Niwelecie - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi chodnika.

8. Korycie - element uformowany w korpusie chodnika w celu utozenia w nim konstrukgciji

nawierzchni.

9. Chodniku - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do

ruchu pieszych.

10. Nawierzchni - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

11. Warstwie wyrownawczej - warstwa stuzgca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub

profilu istniejgcej nawierzchni.

12. Podbudowie - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na

podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocniczej.

13. Obrzezu kamiennym - kamienne belki rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie

ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

14. Plycie betonowej— warstwa nawierzchni produkowana metodg wibroprasowania, czyli
zageszczenia betonu przez jednoczesne wibrowanie i prasowanie (nacisk). Do produkcji
uzywa sie mieszanek betonowych o matej zawartosci wody, czasem z dodatkiem
kruszyw w postaci kolorowych gryséw lub pigmentéw barwigcych kostke w catym
przekroju lub (jako dwuwarstwowe) w wierzchniej warstwie. Materiat cechuje duza
wytrzymatos¢ i trwatos¢, mata nasigkliwo$¢, mrozoodpornoseé.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w B.00.00,Wymagania ogdine” pkt 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow , ich pozyskiwania i skladowania, podano w B.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wszystkie aprobaty techniczne dostarczonych
materiatow.

- beton C20

- kostka bazaltowa 10x10cm, gr 4 i 10cm

- cegta ceramiczna

- stal

- konglomerat imitujgcy drewno akacjowe

- gotowe elementy jak fawki, krzesta, kosze na $mieci, stojaki na rowery oraz nosnik informaciji,
kraty pod drzewa, lampy — dobér wg dokumentacji rysunkowe;j

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w B.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- przewoznych zbiornikdéw na wode,
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- Srodkow transportu,
- zageszczarki do gruntu,
- sprzet do montazu tawek, koszy itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w B.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
tawki, kosze na smieci, stojaki do roweréw oraz ostony drzew nalezy przewozi¢ transportem z
zabezpieczeniem tadunku przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w B.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
- montaz elementéw matej architektury

5.2. Murki wraz z siedziskami

Projektuje sie elementy matej architektury w postaci murkéw z siedziskami ulokowanych wzdtuz
skwerow zielonych w pétnocnej czesci placu.

Na fragmentach murkéw projektuje sie montaz siedzisk. Siedzisko wykonac z listewek z
konglomeratu imitujgcego drewno akacjowe dopasowane kolorem i fakturg drewna do drewna
wybranych fawek wolnostojgcych.

Rozwigzania geometryczne oraz konstrukcyjno-materialowe zgodnie z czescia
rysunkowa.

5.3. Murki wraz z siedziskami, donicami oraz tablicg ogtoszeniowa.

Po wschodniej i zachodniej stronie budynku w murki wkomponowane zostang donice oraz w
murek po wschodniej stronie tablica ogtoszeniowa.

Na fragmentach murkéw projektuje sie montaz siedzisk. Siedzisko wykonac z listewek z
konglomeratu imitujgcego drewno akacjowe dopasowane kolorem i fakturg drewna do drewna
wybranych tawek wolnostojgcych.

Tablice ogtoszeniowg w murku po wschodniej stronie budynku — projektuje sie o konstrukcji
stalowej, z daszkiem na catej dtugosci tablicy obudowanym blachg stalowg z wmontowanym
odwietleniem liniowym wzdtuz osi daszku na catej jego dtugo$ci.

Rozwigzania geometryczne oraz konstrukcyjno-materiatlowe zgodnie z czesciag
rysunkowa.

5.4. Montaz elementéw matej architektury

Projektuje sie montaz gotowych elementdéw matej architektury.

Przed rozpoczeciem prac nawierzchniowych stare elementy matej architektury nalezy
zdemontowac i przekazaé¢ Inwestorowi.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora i Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw po remoncie
nawierzchni, plac nalezy wyposazy¢ w nastepujgce elementy:

Montaz urzadzen nalezy dokonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne
i dostarczajg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakoSci
robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

6.2 kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- kontrole prawidtowos$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
Powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole prawidtowosci wykonania (wizualna ocena wykonania, zgodno$¢ wykonania z kartg
Techniczng)

- prawidtowosc¢ sptywu i odwodnienia,

6.3.Kontrola wykonania montazu

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw,
kazdorazowo przed wbudowaniem, muszg uzyskac¢ akceptacje inspektora. Akceptacja polega
na wizualnej ocenie stanu materiatow, oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg urzgdzenia matej architektury (fawek, koszy, stojakéw i oston drzew) jest
ilos¢ (sztuk). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej ilosci wbudowanego urzgdzenia matej
architektury.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
Dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobéw,

- oswiadczenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczgcych
Prawidtowos$ci wykonania robét izolacyjnych byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkéw technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w B.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 11.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 szt ustawienia elementéw matej architektury :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykopanie dotkéw pod stopy fundamentowe

- dostarczenie na miejsce wbudowania, tawek, koszy, stojakow i obudéw oraz materiatow
pomocniczych,

- dostarczenie na plac budowy sktadnikdw oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach
jej uzycia,

- zainstalowanie urzgdzen matej architektury w sposob zapewniajgcy stabilnosc,

- doprowadzenie terenu wokét wykonanych urzgdzen do stanu przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub wedtug zalecen Inspektora.
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Rozdziat | — B.00.02
Roboty murowe Kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SA wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykonania oktadziny murkéw z kostki bazaltowej oraz murowanie donic z
cegty jako elementy matej architektury na Placu Bohaterow Nysy we Wieniu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu obtozenie kostkg bazaltowg murkow z siedziskami.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST SA zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéow
proponowanych materiatéw

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowe;.

- Zaprawy do murowania. Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowana cementowa
zaprawa klejowa — wodo i mrozoodporna do klejenia kamienia.

- bednarka ptaska oksydowana

- kostka bazaltowa 10x10cm, gr 4 i 10cm

- cegta ceramiczna

3. SPRZET.

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie.

Roboty Mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Mieszanie zaprawy powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu.

Do robot uzywa sie m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, kgtownika, mtotka.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Warunki przystapienia do robot murowych

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:

1. zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentow,

2. zgodnosci wtasciwosci elementdw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

3. sprawnosci stosowanego sprzetu

Sprawdzi¢ jakos¢ elementdéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéow wyrobéw
certyfikatébw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub te prowadza¢ badania we wkasnym
zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3. Zasady ogodlne

Mury powinny by¢é wznoszone warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

Spoiny w dwdéch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mijaé co
najmniej o 5 cm.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu,
kurzu) za pomocg folii, mat itp.

W przypadku dutszwej przerwy we wznoszeniu murow, trwajgcej ponad 1 tydzien, lub gdy
wystepujg opady ciggle - nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez
ostoniecie od gory pasem papy.

Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w
murze i jej wytrzymatosci

Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone
wodag; nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym
wielkosci podane w BN-90/6745-01,

5.4. Okladzina murkéw

Roboty wykonczeniowe:

Oktadzina z bazaltowej kostki klejonej na cementowej , wodo i mrozoodpornej zaprawie
klejowej do ptyt kamiennych. Jako konstrukcja podtrzymania kostki projektuje sie bednarki
ptaskie oksydowane kotwione w tawie fundamentowej oraz zatapiane w zaprawie cementowe;j
miedzy kostkami bazaltowymi w odlegtosci min 30 cm

Rozwigzania geometryczne oraz konstrukcyjno-materialowe zgodnie z czescia
rysunkowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i
odbidr robot winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.

Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegty reguluje norma PN-68/B-
10020.

6.2. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty murowe z cegty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna,
uwzgledniajgca wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
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techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.3. Badania

Program badan. Podstawce do odbioru technicznego rob6t murowych z cegty stanowig
nastepujace badania:

a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidtowos$ci wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przystapienia do badan. Badania nalez przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru
czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentéw robot murowych, jak i w
czasie odbioru catosci tych robot. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan
technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania
robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenh (atestéw) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

C) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robét.

Opis badan. Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie

zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ utych
materiatdw z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty
nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$¢, a budzgce pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gltdwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz

wymiaréw otwordéw nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z dokumentacja
techniczna i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru diugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywac tasmg stalowg z podziatkg
centymetrowa, zas grubosci muréw - przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac¢ wartos¢ srednia pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia
murow i po ich ukonczeniu W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos$é
spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem z podziatka milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z
ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé
przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez
pomiar wielko$ci przeswitu miedzy tata a powierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1
mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim
i przymiarem z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie poziomosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i fatg kontrolng lub
poziomnica wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajagcymi si¢ powierzchniami muru nalezy
przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem podziatka
milimetrowa.

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane w normie daty wynik dodatni, wykonane
roboty murowe laney uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz
jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t murowych lub tylko ich czesci
nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy
komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowie normy zagraaja bezpieczenstwo budowli. Mury zagrajace

18



QrCHI
PRZEBUDOWA PLACU BOHATEROW NYSY WE WLENIU SKee

MALA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

bezpieczehstwo budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom
funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i
przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny)

Do obliczenia ilosci przed miarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentac;ji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg
dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce
dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty utych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtoone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w B.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 11.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- wykonanie muréw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych

i wytrzymatosciowych

[2] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[3] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[4] PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglani-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

[5] PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw

z autolizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

[6] PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesi 3: Domieszki do
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zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

[7] PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan

[8] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

[9] PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

[10] PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia

w elementach z nieautolizowanego betonu komoérkowego

[11] PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesi 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego utyku

[12] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czesi 1: Definicje, wymagania

i kryteria zgodnosci

[13] PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

[14] PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Czesi 2: Zaprawa
[15] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-remontowaowych,
tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
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Rozdziat | - B.00.02
Roboty BETONOWE Kod CPV 45 223 500-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot betonowych i zelbetowych przy realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego pt.
Przebudowa Placu Bohateréw Nysy we Wleniu

1.2. Zakres robét betonowych i zelbetowych

Zakres robot betonowych i zelbetowych obejmuje wykonanie taw fundamentowych pod
obiekty matej architektury.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét okreslonych
w Projekcie Budowlano-Wykonawczym stanowigcym cze$¢ dokumentow przetargowych (opis
techniczny i rysunki). Zakres robét wg. szczegétowego opisu i przedmiaru roboét
zatgczonego do przedmiotowego projektu budowlano-wykonawczego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i przepisami

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodnosc¢ robot z
projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot betonowych i zelbetowych omawianego obiektu nalezy stosowaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg- opisem technicznym i rysunkami:

- Beton podktadowy

- Betonu C2

- Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadajgca sie do picia

- Stal do zbrojenia betonu A-llI- 18G2

- Izolacja powierzchni betonowych-emulsja chemoodporna dwusktadnikowa na bazie
zywic epoksydowych

3. SPRZET

Do wykonania robot betonowych i zelbetowych nalezy uzywaé nastepujgcego sprzetu:

- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji
gestoplastycznej

- wibratory powierzchniowe

- zacieraczki do betonu

- deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z czesciowym uzyciem
materiatdw drewnopochodnych, takich jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

- maszyny do obrébki stali zbrojeniowe;j tj: prosciarka, gietarka, nozyce mechaniczne

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym

w 0golnym opisie organizacji i metod robét.
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzyé
nastepujgcych srodkéw transportu:

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na
podwoziu samochodowym

- cementowo6z do zaopatrzenia w cement

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Podsypka piaskowa.

Podsypke wykona¢ z piasku $rednio lub gruboziarnistego, grubosci 10 cm po zageszczeniu. Podsypka
piaskowa powinna by¢ zageszczona do uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

5.2. Podbudowa betonowa .

Podbudowe wykona¢ z betonu klasy C 8/10 (chudy beton) K-3 bezposrednio po wyprodukowaniu grubosci
10cm. Gotowg mieszanke betonowg umieszczamy na warstwie uprzednio wykonanej podsypki piaskowej.
Tak przygotowang mieszanke betonowg zageszczamy recznie lub mechanicznie, a nastepnie polewamy
wodg w celu pielegnacjo betonu.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadac klasom
betonu.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w sposob zabezpieczajgcy jg przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozjg
w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dgzy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia dna i Scian budowli nalezy wykonywac bezposrednio w deskowaniu wg.
okreslonego w projekcie rozstawu pretow.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretow nalezy stosowaé podktadki dystansowe
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdéw
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkfadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

5.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C.

Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratyzacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatos$ci
i twardnienia betonu.

5.7. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwg na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0.5m. Dob6r metody
zageszczenia jak i rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. Sposéb zageszczania masy betonowej przy pomocy
wibratorow wgtebnych, ktére nalezy zanurzyé 10-15cm w warstwie uprzednio utozonej,
pionowo w odstepach 40-50cm.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢
gtadkg powierzchnie betonu bez rakoéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej
zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkow powlekaé srodkami
antyadhezyjnymi, dzieki ktérym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia sig i
zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo
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wykonany beton nalezy chronic¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposéb
pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowych elementow i
winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

5.8. Rozbiérka szalunkéw i rusztowania

Catkowita rozbidrka szalunkow i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu, lecz nie wczesniej niz po 28 dniach.

5.9. Beton podkiadowy, wyréwnawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykonywane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

- powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone,

- pekniecia o szerokosci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym

podkfady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymato$é na sciskanie >9MPa

- styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia >30cm

6. KONTROLA JAKOOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyskac
zgode Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
projektem budowlano-wykonawczym.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
-m?*: betonowanie podktadu betonowego, faw i ptyt fundamentowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w B.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt. 10. Odbioru robét

nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-

Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robo6t obejmuje ocene:

- prawidiowosci potozenia budowli w planie

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw,

- szczelnosci dla elementow, ktérych szczelno$¢ jest wymagana

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen

- gtadkosci powierzchni - tgczna powierzchnia rakow i rys nie powinna by¢ wieksza niz

1% catkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg

cementowy, rysy wieksze od 2mm zaprawione masg asfaltowg , prawidtowosci zamontowania

elementow stalowych/marek, przejs¢ przez Sciany itp.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosé¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg i zakresem rob6t w pkt. 1.4. niniejszej ST

w oparciu o odbior faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci uzytych

materiatow.

9.2. Piatnosci

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania
obiektu i jego gtdwnych elementéw

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

-wykonanie i demontaz szalunkéw, rusztowan, stemplowan

-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robo6t konstrukcyjnych

-pielegnacja betonu utozonego w konstrukcji w zalezno$ci od warunkow

atmosferycznych

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych

-prace porzgdkowe

-wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow

-pobieranie normowych prob betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do
betonu utozonego w konstrukc;ji i okreslenie badanej wytrzymatosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 06250 Beton zwykly.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.

PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

PN-70/B — 8933-03 Podbudowa z chudego betonu

PN-79/B — 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-82/H — 93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B — 04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych..

PN-88/B — 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B — 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-76/B — 03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-87/B — 03002 Konstrukcje murowe.

PN-1SO4464: 1994 Tolerancja w budownictwie, zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

PN-85/B — 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-85/B — 01810 Wiasnoséci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowe;.
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