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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont elewaciji
Remont pokrycia dachowego
Wymiana drzwi wejsciowych

W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY PL. BOHATEROW NYSY 13/14 WE WLENIU

ST 1.01

Kod CPV: 45453000-7



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspdine dotyczgce wykonania i odbioru
robot wystepujacych przy remoncie elewac;ji, pokrycia dachowego i wymianie drzwi w budynku
mieszkalnym przy pl. Bohaterow Nysy 13/14 we Wleniu.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Inwestor

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego
3. Projektant

4. Kierownik budowy

1.3. Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia

Remontem objety jest obiekt mieszkalno-ustugowy wielorodzinny, stanowigcy kamienice w zabudowie
zwartej rynku. Zostat wzniesiony w poczatkowych latach XX wieku. Posiada trzy kondygnacje oraz
mansardowe poddasze i jest podpiwniczony (przynajmniej czesciowo). Dach o konstrukcji drewnianej jest
w srodkowej czesci ptaski, kryty papa, a od strony rynku i od strony podwoérka czes¢ dachu jest
mansardowa, kryta dachowka ceramiczng. Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjne;.
Drzwi wejsciowe od podworka do wymiany. Stan elewacji i dachu wymaga niezwlocznie
renowacji.

1.4.Zakres robét objetych ST

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

1.4.2. Remont elewac;i

-renowacja tynkow

-renowacja elementéw kamiennych

-renowacja elementéw drewnianych elewac;ji

-montaz obrobek

-malowanie elewacji

1.4.3. Remont dachu

A. Dach mansardowy

-rozbidrka istniejacego pokrycia, tat i obrébek

-remont i elementéw powyzej potaci dachu (min. lukarny, ogniomury)
-montaz folii paroprzepuszczalnej

-montaz fat, kontrtat i obrébek

-ufozenie nowego pokrycia

-montaz odwodnienia dachu

-renowacja zewnetrznych drewnianych elementéw dachu (np. podbitka, krokwie)
B. Dach ptaski

-remont $wietlikow

-remont elementdw powyzej potaci dachu (ogniomury)
-przygotowanie podtoza i gruntowanie

-pokrycie papami modyfikowanymi termozgrzewalnymi
-montaz obrobek

1.4.4. Wymiana stolarki

-wykonanie robot zwigzanych z wymiang drzwi zewnetrznych
1.4.5. Montaz i demontaz rusztowan



1.5.Rodzaje wystepujacych robét

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien.
Grupy robét wystepujace przy realizacji projektu:
— kod CPV 45453000-7 -roboty remontowe i renowacyjne

1.6.Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe realizacji
robot

1.6.1. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 0 Plan sytuacyjny

Rys. nr 1 Elewacja pétnocna
Rys. nr 1 Elewacja potudniowa
Rys. nr 2 Elewacja zachodnia
Rys. nr 3 Elewacja wschodnia

1.6.2.

Nazwa i adres jednostki projektowej

Matgorzata Ewiak ,,EM”
ul. Komuny Paryskiej 59 lok. 1B
50-452 Wroctaw

1.7. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.7.2.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjamii urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.7.3.

1.74.

1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

1.7.10.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1.7.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.7.12. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.7.13. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.7.14. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.15. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowej.

1.7.16. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.7.17. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.2. Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

1.8.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzna. obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy.

1.8.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy. a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku. gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia. porecze, oswietlenie. sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robaét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.8.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk. ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.8.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do



przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peii odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Remont elewaciji:

- obrzutka SV 61 Baumit

- tynk podktadowy (magazynujacy sole) SP 64 G Baumit

- tynk nawierzchniowy SP 64 P Baumit

- tynk Sanova Einlagen Trassputz Baumit

- szpachle kontaktowe MC 55 W Baumit

- siatka zbrojeniowa 145 A Baumit

- zaprawy sztukatorskie do odtworzenia elementéw ozdobnych np. Baumit Stuccoco SM 86 i SG 87
- tasma dylatacyjna

- farba silikonowa

- kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania mrozoodporne

-preparaty do renowacji piaskowca -nie gorsze niz w systemie firmy Remmers

- elementy kamienne z piaskowca i konglomeratu

- blacha tytanowo cynkowa

- rynhaki, obejmy do rur spustowych

- masy uszczelniajace typu ,silikon” np.Soudal Fix All Classic

- preparat gruntujacy np. Ceresit CT 17

- narozniki, katowniki z siatkg

- obrébki blacharskie (parapety, attyki, okapniki itp.)

-preparaty i powtoki do renowacji elementéw drewnianych -system KEIM Lignosil



Woda- do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ wode odpowiadajgca wytycznym w
nomie PN-88/B-32250"Materiaty budowlane.Woda do betondw i zapraw”

Piasek-powinien spetnia¢ wymagania normy PN -79/B-06711"Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”.

2.2. Remont dachu:

2.2.1 Dach mansardowy

-dachowka ceramiczna karpiéwka koloru ceglanego — rodzaj dachéwki do ustalenia
-taty drewniane ,impregnowane wymiar 40mm X60 mm i kontrtaty ,25 mmx 50 /60 mmm
-folia 0 wysokiej paroprzepuszczalnosci ,powyzej 1300

-obrébki blacharskie

-orynnowanie z tytan -cynku

-preparaty i powtoki do renowacji elementéw drewnianych -system KEIM Lignosil

2.2.2 Dach ptaski

-grunt bitumiczny Icopal Simplast Primer SBS

-papa wierzchniego krycia asfaltowa, zgrzewalna modyfikowana sbs, osnowa: wtdknina
poliestrowa -5,2mm

-bitumiczne masy uszczelniajgce

-szkto zbrojone

-farba antykorozyjna do metalu

-obrobki blacharskie

-kity szklarskie Tecbud 204 TECSEAL, sylikony

2.3. Wymiana stolarki drzwiowej

-elementy zewnetrznej drewnianej stolarki drzwiowej
-elementy systemu mocujacego

-pianka montazowa, uszczelniacze

2.4. Rusztowania
-rusztowania systemowe
-ostonowa siatka rusztowaniowa wediug systemu producenta

2.5. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wkasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okres$lonymi
w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat nommy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano — montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

- umowg

- projektem

- harmonogramem

- projektem wykonawczym

- specyfikacjq techniczna

- poleceniami inwestora zastepczego

- poleceniami organdw kontrolujacych nadzorujacych

- obowigzujacymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiatdw o wymaganej jakosci.



5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt wykonawczy

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- przygotowac¢ miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbidrki.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiorki sktadowac¢ w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji. Teren splantowaé i oczysci¢ z resztek materiatow.

Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, parapety, musza by¢ zamontowane przed rozpoczeciem robot
elewacyjnych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen
obrébek blacharskich od powierzchni elewacji oraz na ich odpowiednie wyprofilowanie umozliwiajgce
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

5.3 Prace elewacyjne (renowacja tynkéw, elementéw kamiennych i sztukaterii, prace blacharskie)
5.3.1. Renowacja tynkéw i malowanie

Miejscowe odbicie odstajacych i spekanych tynkéw. Oczyszczenie powierzchni $cian z powtok malarskich
i materiatow utrudniajacych wigzanie. W wymaganych przypadkach usunigcie zwietrzatej zaprawy ze
spoin miedzy cegtami na gtebokos¢ ok. 2cm, zamurowanie dziur i uszkodzen.

Miejsca ewidentnie zawilgocone (widoczne gotym okiem) uzupetnia¢ tynkami renowacyjnyminp. WTA —
obrzutka SV 61, tynk podktadowy (magazynujacy sole) SP 64 G, tynk nawierzchniowy SP 64P. Przy
grubosciach tynkow ponizej 20 mm stosowac tynk renowacyjny jednowarstwowy np. Sanova Einlagen
Trassputz firmy Baumit. Uzupetnienia lub nowe tynki powyzej zawilgocenia powinny by¢ wykonane z
materiatdéw wapiennych - RK 39 lub wapienno — cementowych typu LL 66 Plus. Uzupetnienia wapienne,
ktdre nie wykazujg typowych dla zapraw cementowych skurczéw, trzymaja sie nawet na ostabionych
podiozach, jednak wymagajg oczyszczenia spoin ( na gtebokos¢ 2 cm) i dobrego zwilzenia woda przed
natozeniem. W zaleznosci od rodzaju cegly i czystosci spoin w razie koniecznos$ci obrzutka Sanova
Vorspritzer. Ze wzgledu na pozostawienie czesci tynkow i uzupetnienia tynkami renowacyjnymi i
wapiennymi, nalezy scali¢ catg powierzchnie wewnetrznie zbrojonymi szpachlami kontaktowym w celu
ujednolicenia grubo$ci ziarna, nadania jednakowej faktury i przede wszystkim wyréwnania chfonnosci
réznych materiatoéw. Zastosowac¢ szpachle kontaktowe firmy Baumit MC 55 W (ziarno 0—1,2 mm) lub
porownywalne. Powierzchnie gtadkie (ptyciny geometryczne, ornamenty) pokry¢ szpachlg RK70 N
(ziarno

0-0,6mm). Pokrycie catych powierzchni nie wymaga juz dodatkowego gruntowania przed malowaniem
farbami silikonowymi (ewentualnie nanoporowe, silikatowe). Wewnetrzne zbrojenie biatg szpachlg
zabezpiecza przed mikro spekaniami nawet na ostabionym podtozu. Celem dodatkowego ,dozbrojenia’
miejsc krytycznych mozna zatopi¢ w masie MC 55 W siatke zbrojeniowg Baumit 145 A.

Miejsca potaczen ze stolarkg okienna , drzwiowa , obrébkami blacharskimi — nalezy uszczelni¢
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (np. kitami silikonowymi , uszczelkami rozpreznymi itp. )
Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin , w ktére wniknie woda
obnizajac trwatos¢ catego uktadu.

Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa.

Wskazany jest rezim wykonawczy, tzn. dobér materiatdw renowacyjnych z jednej linii technologicznej
producenta (powyzej przyktadowe rozwigzanie w systemie BAUMIT). Prace nalezy wykonaé¢ wg zalecen i
instrukcji wybranego Producenta.

5.3.2. Renowacja elementéw kamiennych

W przypadku uszkodzeh elementéw kamiennych istnieje kilka sposobdw ich naprawy:

- uzupetnianie fragmentami kamienia rodzimego tzw. flekowanie

- uzupetnianie ubytkéw mineralng zaprawg naprawczg (nie gorsza niz np.Restauriermortel SK)
Flekowanie jest mozliwe do zrealizowania, gdy jest w dyspozycji kamien, z ktérego zostaty wykonane



naprawiane elementy a uzupetnienia wymagajg fragmenty o prostym ksztatcie, o fatwym do odtworzenia
rysunku.

Naprawe polegajaca na uzupemieniu ubytkéw kamienia mozna wykonac¢ po oczyszczeniu powierzchnie
za pomocg piaskowania albo hydropiaskowania. Przed przystgpieniem do wiasciwych prac, metoda prob,
nalezy dobra¢ na budowie kolor zaprawy poprzez dodanie pigmentu proszkowego.

- wstepne umycie, oczyszczenie -stosowac¢ srodki do czyszczenia piaskowca po wykonaniu prob w celu
skutecznosci zabiegu i zgodnie z zaleceniami producenta -nie gorsze niz np. Fassadenreiniger -Paste
/Remmers

- mycie myjkg ciSnieniowa z goraca parg wodng

- usuniecie wtérnych uzupetnien, ktére nie spetniajg wymogow fizyko - mechanicznych

- wykonanie rozlegtych uzupetnien ubytkéw — przy pomocy flekéw kamiennych osadzonych na
nierdzewne bolce, dobranych kolorystycznie i fakturowo do oryginatu (nie moga by¢ ciemniejsze). Klejenie
flekdw klejem epoksydowym.

- uzupetnienia fragmentarycznych ubytkéw za pomoca zaprawy imitujacej sztuczny kamienh
Restauriermortel/Remmers

-uzupetnienie spoin zaprawa nie gorszg niz Fugenmortel/Remmers

- patynowanie rekonstrukgiji, kitow, flekow w celu scalenia kolorystycznego z oryginatem. —nie gorsza niz
powioka do retuszu przebarwien Historic Lasur/Remmers

- hydrofobizacja srodkiem nie gorszym niz Funcosil SNL/Remmers

5.3.3. Renowacja elementow sztukaterii

Po umyciu gorgca woda pod cisnieniem tuszczacych sie farb i thustych zabrudzeh wykona¢ doczyszczanie
z resztek zapraw. Ubytki uzupemic. Zrekonstruowaé brakujace elementy w oparciu o zachowang
ikonografie (konsultacje z pracownig sztukatorska i konserwatorem zabytkéw). Stosowaé zaprawe
fakturalng. Sktad tynku musi uwzgledniaé fakturalny oryginat. Do naprawy i wykanczania krawedzi
gzymsow zastosowaé zaprawy ciagnione firmy Baumit lub poréwnywalne.

Elementy proste, listwy, gzymsy (reprofilacja) z materiatéw typu Stuccoco SM 86. Elementy sztukaterii
wykonac¢ jako odlewy w formach z zaprawy ciagnionej Stuccoco Guss SG87 firmy Baumit lub
poréwnywalnej (np. F SILICON ABFORMMASSE- REMMERS i F PROFIL- ANSETZMORTEL firmy
REMMERS).

Klejenie do podioza | pokrycie srodkiem gruntujacym, malowanie.

5.3.4. Renowacja elementéw drewnianych elewaciji

Elementy drewniane elewacji oczysci¢ z powtok utrudniajacych konserwacije drewna i lekko przeszlifowac
papierem Sciernym o granulacji 100 do 150. Przeszlifowang powierzchnie dokfadnie odkurzyc.
Zastosowac¢ konserwacje srodkiem gruntujagcym KEIM Lignosil-Base oraz krzemianowg farbg wierzchnig
KEIM Lignosil-Color lub poréwnywalna.

5.3.5. Obrodbki blacharskie

Obrébki blacharskie wykonaé z blachy tytanowo -cynkowe;.

5.4. Wykonanie nowego pokrycia ceramicznego -dach mansardowy

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiarow dachu. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w
przypadku mokrej powierzchni dachu, Jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.

5.4.1.Roboty rozbiérkowe.

Przed przystapieniem do robét wykonac nalezy wszystkie niezbedne prace:

Stemplowanie, rusztowania, oznakowanie, zapory, ogrodzenie, oswietlenie, itp. Nalezy przeszkoli¢
pracownikow i wyposazyc¢ ich w niezbedny sprzet ochrony osobistej.

Znajdujace sie w budynku jak i wokot niego urzadzenia oraz rosliny powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Nalezy usung¢ osoby postronne z terenu rozbiérek.

Nalezy obserwowac prace rozbidrkowe i zwraca¢ uwage na powstale i istniejace rysy i szczeliny

w konstrukcji budynku .Wszelkie niepozadane efekty nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i Projektantom.
W gestii Wykonawcy lezy bezpieczne sktadowanie badz utylizacja gruzu z rozbiérki poza terenem budowy
i optata za te czynnoéci.

Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ z terenu budowy wszystkie materiaty powstate w wyniku rozbiérek
i poddac utylizacji przez odpowiednie zakfady.



Elementy obrébek blacharskich i rynien Wykonawca po konsultacji z Inspektorem Nadzoru winien
zesktadowa¢ we wskazanym miejscu. Elementy ktére nadajg sie do wbudowania oczysci¢ i wbudowaé
przy wczeséniejszej zgodzie Inspektora Nadzoru .

5.4.2. Lacenie

taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekroj 40x60 mm, kontrtata 20, 25x50 mm taty uktadane sg
poziomo , réwnolegle do okapu. rozstaw osiowy fat nalezy dostosowaé do rodzaju dachéwek — w
przypadku krycia podwdjnego w koronke dachéwka ceramiczng rozstaw tat powinien wynosi¢ 25 — 28 cm
( wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta). Styki tat winny konczy¢ sie na krokwiach. taty przybijane
gwozdziami ocynkowanymi. Kontrtatami mocowana jest folia .Kontrtaty przybija sie wzdtuz krokwi mocujac
folie do krokwi. W celu uszczelnienia potgczeh nalezy stosowaé pod kontrtaty specjalne tasmy
uszczelniajgce. taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem oraz przeciwogniowo
srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie

Ptaszczyzna z fat powinna spetnia¢ warunki : - po przytoZzeniu taty na dlugosci min.3 krokwi przeswit
miedzy ptaszczyzng a fata nie powinien byé wigkszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10mm w réwnolegtym do spadku.

5.4.3. Foliowanie

Folia paroprzepuszczalna ,0 wysokiej paroprzepuszczalnosci ,powyzej 1300 mg/24h ,mocowana z lekkim
napieciem. Montaz rozpoczyna sie pasami od okapu,napisami do gory. Zaktad miedzy pasami folii 10-
15 cm W narozach i koszach konieczny dodatkowy pas folii i wigksze zaktady boczne. Folie wzdtuz
kalenicy ukfada¢ z 15 cm zakladem. W kalenicy i narozach nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania
gasioréw .Podczas montazu unika¢ uszkodzen mechanicznych folii,zarzacych opitkdw.

5.4.4. Krycie dachowka ceramiczng

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane praktycznie o kazdej porze roku, niezaleznie od

temperatury , a przy wykonywaniu obrébek blacharskich — tylko przy temp. otoczenia nie nizszej niz

+ 5st.C.Przed przystgpieniem do ukfadania dachoéwek powinny byé wykonane obrébki blacharskie na
okapach, w koszach, przy lukarmach murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscia zastosowania tzw. fartuchéw
blaszanych na pokrycie od strony okapu. Dachéwki powinny by¢ ufozone prostopadle do okapu.
Mocowanie dachéwek do fat, kazda dachéwka - w strefach brzegowych ,narozach, przy
kominach,okienkach wytazowych, itp. Kalenica i grzbiety dachowe powinny by¢ pokryte gasiorami
mocowanymi spinkami metalowymi i wkretami do taty kalenicowej. Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie
prosta. W zewnetrznych warstwach przekrycia (w linii pasow okapowych/nadrynnowych) powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym. Rynny i rury spustowe z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612: 1999 : uchwyty do rynien i rur spustowych
wymaganiom PN- EN 1462:2001 ; PN-B-94701: 1999 ; PN-B-94702:1999. Dachéwki i elementy
systemowe winny by¢ uktadane wg wytycznych producenta materiatéw.

5.4.5. Renowacja zewnetrznych elementéw drewnianych dachu (podbitka, krokwie)
Zewnetrzne elementy drewniane dachu oczys$ci¢ z powtok utrudniajgcych konserwacje drewna i lekko

przeszlifowa¢ papierem $ciernym o granulacji 100 do 200. Przeszlifowang powierzchnie doktadnie
odkurzyé¢. Zastosowac¢ konserwacje srodkiem gruntujgcym KEIM Lignosil-Base oraz krzemianowa farbg
wierzchnig KEIM Lignosil-Color lub poréwnywalna.

5.5. Remont dachu ptaskiego (remont swietlikow, krycie papa termozgrzewalng, montaz obrébek)
5.5.1. Remont swietlikow.

Nalezy ostroznie zdemontowac elementy szklenia swietlikéw. Dokonaé remontu Scian kolankowych.
Oczysci¢ konstrukcje metalowg Swietlkow z kitdw, rdzy i starych powtok malarskich. Dwukrotnie
pomalowac jg antykorozyjng farbg podktadowg a nastepnie farbg do metalu w odpowiednim kolorze.

Po catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu farby zamontowaé (wtopi¢) nowe szkto zbrojone w odpowiednim
rozmiarze na specjalng mase szklarskag np. Tecbut 204 marki Tecseal lub poréwnywalng.



5.5.2. Wykonanie pokrycia papowego
Powierzchnia podtoza powinna by¢é rowna, doktadnie oczyszczona i zagruntowana. Przeswit pomiedzy
powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza
oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.
Izolacje przeciwwodng stanowi papa wierzchniego krycia asfaltowa, zgrzewalna modyfikowana sbs,
osnowa: wtdknina poliestrowa -5,2mm

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardéw potaci dachowej, wielkos¢ spadkow
dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie
poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasoéw papy. Dokiadne =zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatobw. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap
oksydowanych. . Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Papy nalezy ukifadaé pasami
réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.. Minimalny spadek
dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%,
ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki. Przed utozeniem papy nalezy ja
rozwina¢ w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i
ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ jg z dwdch koncoéw do srodka.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw
masy o zadanej szeroko$ci. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Miejsca zaktadow na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzac palnikiem i przeciagna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15
cm). W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdiuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawit
sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny 8 cm,
poprzeczny 12-15 cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng
staranno$cig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyptyw masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakfadach, zaleca
sie przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez robocza i obuwie o grubej podeszwie z
protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci. Zamontowac¢ obrobki
blacharskie min. czapy ogniomuréw z odpowiednim wywinigciem i spadkiem w strone pokrycia.

5.6. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wymiary drzwi, oraz otwory drzwiowe, luz migdzy otworem drzwiowym
a oscieznicg powinien wynosic:

- na szerokosci otworu 2 + 6 cm



- ha wysokosci otworu 5 + 9 cm

Ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzéw i zamontowac oscieznice
kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zaleznosci od zalecen producenta. Szczeliny
miedzy ramg a murem wypeic¢ pianka poliuretanowa, wykona¢ wykorczenia zewnetrzne i wewnetrzne.
Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie z szczegétowa instrukcjg wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez producenta.

5.7. Montaz i demontaz rusztowan

5.7.1. Montaz rusztowan

Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien byé wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.

Kotwienie i stezenia wykonuje sie zgodnie z PN i instrukcja producenta.

Ukfadanie pomostdw roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikow transportowych oraz
urzadzen piorunochronnych wg. PN i specyfikacji producenta. Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg
wg. systemu producenta. Rusztowania winny posiadac instalacje odgromowg i uziemienie.

Przy pracy winny by¢ zachowane wszelkie Srodki ostroznosci z uwagi na charakter robot.

Dostep oséb postronnych i korzystanie z rusztowan zabronione. W czasie trwania robot zabrania sie
sktadowania materiatéw na pomostach roboczych rusztowan.

5.7.2. Demontaz rusztowania

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg szczegdlowag zaakceptowana
przez kierownika budowy. Demontaz rusztowan moze by¢é dokonany po zakonczeniu robdt, usunieciu
pozostatych materiatéw i narzedzi z pomostow roboczych. Przy demontazu rusztowania zabrania sie
zrzucania jego elementéw z wysokosci. Demontaz powinny wykonywaé osoby do tego uprawnione.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z

dokumentacjq projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych elementow robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robaét.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju.
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pidmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg technicznag, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

3) znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty. okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5.Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne. dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim. bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,



- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]+[2], nastepujgace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiaru dokonuje sie na zadanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane

zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i opracowaniu
kosztorysowym.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
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okresie trwania robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite konczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem



tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych. zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartosé zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Termminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, (tom |, II, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.



-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, W Ustawa
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz.414,
Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr
191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844,z 2008 r. Nr 123).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, Dz.U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 19, poz. 101)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002
nr 147 poz. 1229, Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz.
959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r.
Nr 163, poz. 1015,z 2009 r. Nr 11, poz. 59

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
zmianami Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz.
326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 101.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
237/04 poz. 2375)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249/04 poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198/04 poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130/04 poz. 1386)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spemia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195/04 poz.
2011)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 403)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 120/03 poz.
1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

- PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

- PN-M-47900 -2 1996Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

- PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podziat i gtéwne
parametry

Nie wymienienie tytutu z jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy nomy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Katalogi i instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych obowigzujgcym prawem polskim.
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