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PRZEBUDOWA FONTANNY WRAZ Z POMNIKIEM "GOŁĘBIARKI" WE WLENIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. Zakres robót objętych ST:  
 Specyfikacja „wymagania ogólne” odnosi się do  wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach rewaloryzacji fontanny, niecki,  wraz z pomnikiem we Wleniu.
W pierwszej kolejności należy dokonać przeglądu istniejącej obudowy kamiennej 
i w ramach prac naprawczych należy wymienić wszystkie zużyte elementy i je 
odtworzyć. Pozostałe elementy należy przywrócić do stanu umożliwiającego ich 
wieloletnie użytkowanie lub utylizować jako bezużyteczne. Nowe elementy kamienne 
do okładzin wnętrza zbiornika należy przygotować zgodnie z projektem budowlanym, 
specyfikacją techniczną oraz operatywną decyzją Inspektora Nadzoru lub Projektanta.
 
2. Podstawa opracowania
Podstawą niniejszego opracowania są:
· Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r.
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiór robót 
budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowego.

· Kody i grupy robót - według Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV 45453000-7
Roboty konserwatorskie restauracji kamienia   Kod CPV  45453100 
Różne specjalne roboty budowlane zbrojenie/betonowanie             Kod CPV 45262600-7
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne                       Kod CPV 45330000-9

3. CZĘŚĆ OGÓLNA 
3.1 Nazwa 
Nazwa i adres inwestycji:  

PRZEBUDOWA  FONTANNY  WRAZ  Z  POMNIKIEM  "GOŁĘBIARKI"  WE  WLENIU 
GMINA WLEŃ
PRZY UL. KOŚCIELNEJ 
59-610 WLEŃ

Nazwa i adres zamawiającego:  

GMINA WLEŃ
PLAC BOHATERÓW NYSY 7
59-610 WLEŃ
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4. Przedmiot i zakres robót. 
 Przedmiotem przebudowy  jest rewitalizacja fontanny wraz z pomnikiem "Gołębiarki" we 
Wleniu, przy ul. Kościelnej; Dz. 100 OM.0002. Szczegółowo przedmiot i zakres robót określa 
dokumentacja projektowa i przedmiar robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych są dokumentem kontraktowym obowiązującym przy realizacji robót wymienionych
w p.3.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania, odbioru robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

5.  Przystąpienie do robót 
Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, materiały 
i elementy znajdujące się w miejscach wykonywanych robót. W trakcie prowadzonych robót 
mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszym programie postępowania 
konserwatorskiego. W każdej sytuacji należy zgłosić się do projektanta celem ustalenia 
dalszego sposobu postępowania. W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzeń 
należy niezwłocznie powiadomić projektanta. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów 
przywołane w niniejszym projekcie służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania 
i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty i wyroby innych producentów 
pod warunkiem: 
- spełniania tych samych właściwości technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwiązań na
piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji 
projektanta.

6. Opis stanu zachowania pomnika wraz z fontanną
Piaskowcowa fontanna stojąca przed ratuszem na rynku we Wleniu powstała 
w 1914 roku z okazji 700-lecia uzyskania praw miejskich. Figura gołębiarki zdobiąca fontannę 
upamiętnia tradycję targów gołębich odbywających się od średniowiecza w każdą środę 
popielcową. Obecny stan fontanny i samej rzeźby jest tragiczny. W bliżej nie znanym czasie 
piaskowiec został oczyszczony poprzez piaskowanie. Drastyczny zabieg zniszczył całkowicie 
oryginalną powierzchnię kamienia. Prawdopodobnie już wtedy piaskowiec był osłabiony 
strukturalnie. Wysokie ciśnienie i źle dobrane ścierniwo zdarło powierzchniową warstwę 
kamienia niszcząc rzeźbiarskie detale, a miejscami żłobiąc dziury. Na powierzchni wszystkich 
elementów widać żłobienia przebiegające zgodnie z układem warstw sedymentacyjnych 
piaskowca. Cementowe spoiny w trzonie są wypukłe, co obrazuje na jaką głębokość zaszło 
wytarcie kamienia.

W połowie trzonu (cokołu) widoczne jest pęknięcie sklejone zaprawą cementową z lekkim 
przemieszczeniem. W wielu innych miejscach trzonu występuję szczeliny 
i spękania oraz ubytki kamienia naprawiane zaprawą cementową. Wypełnienia położone są 
nieestetycznie, rozsmarowane na kamieniu.

Basen znajduje się obecnie poniżej poziomu nawierzchni rynku. W gruncie zagłębiony jest 
nawet cokolik (schodek) otaczający fontannę. Widoczna jego część jest popękana, z licznymi 
ubytkami, uzupełnieniami zaprawą cementową. Misa wewnątrz jest pokryta betonem, który 
zachodzi na piaskowcowe boki basenu. Nie wiadomo jaki był jego wcześniejszy sposób 
uszczelnienia. Wielokątna obudowa basenu miała pierwotnie metalową balustradę. Miejsca po 
słupkach  wypełnione są teraz betonem. Spoiny między elementami – (również betonowe) są 
spękane i prawdopodobnie nieszczelne.
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Fontanna nadal jest użytkowana, ale piaskowiec nie jest chroniony przed działaniem wody. 
Nasącza ona zwłaszcza trzon fontanny przenikając w głąb kamienia z basenu oraz misek pod 
maskami lwów. Nawet w okresie zimowym, gdy wodotrysk jest wyłączony, woda pozostaje w 
miskach. Przemienne zamarzanie i rozmarzanie wody w porach piaskowca prowadzi do jego 
rozsadzania  i osłabienia strukturalnego. Najwięcej zniszczeń występuje w dolnych strefach 
cokołu i tu niektóre bloki kamienia wymagają wymiany. Takie uzupełnienia robione były już w 
przeszłości – jedna z płycin  z tryskiem w kształcie głowy lwa wykonana jest z innego kamienia 
niż cała fontanna.

Powierzchnię pokrywają zabrudzenia atmosferyczne, ale także biologiczne w postaci nalotu 
glonów (część centralna), porostów (obudowa basenu), a nawet mchów i grzybów. W 
niektórych miejscach tworzą one grubsze naskorupienia. Kamień jest przebarwiony przez 
zanieczyszczenia i sole rozpuszczone w wodzie (nacieki żelaziste). 

7. ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE
Fontanna wymaga pilnych i radykalnych działań konserwatorskich. Optymalne byłoby 
rozebranie obiektu na części i po konserwacji elementów złożenie na nowo. Ze względu
na ograniczone środki inwestora i zamiar użytkowania nadal fontanny zgodnie z jej funkcją 
proponuje się przede wszystkim wzmocnienie osłabionego kamienia i jego zabezpieczenie 
przed nasiąkaniem wodą, która jest głównym czynnikiem niszczącym obiekt. Przewiduje  się 
wymianę najbardziej zniszczonych bloków kamienia w miejscach bez dekoracji rzeźbiarskiej. 
Kamień wymaga oczyszczenia z zabrudzeń, przebarwień i usunięcia zakażenia biologicznego. 
Estetykę poprawi wymiana betonowych spoin na dopasowane kolorystycznie do kamienia. 
Forma rzeźbiarska jest w obecnej sytuacji nie do odtworzenia. Nie zaleca się  pokrywania 
dużych obszarów piaskowca kitami, dlatego planowane jest wypełnienie tylko największych 
rażących ubytków.

Konieczne jest takie odprowadzenie wody z basenu i misek, aby nie zalegała ona w okresie 
niskich temperatur (mrozów). Niezbędne jest poprawienie szczelności basenu i likwidacja 
przecieków do kamienia z instalacji wodnej.

8. PROPONOWANE ZABIEGI KONSERWATORSKIE
Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania fontanny.
Przeprowadzenie badań laboratoryjnych kamienia – badania petrograficzneoraz ilościowe 
i jakościowe zasolenia. 
Zniszczenie glonów i porostów algicydami (Algat firmy Altax).

Oczyszczenie kamienia z zabrudzeń poprzez mycie wodą pod ciśnieniem, wodą z 
detergentami i parą wodną z ewentualnym lokalnym zastosowaniem środków chemicznych 
(zawierającymi jako środek czynny 5%HF lub fluorek amonu).
Doczyszczenie trudnousuwalnych zabrudzeń oraz glonów i porostów mechanicznie (szczotki, 
skalpele).
Usunięcie uzupełnień cementowych i sklejeń cementem oraz niektórych nieestetycznych lub 
popękanych spoin.

Odsolenie piaskowca metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska (okłady 
z waty celulozowej, pulpy papierowej nasączane wodą demineralizowaną).
Usunięcie przebarwień i zażółceń kamienia kompresami nasączonymi roztworami środków 
wybielających, dobór środków zależnie od rodzaju zaplamień i przebarwień – wykonanie prób 
przed zabiegiem.
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Wzmocnienie osłabionej struktury kamienia. 
Impregnacja preparatem krzemoorganicznym o własnościach hydrofilnych, opartym na estrach 
kwasu krzemowego – np. Funcosil Steinfestiger 300 lub 510 firmy Remmers. Impregnacja 
metodą ciągłego przepływu ze względu na konieczność głębokiego wzmocnienia piaskowca. 
Sezonowanie kamienia w atmosferze podwyższonej wilgotności, zgodnie z technologicznymi 
zaleceniami producenta preparatu.

Klejenie pęknięć. Ponieważ fontanna nie będzie rozbierana, pęknięcia skleić można przez 
iniekcję kleju w szczelinę np. niskolepkiego kleju epoksydowego. Nie uda się też zlikwidować 
przemieszczenia elementów. 

Wykonanie uzupełnień niektórych ubytków– tylko uzupełnienia największych uszkodzeń 
formy bez przeprofilowywania powierzchni. Uzupełnienia zaprawą mineralną na bazie białego 
cementugotową (np. Restauriermoertel – Remmers) lub sporządzaną wg własnej receptury 
z mączki kwarcowej, białego cementu, pigmentów i dodatku uplastyczniacza (dyspersja żywicy 
akrylowej).
Zakres uzupełnień do uzgodnienia

Impregnacja preparatem hydrofobowym w celu zabezpieczenia przed wodą opadową 
(hydrofobizacja). Proponuje się preparat zawierający żywicę krzemoorganiczną w benzynie 
ekstrakcyjnej z dodatkiem algicydu – Konsil Z Super produkcji ICP Warszawa lub… Zalecana 
jest impregnacja głęboka – co najmniej 5cm w głąb struktury kamienia.
Wypełnienie spoin. Uzupełnienie spoin zaprawą  mineralną podobną do zastosowanej
w uzupełnianiu piaskowca.

Scalenie kolorystyczne nieusuwalnych przebarwień kamienia farbami mineralnymi 
laserunkowo.
Wykonanie prac związanych z szczelnością basenu, instalacji wodnej – prace objęte projektem 
budowlanym.
Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej.

9.  Prace towarzyszące:
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 
materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót,
- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budowy materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego 
z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na 
terenie budowy lub w składowisku przy obiektowym,
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,
- przygotowanie zapraw,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 
robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, wywóz gruzu 
z rozbiórki,
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 
znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
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10. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z umową 
o wykonanie robót, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

10.1 Przekazanie terenu.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplety ST.

10.2 Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacją 
projektową: Dostarczoną przez Zamawiającego

10.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna wymieniona. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek . W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy.

10.4 Zabezpieczenia terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

 Przed przystąpieniem do prac należy:
· Przygotować materiały oraz niezbędne narzędzia i sprzęt
· Zamontować rusztowania
· Dokonać inwentaryzacji wszystkich detali architektonicznych i elementów konserwatorskich..
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

10.5 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy bez wody stojącej
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczący ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

10.6 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowe j. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy.

10.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable, instalacja oświetlenia itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego.

10.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończonych fragmentach 
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.

10.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie . Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.
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10.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

10.11. Stosownie się do prawa i innych przepisów .
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ). Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.

11. Materiały.
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane 
przez producentów. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego 
przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania 
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

11.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują sie niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

11.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

11.3 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów 
równoważnych w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora

12. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
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zawartym w ST, w programie zapewnienia jakości robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

13. Transport.
13.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.

13.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych, środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

14. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy 
wykonania i odbioru robót, jak również wytyczne projektantów opisane w dokumentacji 
projektowej.

14.1 Dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

a) protokoły przekazania terenu budowy
b) dziennik budowy
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń
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f plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentów budowy .
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgląd u na życzenie 
Zamawiającego.

15. Odbiór robót
15.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiór demontażu
b) odbiór montażu
c) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
d) odbiorowi częściowemu
e) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
f) odbiorowi pogwarancyjnemu

15.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

15.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru .

15.4. Odbiór ostateczny (końcowy).
Zasady odbioru ostatecznego robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę i zgłoszone do 
Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów . Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
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konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową, ST i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy .

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzonych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót,
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),
3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie .

15.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót" .

16.0 WYMAGANIA OBEJMUJĄCE PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
16.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w przedmiarze 
i kosztorysie ofertowym lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym. Obmiaru robot 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jednostką obmiarową są: jeden metr kwadratowy 
powierzchni - jeden metr sześcienny - objętości jeden metr bieżący. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdziekolwiek 
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie.

Dla prac związanych z renowacją elewacji kamienia naturalnego w przyjętej technologii 
obmiar robót prowadzi się w 1 m2 powierzchni poddawanej renowacji. Każdorazowo 
należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia materiałów.
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17. Podstawy płatności.
17.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest wartość ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę oraz wybrana 
w trakcie wyboru ofert w postępowania przetargowym i przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie) . Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej.

18. Określenia podstawowe. 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą, 
potwierdzający,  że wyrób i proces jego wytwarzania są  zgodne  ze  zharmonizowaną  specyfikacją  
techniczną. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego,
projektów wykonawczych, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami  w 
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w  trakcie wykonywania robót, a także  geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 
Użycia, dokonaną  w oparciu o podstawowe  wymagania w zakresie robót budowlanych, przy Użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania  i Użycia. 
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
b)  opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
c)  geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi  
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 
d)  geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e)  pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f)  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 
zakryciu, 
g)  pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie Użytkowania okresowego badania  
przemieszczeń i odkształceń. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do  
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża  
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie,  której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych,  dokonywany  w  celu  weryfikacji  ich  ilości  w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót  
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 
i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych
 i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
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wykonanego w stanie nadającym się do Usytuowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym",
polegającym na protokólarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy
 i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez 
niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do  wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po  wykonaniu  są  możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

19. Normy techniczne postępowania i stosowania materiałów i urządzeń

19.1. Inne dokumenty i instrukcje
Karty techniczne wyrobów i produktów stosowane do prowadzenia prac 

19.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poźn. zmianami)
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
10.4. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalnoużytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poźn. zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania 
zgodności
wyrobu budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 
2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z 2004r.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 
aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany.

19.3 Przepisy związane
PN – ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie IDT – ISO 6935-1:1991
PN –ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania
PN – ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT – ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
PN –ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
2/AK:1998/Ap1:1999
PN82/H- 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki:1.Bl4/91 poz.27 2.Bl8/92 poz.38, Zmiany 1.Bl4/84 poz.17
PN-B-06251 Roboty betonowe i 1elbetowe. Wymagania techniczne
Zmiany PN-H-84023-06?A1:1996 Stal określonego stosowania.
PN –EN 197-1 Cement . Skład , wymagania i kryteria dla cementu powszechnego użytku .
PN –EN 196 –1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości
PN –EN 196 –2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
PN –EN 196 –3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania I stałości objętości.
PN –EN 196 – 6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN –EN 206 -1 Beton cześć 1: Wymagania , własności, produkcja i zgodności
PN-B-06265 Krajowe uzupełnienie PN-EN206-1
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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