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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont elewacji
Remont kominow

W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY PL. BOHATEROW NYSY 19/20 WE WLENIU

ST 3.01

Kod CPV: 45453000-7



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspdine dotyczace wykonania i odbioru
robot wystepujacych przy remoncie elewacji i kominéw w budynku mieszkalnym przy pl. Bohateréw Nysy
19/20 we Wileniu.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Inwestor

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego
3. Projektant

4. Kierownik budowy

1.3. Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia

Remontem objety jest obiekt mieszkalno-ustugowy wielorodzinny, stanowigcy narozng kamienice w
zabudowie zwartej rynku. Zostat wzniesiony na planie prostokata w poczatkowych latach XX wieku.
Posiada cztery kondygnacje oraz mansardowe poddasze. Dach o konstrukcji drewnianej dzieli sie na dwie
czesci. Od strony rynku jest jednospadowy kryty dachéwka betonowa a strony podwdrka ptaski kryty
papa. Na dachu znajduje sie sie¢ kominéw w technicznie ztym stanie. Budynek zrealizowany jest w
technologii tradycyjnej.

Stan techniczny budynku wymaga dokonczenia remontu w zakresie termomodernizacji i
renowacji oraz niezwlocznego remontu komindw.

1.4.Zakres robot objetych ST

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

1.4.2. Wykonanie elewacji zewnetrznej budynku wraz ociepleniem metoda lekka — mokra
(propozycja -system Atlas Stopter)

1.4.3. Remont kominéw

1.4.4. Montaz i demontaz rusztowan

1.5.Rodzaje wystepujacych robét

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien.
Grupy robét wystepujace przy realizacji projektu:
— kod CPV 45453000-7 -roboty remontowe i renowacyjne

1.6.Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe realizacji
robot

1.6.1. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 0 Plan sytuacyjny

Rys. nr 1 Elewacja pétnocna
Rys. nr 2 Elewacja potudniowa
Rys. nr 1 Elewacja zachodnia
Rys. nr 2 Elewacja wschodnia



1.6.2.

Nazwy i adresy jednostek projektowych

Matgorzata Ewiak ,,EM”
ul. Komuny Paryskiej 59 lok. 1B
50-452 Wroctaw

1.7. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.7.2.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjamii urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.7.3.

1.74.

1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

1.7.10.

1.7.11.

1.712.

1.7.13.

1.7.14.

1.7.15.

1.7.16.

1.7.17.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.
przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.



1.8. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.2. Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

1.8.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzna. obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy.

1.8.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy. a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku. gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia. porecze, oswietlenie. sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robaét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.8.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:



a) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisbw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk. ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.8.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.



1.8.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peii odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Remont elewaciji:

Do wykonania w/w roboét przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatdw:

« Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

* Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode  odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

* Piasek

a. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych", a w szczegdInosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje rownych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

b. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

c. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

» Zaprawy tynkarskie — system nie gorszy niz Baumit

* Przygotowanie podioza cokotu zaprawag wyréwnujaca (np. Atlas ZW 330)

+ Styropian o grubosci 8 cm — ocieplenie cokotu;

» Styropian o grubosci 5 cm — os$cieza;

« Siatka z wtdkna szklanego (np. AKE 145)

« cokoty przyscienne,

* Listwy naroznikowe metalowe;

« Kotki plastikowe systemowe do mocowania ptyt styropianowych;

* Kleje do przyklejania ptyt ze styropianu (np. Atlas Stopter K-20)

* Preparaty gruntujace podioze ( np. Ceresit CT17)

* poktadowa masa tynkarska (np. Atlas Cerplast pod tynk mineralny)

 tynk mineralny - Sciany (np. Cermit SN -Mal)

« tynk zywiczny/mozaikowy/ typu o uziarn. 2,0mm (np. Sto-Superlit)- cokdt;

parapety

pasy podrynnowe

pianka poliuretanowa;

gips budowlany szpachlowy;

zaprawa szpachlowa do tynkow;

masy uszczelniajace typu ,silikon” np.Soudal Fix All Classic



2.2. Remont kominow i ogniomuréw
* cegla peina, klasy 150, pierwszego gatunku
* zaprawa cementowo-wapienna do murowania oraz tynkdw zewnetrznych gotowa, workowana

* zaprawa murarska do wykonania czapki kominowej — gotowa ,workowana

Marka, sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane
zwykte” (system nie gorszy niz Baumit)

Woda- do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ wode odpowiadajaca wytycznym w
nomie PN-88/B-32250"Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”

Piasek-powinien spetnia¢ wymagania normy PN -79/B-06711"Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

* Farba silikatowa do zagruntowania przeznaczona do uzytku zewnetrznego ,farba elewacyjna.
2.3. Rusztowania

-rusztowania systemowe

-ostonowa siatka rusztowaniowa wediug systemu producenta

2.4. Zrédta uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okres$lonymi
w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano — montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

- umowg

- projektem

- harmonogramem

- projektem wykonawczym

- specyfikacja techniczna

- poleceniami inwestora zastepczego

- poleceniami organdw kontrolujacych nadzorujacych

- obowigzujacymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiatdw o wymaganej jakosci.

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt wykonawczy

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- przygotowac¢ miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbidrki.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiorki sktadowac¢ w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji. Teren splantowaé i oczysci¢ z resztek materiatow.



Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, parapety, musza by¢ zamontowane przed rozpoczeciem robot
elewacyjnych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen
obrébek blacharskich od powierzchni elewacji oraz na ich odpowiednie wyprofilowanie umozliwiajgce
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

5.3 Wykonanie elewacji zewnetrznej budynku wraz ociepleniem metoda lekka — mokra
(propozycja -system Atlas Stopter)

Przed przystapieniem do prac skontrolowa¢ zastang jako$¢ wykonania czesci robot ociepleniowych.
Ewentualne btedy i wady skorygowac po konsultacji z Inspektorem Nadzoru.

-Zatozenia budowlane

Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatu
wbudowywanego nie moze wynosi¢ mniej ni 5°C i wigcej ni 25°C. Nie nalezy wykonywac roboét przy
silnym wietrze lub intensywnym nastonecznieniu. Niezwigzane materiaty (zaprawe zbrojaca, tynki) nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem deszczu. Nalezy stosowac siatki zabezpieczajace na
rusztowaniach. Zaleca sie, by ocieplenia byty wykonywane z rusztowan stacjonarnych.

5.3.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ oczyszczone z kurzu, brudu oraz stabo
zwigzanych powiok. W tym celu nalezy zmy¢ podtoze wodg pod wysokim cisnieniem. Luzne lub stabo
przylegajace fragmenty nalezy skué, a ubytki uzupemic¢ wyréwnujaca zaprawa tynkarska na min. 1 dzien
przed planowanym przyklejaniem ptyt styropianowych. Nierownosci $cian przekraczajgce 1 cm nalezy
niwelowa¢ zaprawa wyrdownujaca. Odpowiednio przygotowane poditoze powinno by¢ nosne , rowne , o
wystarczajacej przyczepnosci, pozbawione luznych czgstek. Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt ze
styropianu konieczne jest catkowite wyschniecie podtoza i sprawdzenie przyczepnosci podioza.
Sprawdzenia nalezy dokonaé poprzez prébne przyklejenie kilku ptyt i sprawdzenie ich przyczepno$ci
poprzez odrywanie.

Jezeli poditoze jest chionne i pylace , przed przyklejeniem ptyt ze styropianu nalezy

zagruntowac powierzchnie preparatem gruntujacym nalezacym do wybranego systemu ocieplen.

Po wykonaniu prac korygujacych nalezy powtdrzy¢ prébe przyczepnosci.

-Pozostate wymagania w zakresie przygotowania elewac;i

Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, parapety, musza by¢ zamontowane przed rozpoczeciem robot
ociepleniowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen
obrébek blacharskich (parapetow) od powierzchni elewacji oraz na ich odpowiednie wyprofilowanie
umozliwiajace prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

5.3.2 Klejenie ptyt ze styropianu i mocowanie mechaniczne ptyt do podioza

Mase klejaca nalezy wymieszac¢ z odpowiednia iloscig wody przy pomocy mieszarki tak , aby otrzymac
konsystencje odpowiednia do obrébki. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg danych
producenta wybranego systemu ocieplen. Nalezy stosowa¢ wytacznie wode pitna , przygotowanie mas w
temperaturze od + 5° C do + 25° C.

Klej nalezy nakfadac na ptyte ze styropianu wzdtuz obrzeza paskiem o szerokosci ok. 5 cm oraz na
Srodku ptyty — w czterech punktach plackami wielkosci dtoni. W przypadku docinania ptyt nalezy te ilosci
stosownie zmniejszy¢. Pasmo kleju powinno przylegaé bezposrednio do krawedzi ptyty. ,Placki ” powinny
pokrywac nie mniej ni< 40% powierzchni ptyty. Nalezy zwrdci¢ uwage , zeby nie powstaty uskoki w
wyniku natozenia zbyt matej ilosci kleju .Nie wolno taczy¢ ptyt w miejscach peknie¢ elewacji . Trzeba w
tych miejscach utozy¢ ptyty na zaktad o wielkosci przynajmniej 10 cm . Nie wolno réwniez taczy¢ ptyt w
naroznikach otworéw ( Np. okiennych ). W miejscach tych wystepuje koncentracja naprezeh ( moga
wystapi¢ rysy ukosne ) . Miejsca takie nale¢ dodatkowo wzmocni¢ warstwa wklejonej diagonalnie siatki o
rozmiarach min. 20x35 cm .

Przy klejeniu ptyt na nadprozach zaleca sie stosowanie listwy pomocniczej , zeby zapobiec osuwaniu sig
piyt na warstwie Swiezego kleju. Ptyty zawsze nalezy uktada¢ z przesunigetymi spoinami pionowymi. Przy
docinaniu ptyt nalezy rowniez stosowaé przesuniecia spoin. W celu odpowiedniego wykonania naroznikdw
zaleca sie zawsze wystawi¢ jedna ptyte z odpowiednim nadmiarem poza naroznik , a drugg docisngé do
niej. Nastepnie odcina sie wystajacy pasek. Ptyty nalezy przyklejaé¢ na przemian , zeby uzyskac ich
zazebienie. Zawsze nalezy uwazac na to, by przyklejone ptyty tworzyly jedng ptaszczyzne.

W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiedzy ptytami do ich
wypetnienia nalezy zastosowac pianke poliuretanowa. Przed wklejaniem siatki ptyty styropianowe nalezy
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przeszlifowac paca z papierem sciernym w celu usuniecia mogacych powsta¢ podczas klejenia drobnych
uskokow na stykach ptyt.

W przypadku podfoza o niewystarczajacej wytrzymatosci na zrywanie wymagane jest statycznie obliczone
mocowanie kotkami. Moga to by¢ kotki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub wkrecane. Za kazdym razem
nalezy dobra¢ odpowiednig dtugos¢, wymagany typ kotka w zaleznos$ci od grubosci materiatu izolacyjnego
oraz wymaganej gtebokosci zakotwienia , ktéra musi wynosi¢ minimum 3 cm w warstwie nosnej podtoza.
Prawidtowo osadzone kotki nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie , a w
przypadku ich zagtebienia w ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyty ze styropianu.
Montaz kotkdw mozna rozpoczg¢ nie wezesniej niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy
klejacej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.

5.3.3. Montaz naroznikéw metalowych

Narozniki metalowe nalezy zamontowac przed zatopieniem siatki z wtdkien szklanych

Do mocowania naroznikéw nalezy uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniajgcych z siatki z wtdkien
szklanych. Narozniki nalezy wklei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni tj.:

- Oécieza okienne i drzwiowe

- Gzymsy

- Opaski okienne

- Na narozach zewnetrznych scian

5.3.4. Wykonanie warstwy wzmacniajacej z siatki z widékien szklanych

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci
powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C , na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje stoica i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie moga wystapi¢ opady
atmosferyczne .

Swiezo wykonang warstwe nalezy przed okresem stwardnienia chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
Wykonanie warstwy zbrojacej nalezy rozpoczaé¢ po okresie gwarantujgcym witasciwe zwigzanie
termoizolacji z podtozem ( nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych ).
Warstwe zbrojong wykona¢ za pomoca zaprawy klejowej producenta wybranego systemu ocieplenia.
Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie zamocowanych ptyt ciagta warstwa o
grubosci 4 - 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy
klejacej nalezy niezwiocznie wtopi¢ w nig siatke szklang wykorzystujac do tego celu gtadka pace stalowa.
Nastepnie na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanie$¢ drugg cienka warstwe zaprawy klejace;j
celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia powierzchni o grubosci 3 — 4 mm. Grubos¢ warstwy
zbrojonej jednej siatki z wtdkien szklanych powinna wynosi¢ od 7 do 9 mm. Sasiednie pasy siatki musza
by¢ uktadane na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i w poziomie.

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt zaprawa klejaca .
Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana , zeby mozliwe byto oklejenie oSciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gteboko$ci. Naroza otwordéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwie termoizolacji siatkami o szerokosci osciezy i zachodzacymi na
elewacje min. 20 cm.

5.3.5.Przygotowanie i nakladanie preparatéw gruntujacych

Preparaty gruntujace i podkfady tynkarskie znajdujace sie w pojemniku po ich doktadnym wymieszaniu sa
gotowe do uzycia. Preparat gruntujacy mozna naktadac¢ pedzlem lub przez natrysk. Nalezy zastosowaé
preparat gruntujacy i podktad tynkarski wybranego systemu ocieplenia -w tym wypadku na gtéwnej
elewacji podktad tynkarski pod tynk mineralny.

5.3.6.Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wczesniej niz po dwéch dniach od wykonania
warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego. Jako wyprawe na sciany nalezy zastosowac systemowy
tynk mineralny o delikatnej strukturze ( 1,5 -2,5 mm ) barwiony w masie. Przygotowany materiat nalezy
nanosi¢ cienkg réwnomierna warstwa na catej powierzchni , uzywajac do tego celu diugiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nastepnie usunaé¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci ziarna , krotkg paca ze stali
nierdzewnej. Materiat mozna ponownie wykorzystac¢ po jego wymieszaniu. Nastepnie w zaleznosci od
posiadanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowac¢ paca stalowg lub z tworzywa sztucznego. Czas
obrébki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleznie od warunkéw atmosferycznych ) . Zacieranie nalezy
wykonaé przy niewielkim nacisku pacy , rbwnomiernie na catej powierzchni elewacji. Twardniejacego
materiatu nie nalezy rozrabia¢ wodg . Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca sie
wykonanie elewacji stanowigcej odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym, materialem zamowionym
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jednorazowo. Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu
dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujacego. Proces zwigzania tynku powinien przebiega¢
przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia od +5 °C do +25 °C przy stabilnej wilgotnosci
powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig
operacje stoneczng i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie utrudnia
, @ czasem uniemozliwia wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po nafozeniu na podtoze, swiezy tynk
nalezy chroni¢ , az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.

5.3.7. Polaczenie systemu ociepleniowego z pozostalymi elementami

Miejsca potaczen ze stolarkg okienna , drzwiowa , obrébkami blacharskimi — nalezy uszczelni¢
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (np. kitami silikonowymi , uszczelkami rozpreznymi itp. )
Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin , w ktére wniknie woda
obnizajgc trwato$¢ catego uktadu ociepleniowego.

5.3.8. Renowacja elementéw sztukaterii -gzymséw

Po umyciu goragca woda pod cisnieniem tuszczacych sie farb i thustych zabrudzeh wykona¢ doczyszczanie
z resztek zapraw. Ubytki uzupetnié. Zrekonstruowaé brakujace elementy. Stosowac zaprawe fakturalna.
Sktad tynku musi uwzglednia¢ fakturalny oryginat. Do naprawy i wykahczania krawedzi gzymséw
zastosowac zaprawy ciggnione firmy Baumit lub poréwnywalne. Nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujgcym i
pomalowac.

5.3.9. Malowanie i montaz koncowych obrébek

Po wykonaniu renowacyjnych prac tynkarskich elewacje z tynku mineralnego pomalowac na ustalony
kolor. Zamontowac nowe pasy podrynnowe z odpowiednim spadkiem i wywinigciem na wyrownane i
zaizolowane podtoze (np. na pape podktadowa) oraz inne zdemontowane elementy np. rury spustowe.

5.4. Remont kominéw i ogniomuréw

5.4.1.Roboty rozbiérkowe.

Przed przystapieniem do robét wykonac nalezy wszystkie niezbedne prace:

Stemplowanie, rusztowania, oznakowanie, zapory, ogrodzenie, oswietlenie, itp. Nalezy przeszkoli¢
pracownikow i wyposazyc¢ ich w niezbedny sprzet ochrony osobistej.

Znajdujace sie w budynku jak i wokot niego urzadzenia oraz rosliny powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Nalezy usung¢ osoby postronne z terenu rozbiérek.

Nalezy obserwowac prace rozbiérkowe i zwraca¢ uwage na powstate i istniejace rysy i szczeliny

w konstrukcji budynku .Wszelkie niepozadane efekty nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i Projektantom.
W gestii Wykonawcy lezy bezpieczne sktadowanie badz utylizacja gruzu z rozbiérki poza terenem budowy
i optata za te czynnoéci.

Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ z terenu budowy wszystkie materiaty powstate w wyniku rozbiérek
i poddac utylizacji przez odpowiednie zakfady.

Elementy obrobek blacharskich Wykonawca po konsultacji z Inspektorem Nadzoru winien zesktadowaé
we wskazanym miejscu. Elementy ,ktére nadajg sie do wbudowania oczysci¢ i wbudowacC przy
wczeshiejszej zgodzie Inspektora Nadzoru .

5.4.2. Roboty murowe, tynkowanie, malowanie

Sciany kominéw winny byé wykonane z cegty petnej klasy 150 ,pierwszego gatunku.

Przed tynkowaniem powierzchnie muréw nalezy odkurzy¢ na sucho a nastepnie zwilzy¢ woda.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st.C, pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temp. Ponizej 0 st.C. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-70/B-10100. Odtworzy¢ gérne czesci komindw i ogniomuréw wraz z wykonaniem czap powyzej potaci
dachowych. Wykonac¢ tynki cementowo — wapienne i je pomalowaé. Wykonanie nowych tynkéw lub ich
przetarcie —zakres ustali¢ z Inspektorem Nadzoru. Malowa¢ tynki farbg elewacyjng silikatowa (silikonowa)
w ustalonym kolorze, z zagruntowaniem. Wykona¢ uszczelnienie potaci dachowej na styku pofaci z
murami komindw.

5.7. Montaz i demontaz rusztowan

5.7.1. Montaz rusztowan

Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien byé wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.

Kotwienie i stezenia wykonuje sie zgodnie z PN i instrukcja producenta.
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Ukfadanie pomostdw roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikéw transportowych oraz
urzadzen piorunochronnych wg. PN i specyfikacji producenta. Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg
wg. systemu producenta. Rusztowania winny posiadac instalacje odgromowg i uziemienie.

Przy pracy winny by¢ zachowane wszelkie Srodki ostroznosci z uwagi na charakter robot.

Dostep oséb postronnych i korzystanie z rusztowan zabronione. W czasie trwania robot zabrania sie
sktadowania materiatéw na pomostach roboczych rusztowan.

5.7.2. Demontaz rusztowania

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg szczegdlowag zaakceptowana
przez kierownika budowy. Demontaz rusztowan moze by¢ dokonany po zakonczeniu robdt, usunieciu
pozostatych materiatéw i narzedzi z pomostow roboczych. Przy demontazu rusztowania zabrania sie
zrzucania jego elementéw z wysokosci. Demontaz powinny wykonywaé osoby do tego uprawnione.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych elementow robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robét.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.
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6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju.
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pidmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

3) znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty. okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5.Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu

bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne. dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim. bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robaot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

14



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robaot.
2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]+[2], nastepujgace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robat,
) protokoty z narad i ustalen,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

c
d
e

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiaru dokonuje sie na zadanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane

zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i opracowaniu
kosztorysowym.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoéci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
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¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite konczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
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1) dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych. zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartosé zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Termminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, (tom |, II, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, W Ustawa
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz.414,
Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr
191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 123).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, Dz.U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 19, poz. 101)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002
nr 147 poz. 1229, Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz.
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959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r.
Nr 163, poz. 1015,z 2009 r. Nr 11, poz. 59

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
zmianami Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz.
326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
237/04 poz. 2375)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249/04 poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198/04 poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130/04 poz. 1386)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spemiaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195/04 poz.
2011)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 403)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 120/03 poz.
1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

- PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

- PN-M-47900 -2 1996Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

- PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podziat i gtéwne
parametry

Nie wymienienie tytutu z jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy nomy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Katalogi i instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych obowigzujgcym prawem polskim.
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