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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) jest zestaw 
niezbędnych wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z wykonaniem 
zadania pod nazwą: 
BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. JADWIGI WE WLENIU 
UL. SZKOLNA, 59-610 WLEŃ  
DZIAŁKA NR 21/2, 21/1, 21/3, 44, 19/2, 46/1, OBR. 021205_4, WLEŃ-2 
 
Zawartość części ogólnej specyfikacji jest wspólna dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
opisanych wg podziału Wspólnego Słownika Zamówień. 
1.2 Zakres Robót objętych Kontraktem 
Budowa budynku wraz z całą  infrastrukturą towarzyszącą opisana w Dokumentacji projektowej. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty budowlane powyższej inwestycji zostały przedstawione w specyfikacjach szczegółowych 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. 
Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są dodatkowe 
określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 

 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczną wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177). 
Inspektor Nadzoru (IN) – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania określonym 
zakresem robót 
Krajowa ocena techniczna - należy przez to rozumieć udokumentowaną, pozytywną ocenę 
właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z 
zamierzonym zastosowaniem mają 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 i 1893 oraz z 
2016 r. poz. 65, 352, 615, 780, 868, 903, 960, 1165 i 1228. ©Kancelaria Sejmu s. 3/36 2017-06-12 
wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), przez obiekty budowlane, w 
których wyrób będzie zastosowany; 
Polecenie IN – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez IN, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Nadzór autorski (NA) – projektant bądź osoba przez niego upowazniona, 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje 
elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno – 



użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
Dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez 
Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego. 
Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przejęcie końcowe – odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji robót umożliwiający 
zgłoszenie zakończenia robót zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedziały tolerancji nie został określony – przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia Podłoże - 
grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

 
1.6 Ogólne warunki dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiOR i poleceniami IN. Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane  Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w Warunkach Kontraktu.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku zawierania kontraktów na poszczególne prace szczególnie ważna jest ich wzajemna 
koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności realizacji itd. 
Wykonawca poszczególnych rodzajów prac musi dokładnie znać dokumentację projektową oraz stosowne 
specyfikacje wykonania i odbioru prac. 
Z uwagi na wewnętrzną spójność i koordynację poszczególnych prac niemożliwe jest zmienianie przyjętych 
rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na całość realizacji obiektu. 



Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych bez zgody IN i akceptacji Projektanta. 
Jeżeli wymagania niniejszej specyfikacji są wyższe niż odpowiednie postanowienia norm i wytycznych projektowania, wymagania 
Specyfikacji należy traktować jako wiążące. Na każde ewentualne odstępstwo od niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca 
musi mieć zgodę IN. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny 
być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających 
zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych 
producentów pod warunkiem spełnienia zapisów STWiOR z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje 
koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia 
alternatywne zgodne z projektowanymi pod względem właściwości technicznych, estetycznych i 
jakościowych, po uprzednim zatwierdzeniu przez IN i uzyskaniu akceptacji przez Projektanta. 
Dostawca zobowiązany jest w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia rysunków ( 
odpowiedniej skali) , przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej 
oceny jego rozwiązania.  
Wykonawca zgadza się, że tylko te materiały i sprzęt proponowane alternatywnie, które spełniają dokładnie 
kryteria pracy określone w dokumentacji przetargu, mogą być rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie.  
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy porozumieć się z IN i Projektantem. 
 
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w Specyfikacjach Technicznych winny być 
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Zatwierdzenie dokumentacji warsztatowej przez IN nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
kontraktowej i prawnej za wykonywane roboty. Uwagi Wykonawcy odnośnie czytelności dokumentacji, 
szczegółowych rozwiązań itp. wnoszone podczas wykonywania prac nie stanowią podstawy do dodatkowych 
roszczeń finansowych albo przesunięć uzgodnionego harmonogramu prac. 
Wykonawca określi wszelkie elementy uzupełniające w ramach zastosowanych systemów technologii 
wykończenia, które nie zostały ujawnione w projekcie, a są wymagane w ramach zastosowanych systemów.  
Zatwierdzenie materiałów, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za wszystkie wykonane prace. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia: certyfikaty (atesty) materiałów, przedmiary robót, 
wewnętrzny plan zapewnienia jakości. 
Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzą w zakres Wykonawcy 
nawet jeżeli nie zostały one pokazane na rysunkach lub uwzględnione w części opisowej. 
Podane na rysunkach zestawczych materiały w trakcie sporządzania oferty przetargowej należy 
indywidualnie zweryfikować. 
Elementy konstrukcyjne ujęte w projekcie konstrukcji obiektu należy rozpatrywać w powiązaniu  
z projektem architektury obiektu i projektami technologicznymi. 
 
1.7 Wzory i odcinki próbne, dokumentacja warsztatowa 
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia konieczności przejścia przez procedurę prezentacji, 
uzgadniania i akceptacji kolorystyki, materiałów, faktury, etc. Koszty dostaw, składowania, przygotowania 
próbek niezbędnych do akceptacji, przygotowania wszelkich prototypów, uzyskania niezbędnych 
dokumentów i uzgodnień, etc. muszą być uwzględnione w oferowanej cenie. 
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia kosztów wykonania na budowie prototypu - stałej 
ekspozycji zastosowanych rozwiązań, użytych materiałów i elementów – wzór/odcinek probny „mock-up” 



(skala 1:1), dotyczy głównie elementów elewacji budynku – wszystkich projektowanych rodzajów, ale 
również innych elementów wyposażenia wnętrza, które powinny być oceniane w pełnym formacie. 
Wszystkie inne materiały systemy, rozwiązania lub materiały, (np. podłogi, sufity, tynkowanie, malowanie, 
płytki ścienne powinny być prezentowane na powierzchni min. 3m2 w zmiennym świetle lub wg instrukcji 
wydanych we właściwej ST. „Mock-up”  można opracować po uzyskaniu akceptacji dokumentacji 
warsztatowej danego zakresu parac (czytaj pkt. 1.9 poniżej). 
„Mock – up” powinien pokazywać materiały zarówno projektowane, jak i zamienne. 
Wszelkie decyzje o doborze jakichkolwiek elementów, osprzętu, materiałów, rozwiązań, etc. będą 
podejmowane jedynie na podstawie dostarczonych próbek, wzorów/ odcinków próbnych „mock-up”. Koszt 
obsługi (uzyskania, dostarczenia i prezentacji wymaganych materiałów) powinien być uwzględniony w 
ofercie. 
Procedura zatwierdzania próbek i kolorystyki: 
Kolorystyka rozważana podczas prac przetargowych powinna być oparta na palecie RAL (lub zamiennie 
NCS), z podaniem pełnego kodu, dotyczącego określonego koloru. Wykonanie dowolnego elementu w 
określonym kolorze i fakturze wymaga utworzenia bazowej próbki do akceptacji przez Inżyniera  i 
Projektanta. W wypadku ograniczonych możliwości technologicznych z uzyskaniem dowolnego koloru / 
faktury materiału (np. płytki ceramiczne) wybór będzie dokonany na podstawie próbek i palety dostawcy / 
producenta.  
Próbki bazowe powłok i malowania, prezentowane do akceptacji należy wykonać w formacie A4, 
zaopatrzyć w etykiety z nazwą dostawcy / producenta, numerem seryjnym proszku, farby, nazwą materiału 
i miejscem na pisemną akceptację przez Projektanta, IN oraz na podpis Wykonawcy. 
Po akceptacji próbki bazowej należy dostarczyć przenośne próbki elementów, produktów, rozwiązań 
wybranych lub wyznaczonych do rozważenia technologii – np. szkła, profili metalowych i metalowych 
wypełnień, okładzin, systemów zamocowań, obróbek, tynków, etc.  
Po zaakceptowaniu próbek materiału, Wykonawca zainstaluje na budynku, w terminie ustalonym przez 
strony, fragmenty wszystkich systemów elewacyjnych: fasady / dachu / zewnętrznych sufitów 
podwieszanych, okładzin w celu ostatecznej akceptacji materiału i wykonawstwa przed ostatecznym 
zainstalowaniem wszystkich elementów. 
Uzyskany w elementach budynku kolor, faktura, jakość wykonania muszą być identyczne z zatwierdzoną 
próbką. Nie dopuszcza się możliwości stosowania materiałów jednego, określonego typu elementu od 
różnych producentów. 
Ostateczny dobór wszystkich kolorów wg NCS/RAL zastosowanych w projekcie do decyzji 
Projektanta w ramach nadzoru autorskiego na podstawie wzorników i próbek przedstawionych przez 
Wykonawcę. 
 
Wykonawca jest zobligowany do wykonania rysunków warsztatowych i uzyskania na ich podstawie 
akceptacji dla stosowanych rozwiązań przez projektanta w ramach pełnienia czynności nadzoru 
autorskiego: 

 wszystkich okładzin ściennych elewacyjnych wraz z drewnianymi elementami konstrukcyjnymi w 
skali 1:50 wraz z detalami w skali 1:5 wraz ze sposobem montażu wszystkich elementów, 
szczegółami połączeń, danymi zaproponowanych materiałów, stosowanym zabezp. p.poż., 
obróbkami blacharskimi i parapetami, izolacjami itp. 

 reklamy przedszkola z prefabrykatów żelbetowych w skali 1:50 wraz z detalami 1:5, wraz ze 
sposobem oparcia 

 wszystkich typów drzwi i okien (drewno, aluminium) w skali 1:50 wraz z detalami 1:5 wraz ze 
sposobem montażu, danymi zaproponowanych materiałów, wypełnieniem, uszczelnieniem, 
połączeniami, izolacjami itp., z podaniem kolorów wszystkich elementów widocznych 

 wszystkich okładzin drewnianych wewnętrznych w skali 1:50 wraz z detalami 1:5 wraz ze 
sposobem montażu, danymi zaproponowanych materiałów, połączeniami itp. 

 wykładzin ściennych i podłogowych z zaznaczeniem połączeń, elementów przyściennych, 
schodowych itp. 

 lekkich ścianek działowych z drzwiami i kotarami w pomieszczeniach rehabilitacji ścianek skali 
1:50 wraz z detalami 1:5 wraz ze sposobem montażu, danymi zaproponowanych materiałów 



(faktura, kolor), połączeniami itp. 
 wszystkich typów krat wentylacyjnych mocowanych w sufitach podwieszanych, ścianach 

wewnętrznych oraz zewnętrznych, wraz z detalami 1:5, ze sposobem montażu, danymi 
zaproponowanych materiałów, koloru, połączeniami itp. 

wykonawca jest zobligowany do dostarczenia próbek stosowanych materiałów i uzyskania na ich 
podstawie akceptacji projektanta, a w szczególności próbek: 

 elementów elewacji drewnianej oraz obejścia, z wymaganym zabezp. p.poż. do poziomu 
niezapalności (słupki, belki, płyty) 

 stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, lakierowanej proszkowo w 
wymaganym kolorze RAL 

 żaluzji   
 wycieraczek systemowych do wiatrołapów 
 wykładzin podłogowych oraz ściennych wraz z profilami przyściennymi, schodowymi oraz 

elementami łączącymi 
 elementów wewnętrznych okładzin drewnianych (słupek, ściana, poręcz) z wymaganym zebezp. 

p.poż. do poziomu niezapalności, lakierowanych 
 elementów mebli stałych 
 wykończeń kabin  
 sufitu podwieszanego wraz ze sposobem łączenia i wykończenia w obu kierunkach 
 tynków wewnętrznych i zewnętrznych (na poziomie -1) 
 opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego 
 systemu osprzętu elektroinstalacyjnego 
 elementów zagospodarowania terenu, tj. lampy, ławki i kosza na śmieci, stojaka na rowery, płytki 

chodnikowej, płytki parkingowej, obrzeża. 
 
UWAGA, tylko po ostatecznej akceptacji Inwestora oraz Projektanta materiały mogą zostać 
zamówione. Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni czas na dostarczenie, okazanie i 
akceptację próbek. Za ewentualne opóźnienia w dostawie próbek z odpowiednim wyprzedzeniem 
czasowym odpowiada Wykonawca. 
 
1.8 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, DziennikBudowy i Księgę Obmiaru  
Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWiORB. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego niepogorszonego w 
przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie od 
momentu przejęcia do czasu przejęcia końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie 
powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 
 
1.9 Dokumentacja projektowa 
Wykonawca prac musi dokładnie znać dokumentację projektową oraz stosowne specyfikacje wykonania i 
odbioru robót. 
W szczególności wykonawca musi zapoznać się z : 

 warunkami lokalnymi 
 warunkami gruntowymi 
 wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację projektową, 

także wykonanymi przez innych wykonawców branżowych, które precyzują wymiary oraz 
zależności elementów przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiałowej 



 stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia właściwej koordynacji terminowej 
wykonania poszczególnych prac 

Wykonawca powinien przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu prawidłowość 
przyjętych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia ewentualnych korekt. 
Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonanezgodnie z założeniami, należy bezzwłocznie 
powiadomić Inżyniera. 
W celu prawidłowego przygotowania do realizacji wykonawca powinni o ile to możliwe i konieczne wykonać 
stosowną dokumentację warsztatową lub montażową. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera. Konieczność wykonania w/w dokumentacji stwierdza IN  
 
Wykonawca zobowiązany jest w Cenie Kontraktowej opracować dokumentacje: 

 Projekt organizacji i harmonogram robót 
 Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy 
 Projekty warsztatowe i/lub montażowe dla robót objętych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty 

takie zostały wymienione poniżej i w ST (obligatoryjnie) i/lub będą niezbędne – pozostałe przypadki 
 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno - 

wysokościowym 
 Dokumentacje powykonawcze. 
 Instrukcje eksploatacyjne. 
 Niezbędne pozwolenia wynikające z innych przepisów i ustaw. 

 
Lista elementów dla projektów warsztatowych do opracowania przez Wykonawcę: 
- drzwi i okna /metalowe i drewniane/ w skali 1:50  + detale  1:5 z uwzględnieniem styków z elementami 
budynku, rodzajów wykończenia, wyposażenia, wypełnień, kolorystyki itd., 
- okładziny drewniane, 
- sposób montażu stolarki wraz z izolacją 
 
Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w 4-rech 
egzemplarzach i przedłoży je IN do zatwierdzenia. 
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inżyniera harmonogram procedury opracowania, 
przekazywania i zatwierdzania dokumentacji warsztatowej z uwzględnieniem listy osób, ilości niezbędnych 
kopii itp. 
Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy i będzie 
podstawą do prowadzenia robót w świetle Ustawy Prawo Budowlane. 
 
1.10  Stosowanie przepisów prawa i norm  
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych (STWiOR) podane są odnośniki do norm krajowych. Normy 
te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Odniesienia do wyszczególnionych 
norm należy rozumieć jako konieczność zastosowania się do obowiązującej aktualnie wersji normy. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych, nie wyszczególnionych (STWiOR) norm krajowych, 
które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych (STWiOR). Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 
dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy IN 



stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają równego lub wyższego poziomu wykonania, 
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych 
wytycznych są uzgodnienia branżowe uzyskane przez Zamawiającego na etapie zatwierdzania projektu 
budowlanego.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie.  
W przypadku braku szczegółowych rozwiązań ( realizowanych na etapie projektu wykonawczego ) należy 
stosować zasady sztuki budowlanej i Polskich Norm .  
Wykonawca powinien dostosować się do szczegółowych wymagań jakościowych i technicznych 
przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Odniesienia do 
norm wyszczególnionych w Instrukcjach należy rozumieć jako konieczność zastosowania się do 
obowiązującej aktualnie wersji normy. 
 
1.11  Zajęcie i zabezpieczenie terenu budowy 
Teren przeznaczony do zajęcia pod realizację obiektu został określony w projekcie zagospodarowania 
terenu. Przejmując teren, wykonawca musi posiadać dokładna znajomość terenu i wszelkich uwarunkowań 
odnoszących się do niego. 
Wszelkie uszkodzenia istniejących konstrukcji lub instalacji, obsunięcia lub zapadnięcia w gruncie będące 
wynikiem działań wykonawcy obciążają go w ramach jego odpowiedzialności, tak wobec inwestora jak i osób 
trzecich, z zastosowaniem stosownych przepisów prawa i musi on przedstawić wszelkie dowody posiadania 
ubezpieczeń obejmujących wyżej wymienione szkody. 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do pomieszczeń w okresie trwania realizacji 
umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inwestora.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Nad wykonawcą ciąży w pełni obowiązek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on całkowicie  
i bezwarunkowo wobec inwestora, szczególnie wobec każdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie bądź z 
powodu robót, których wykonanie spowodowało szkody materialne lub cielesne, zakłóciło użytkowanie, bądź 
też wszelkie inne szkody, wraz z wynikającymi z nich konsekwencjami, niezależnie od ich przyczyn i 
rozległości. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek sprzątania ogólnego i końcowego, zarówno obiektu jak  
i terenu placu budowy. Po zakończeniu budowy do wykonawcy należy uprzątnięcie do stanu pierwotnego 
terenu wokół budynku, które były wykorzystywane do celów budowy, w tym miejsca składowania materiałów, 
wyjazdów na drogi publiczne, także usunięcia wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych, bloków 
betonowych, kamieni, różnych składowisk, przywrócenie do stanu pierwotnego obiektów lub elementów 
zniszczonych podczas prowadzenia prac. 



Wykonawca dopełni wszelkich możliwych starań w celu utrzymania we właściwym stanie wykorzystywanych 
w trakcie budowy dróg publicznych i prywatnych, szczególnie dotyczy to utrzymania i sprzątania dróg 
dojazdowych na budowę zabrudzonych przez pojazdy i maszyny budowlane. 
Wykonawca po zakończeniu budowy dokona demontażu ogrodzenia placu budowy, jak również elementów 
budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.  
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących 
przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy 
i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być rozłożone 
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. 
 
1.12  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 - możliwością powstania pożaru. 
 

1.13  Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.14  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę 
w szczególności obowiązują przepisy wraz z aktualnymi zmianami: 
 



1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, 
który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 
 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref 

pracy i przemieszczania się maszyn, 
 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,  
 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
 organizacji pracy na budowie, 
 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 
 
1.15  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Inwestora. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 
nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Programu na 
ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie 
zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Koszty archeologicznych badań ratowniczych i prac archeologicznych ponosi Zamawiający. 
Koszt nadzoru archeologicznego nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 
 
1.16  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzoną inwestycją i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Równocześnie 
w sposób ciągły będzie informować IN o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
1.17  Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 

1. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do robót. 



3. Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego 
sprzętu 

4. Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu 
5. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 
6. Przebudowę urządzeń kolidujących 
7. Oznakowanie Robót 
8. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
9. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
10. Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
11. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w 

zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót. 
Koszty wykonania prac przygotowawczych winny być uwzględnione w określonych pozycjach Przedmiaru 
Robót.  
W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmującej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z 
podstawą płatności) koszty tych robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach 
Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie 
robót przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Kontraktu. 
 
1.18  Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących 
przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy 
i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
W zapleczu Wykonawca powinien zapewnić miejsce dla spotkań z Inżynierem (pokój narad wyposażony w 
złącze internetowe, sprzęt komputerowy, zaplecze sanitarne). 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami 
IN i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
1994 r, tekst jednolity – Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r., z późn. zm.) oraz innych przepisów mających 
zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz rozporządzenia z niej wynikające. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez IN . 
Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH dla materiałów mających 
kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu 
robót. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 



Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty  muszą 
być przedstawione Inżynierowi. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz metodę 
pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia IN. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej 
zgody Inżyniera Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.  
 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradzieżą, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wykonawca, na 
swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt w okresie składowania i 
przechowywania oraz pokryje koszty ubezpieczenia przechowywania tych materiałów. 
 
2.3 Terminy dostaw 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana  
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy 
sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie 
właściwe wytyczne. 
 
2.4 Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:  
a) IN będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji. 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR, Programie 
Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 



Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach IN w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiOR przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót.  
 
4. TRANSPORT 
Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia oraz 
aktualne badania techniczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach IN, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych  
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami IN. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez IN. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać będzie tego IN, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez IN nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje IN dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, IN uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia IN będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 



 
5.1 Instalacje nad i podziemne 
Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na terenie budowy oraz przybliżone lokalizacje 
istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach i częściach opisowych Dokumentacji Projektowej. 
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o 
stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat 
istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich 
wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, 
telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym 
do prowadzenia prac. 
Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego 
napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej informacji 
przez Administrację Lokalną nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności 
Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego 
rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń.  
Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu urządzeń, należy na piśmie przedstawić zezwolenie 
wydane przez właściwe władze. 
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być wykonywane przy 
zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Należy zlecić nadzór do 
administratorów sieci podziemnych i nadziemnych a koszty nie mogą stanowić oddzielnej wyceny i powinny 
być ujęte w kosztach ogólnych. 
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub 
podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez 
Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań użytkowników tych urządzeń. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
(STWiOR)  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
  organizację ruchu na terenie budowie wraz z oznakowaniem robót, 
  bhp, 
  Plan BIOZ, jeśli jest wymagany odrębnymi przepisami, 
  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu, 

 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 



  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
STWiOR. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiOR, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy IN świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, IN 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) Używane jednostki 
wykazano poniżej 
Czas sekunda 1s, s 
 minuta 1 min = 60 s 
 godzina 1 h =60 min=3600 s 
 doba 1 d=24 h=86 400 s  
Długość metr 1 m 
 milimetr 1 mm = 0,001 m 
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 
Objętość  metr sześcienny 1 m3 
 1 litr 1 l = 0,001 m3 
Masa  kilogram 1 kg 
 tona 1 t =.1000 kg 
Siła  niuton 1 N = 1 m kg/s2 
 kiloniuton 1 kN = 1000 N 
Naprężenie  1 kN/m2 
  1 N/mm2 
Ciśnienie pascal 1 Pa = 1 N/m2 
Moc wat 1 W = 1m2 kg/s3 
 kilowat 1 kW = 1000 W 
Temperatura stopień Celsjusza 1°C 
 



6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
IN będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie IN Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez IN. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez IN będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez IN. 
 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez IN. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 
 
6.5  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane IN na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez IN 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
 
IN może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to IN poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Normy, krajowe oceny techniczne, deklaracje 
Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje  
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z 
najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość 
nie jest niższa niż tam określona.  
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- zgodność z normą zharmonizowaną, 
- krajową oceną techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
- ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu, 



- krajową deklarację właściwości użytkowych, 
- znak budowlany 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na postawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę IN. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8 Próby, Próby Końcowe 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem 
koniecznym Przejęcia Robót . 
Odpowiedzialność Wykonawcy odnośnie uzyskania efektów końcowych jest ograniczona do zastosowania 
maszyn, urządzeń, układów technologicznych i innych rozwiązań zgodnie z wskazaniami podanymi w 
Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób 
zgodności parametrów technicznych i technologicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projekcie Technicznym 
(1) Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 
paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel 
do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, poza Rozruchem i Próbą Eksploatacyjną. 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny 
być uwzględnione w Kwocie Kontraktu 
(2) Próby Końcowe 
W ocenie wyników Prób Końcowych IN będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego użytkowania 
Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót. Próby Końcowe to próby 
konieczne do Przejęcia Robót opisane w punkcie kontrola jakości robót każdych ST. 
(3) Próba Eksploatacyjna 
Pozytywne wyniki Próby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
są warunkiem koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Formalnie, od daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia Robót odpowiedzialność za utrzymanie wymaganych parametrów procesowych 
zdefiniowanych w Kontrakcie i ustalonych na etapie Rozruchu przechodzi na Zamawiającego. 
 
6.9 Dokumenty budowy 
Podstawowymi dokumentami na budowie są : 

 kontrakt na realizacje prac 
 dokumentacja projektowa 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
 dziennik budowy 
 dokumentacja geologiczna 
 decyzja o pozwoleniu na budowę 
 dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
zamiennej, wykonanej przez Wykonawcę lub Projektanta, musi ona zostać zaakceptowana przez wszystkich 
uczestników procesu inwestycyjnego. 
 
Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji robót. 



Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inwestora. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inwestora 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i wstępnych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone IN do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 



- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- dziennik montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- korespondencję na budowie.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
STWiOR, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru  będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu cyklicznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i IN. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli STWiOR  właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWiOR . 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez IN. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy IN oraz przed częściowym lub 
końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 
Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 



 
8.  WARUNKI PRZEJĘCIA ROBÓT. 
8.1  Rodzaje procedur Przejęcia 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po 
zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych oraz Próby Eksploatacyjnej. IN w ciągu 28 dni, po 
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty  
zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza IN, wystawiając Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od 
daty upływu Okresu Zgłaszania Wad (12 miesięcy) lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie 
Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. 
Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót. 
  
8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje IN. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 
Odbioru IN dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, 
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu 
przez IN. 
 
8.3 Odbiór częściowy - przejęcie części robót 
Dopuszcza się Przejęcie Części Robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. W trybie odbioru częściowego IN wystawia Świadectwo 
Przejęcia części Robót. 
 
8.4 Warunki Przejęcia Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór końcowy (Przejęcie Robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie IN. 

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie , licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów.  

4) IN wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru 
ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele IN i Wykonawcy wezmą 
również udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z  opisem przedmiotu zamówienia.  

6) W przypadkach nieusunięci wad i niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja ustalali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

8.5 Dokumenty Przejęcia Robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) rysunki z naniesionymi zmianami, 
b) specyfikacje, 
c) uwagi i zalecenia IN, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
d) recepty i ustalenia technologiczne, 
e) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 



f)    wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej zgodne z STWiOR i PZJ, 

g) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
h) sprawozdanie techniczne, 
i)     powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 
j)     komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania obiektów do eksploatacji i 

użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego. 
k) dokumentację powykonawczą 
l)         raport z rozruchu 
m) protokoły sprawdzeń i badań 
n) szczegółowe rozliczenie  wartości przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg grup środków 

trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
e) stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów 
 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 
ustalonych przez IN. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.6 Świadectwo przejęcia 
IN wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 
a) zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami  i pod warunkiem uzyskania 

akceptacji IN, 
b) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, 
c) dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób Końcowych, Próby 

Eksploatacyjnej. 
 

8.7 Końcowe Świadectwo Płatności 
Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez IN Wykonawca jest zobowiązany przedstawić IN projekt rozliczenia 
ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z 
przedstawionego projektu. 
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że rozliczenie 
ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie 
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. 
IN Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego. 
 
8.8 Dokumentacja powykonawcza.  
Zgodnie z prawem wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Powinna ona 
swoim zakresem odpowiadać podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian, 
odchyłek i różnic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę, ustalona dla danej pozycji 
Wykazu Kwot Ryczałtowych. 
Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.  
 



Cena ryczałtowa będzie obejmować: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty 
projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. 

g) koszty urządzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy. 
 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Wykazie Kwot 
Ryczałtowych jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją rozliczeniową. 
Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie 
materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych 
i Dokumentacji Projektowej nie będzie podstawą do zmian cen ryczałtowych Wycenionego Wykazu Kwot 
Ryczałtowych i innych roszczeń Wykonawcy. 
 
10. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, 
należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie 
wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót.  
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie Polskich 
Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182 z późniejszymi zmianami)) 
W takich warunkach normy podane w spisach punktów nr 10 każdej ST  należy traktować jako materiał 
informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że akty 
prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu 
równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami IN, wymogami 
montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-
Ruchowymi urządzeń: 



Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami). 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 z 

późniejszymi zmianami). 
4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami). 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami). 
7. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późniejszymi zmianami). 
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 

poz. 718 z późniejszymi zmianami). 
10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 

poz. 747 z późniejszymi zmianami). 
11. Dyrektywa 94/9/WE/ATEX 
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2002 nr 

134 poz. 1140) 
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984) 

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 
1138). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256). 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438). 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58). 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055). 

23.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182 z późniejszymi zmianami). 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817). 

25. Ustawa o  o wyrobach budowlanych: 
- z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 
- tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883) 
- tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) 
- (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) 

26. Rozporządzenie MIiB z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U z 6.12.2016 poz. 1968) 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE - ( B.01 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej części Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robót budowlanych związanych z 
wykonaniem zadania pod nazwą: 
BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. JADWIGI  
WE WLENIU 
UL. SZKOLNA, 59-610 WLEŃ  
DZIAŁKA NR 21/2, 21/1, 21/3, 44, 19/2, 46/1, OBR. 021205_4, WLEŃ-2 
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU:  
Projektuje budynek przedszkola o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej, z poddaszem nieużytkowym, 
bez podpiwniczenia. Układ budynku modułowy – powtarzalne moduły na rucie wydłużonych prostokątów, w 
nieregularnym rozmieszczeniu wykorzystującym maksymalnie trójkątny kształt działki. Dachy modułów 
strome, symetryczne, dwuspadowe, bezokapowe, o nachyleniu połaci  40°; fragmenty zabudowy znajdujące 
się poza obrysem poszczególnych modułów (w szczególności główny korytarz łączący wszystkie części 
obiektu) z zadaszeniem pulpitowym. 
Budynek w technologii tradycyjnej: ściany murowane, więźba dachowa drewniana z prefabrykowanych 
wiązarów dachowych; dachy pulpitowe o konstrukcji żelbetowej – płyty monolityczne typu „filigran”; 
posadowienie budynku bezpośrednie na płycie żelbetowej.     
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Element zagospodarowania terenu 
Powierzchnia  

/m2/ 
Powierzchnia /%/ 

Powierzchnia działki nr 21/2: 10.912,00 100,0% 
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: 1.094,85 10,0% 
Powierzchnia utwardzona w granicach działki nr 21/2: 1.694,40 15,6% 
                w tym projektowany dojazd i parking: 734,50  
                projektowane dojścia: 821,00  
                projektowane tarasy: 108,20  
                istniejąca nawierzchnia z masy bitumicznej  
                (plac pomiędzy halą sportową a boiskiem i placem zabaw) 

30,70  

Teren biologicznie czynny: 6.295,95 57,7% 
Tereny sportowe i rekreacyjne: 1.826,80 16,7% 
                 w tym istn. bieżnia lekkoatletyczna: 561,00  
                 istn. boisko wielofunkcyjne: 1.179,00  
                 istn. skocznia w dal: 57,60  
                 istn. plac zabaw: 29,20  

 
DANE OGÓLNE BUDYNKU 

Kubatura brutto 6.131,60m3 
Powierzchnia netto budynku 923,80m2 

                          w tym powierzchnia 
użytkowa 

                          powierzchnia ruchu 
                          powierzchnia usługowo-

techniczna 

753,09m2 

154,37m2 
16,34m2 

Powierzchnia całkowita zamknięta budynku 1.094,85m2 
Powierzchnia zabudowy 1.094,85m2 

Wysokość budynku: 
Wysokość w kalenicy: 

3,67 (niski) 
7,90m 

Wymiary:           długość 64,61m 
                          szerokość 31,73m 

Liczba kondygnacji nadziemnych 1 
Liczba kondygnacji podziemnych 0 

Kategoria zagrożenia ludzi ZL II 
  

 



1.2. Podstawa opracowania. 
Dokumentacja Projektowa własna. 

1.3. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Występujące elementy robót, to:  

Lp. Opis robót Jedn. Obmiar 

1 2 3 4 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-ZIEMNE.     

1 Pomiary przy wykopach fundamentowych. m3    960,00 

2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w 
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km 
(z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) 

m3    960,00 

3 Zasypywanie ścian fundamentowych pospółką. m3    96,00 

4 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3    96,00 

5 Opłata za składowanie ziemi na składowisku komunalnym. t   1 536,00 
2 KONSTRUKCJE MUROWE     

6 Fundamenty z bloczków betonowych 38 x 25 x 14 cm na zaprawie cementowo-wapiennej m3    27,39 

7 Ściany gr. 25 cm z pustaków ceramicznych pióro i wpust 250/498/238 kl. 15. Lambda max= 
0.313. 

m2   1 163,67 

8 Ścianki działowe o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych pióro i wpust kl.15. m2    432,47 

9 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków 

szt    8,00 

10 Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków 

szt    64,00 

11 Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 70/238 mm m    170,00 

12 Montaż kompletnego systemu kominowego fi200+2W m    6,00 

13 Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2    0,35 

  RAZEM 2 KONSTRUKCJE MUROWE     

3 KONSTRUKCIE BETONOWE I ŻELBETOWE     

14 Podkłady betonowe Beton B10  przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu 
gruntowym 

m3    110,00 

15 Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 25cm. Beton B25 - z zastosowaniem pompy do betonu m3    266,75 

16 Stropy FILIGRAN - transport elementów żurawiem samochodowym m2    78,49 

17 Nadbeton stropu Filigran grubości do 15 cm m3    11,77 

18 Zbrojenie nadbetonu t    0,18 

19 Belki żelbetowe. Nadproża. m3    18,56 

20 Belki żelbetowe. Podciągi. m3    3,65 

21 Wieńce monolityczne na ścianach. m3    25,38 

22 Przygotowanie i montaż zbrojenia  - pręty żebrowane o śr. 6-20 mm - Stal AIIIN EPSTAL t    13,66 



4 LEKKA ZABUDOWA     

23 Izolacje skosów z wełny mineralnej gr.14cm (lambda =0,035). Strych. m2    155,49 

24 Izolacje skosów z wełny mineralnej gr.5cm (lambda =0,035). Strych. m2    155,49 

25 Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.2mm m2    155,49 

26 Obudowa poddasza  płyt gipsowo-kartonowych  na konstrukcji drewnianej, mocowanej 
bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu. Strych. 

m2    113,88 

27 Ściana szkieletowa z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi 
wodoodpornymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, 
grubości 150 mm, płyta GKF 12,5 mm. Ścianki akustyczne. 

m2    54,50 

5 DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE     

5.1 Konstrukcja dachu.     

28 Dostawa i montaż prefabrykowanych drewnianych dźwigarów dachowych. (Dźwigary, 
stężenia, okucia, murłaty) 

m2   1 363,00 

29 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej m2   1 363,00 

5.2 Pokrycie dachu.     

30 Folie paroprzepuszczalna 270 g/m2 układane na krokwiach. m2   1 363,00 

31 Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką 18x38 czerwona angoba w łuskę z 
przykręceniem wkrętami. 

m2   1 363,00 

32 Montaż gąsiorów dachowych z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej m    110,00 

33 Montaż taśmy wentylacyjno-uszczelniającej pod gąsiory. m    110,00 

34 Montaż kratek wentylacyjnych okapu dachowego. m    200,00 

35 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł 0.80m szt.    2,00 

36 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł 2,00m szt.    3,00 

37 Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.    6,00 

38 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m    50,00 

39 Montaż wyłazów dachowych. 1 szt. m2    0,41 

5.3 System odwodnienia dachu.     

40 Montaż systemu bezokapowego odwodnienia dachu obejmującego rynny bezokapowe 
stalowe 125, haki stalowe doczołowe, maskownice doczołowe stalowe, stalowe zaślepki 
boczne do maskownic, stalowe pasy podrynnowe, stalowe łączniki doczołowe dylatacyjne, 
odpływy stalowe 125x80mm, zaślepki rynnowe boczne, rury spustowe uPVC 80x70, mufy 
uPVC z uszczelką , obejmy do dybli stalowe, redukcje PP 80x110mm. 

m    174,50 

41 Montaż systemu bezokapowego odwodnienia dachu obejmującego rury spustowe uPVC, 
mufy uPVC z uszczelką i klejem cyjanoakrylowym, obejmy do dybli stalowe, redukcje PP 
80x110mm 

m    72,00 

42 Montaż płyt izolacyjnych z pianki PIR gr.18cm do osadzenia rur spustowych. m2    19,44 

5.4 Stropodach     

43 Montaż krawędziaka okapowego 10x15cm. m3 
drew. 

   0,30 



44 Wklejenie narożników - IZOKLIN LAMINOWANY 100/100 mm m    60,00 

45 Obróbki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni 
wykonane papą. 

szt.    18,00 

46 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z gruntowaniem. Papa 
nawierzchniowa gr. 5,2 + Płyta PS-1 gr.15cm +papa podkładowa. Mocowanie 
mechaniczne. Dach żelbetowy. 

m2    76,50 

47 Warstwa spadkowa z materiału izolacyjnego. Średnia grubość styropianu 15cm. Dach 
żelbetowy. 

m2    76,50 

48 Montaż listwy dociskowej przy ścianie. m    60,00 

5.5 Obróbki blacharskie     

49 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2    228,75 

6 IZOLACJE     

50 Izolacje cieplne z płyt styropianowych XPS 300 gr.10cm. m2   1 282,40 

51 Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-038 Podłoga gr.12cm. m2    923,80 

52 Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii PE 0,2mm. m2   1 100,00 

53 Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii PE 0,3mm. m2    923,80 

54 Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii aluminiowej. m2    923,80 

7 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE     

7.1 Tynki wewnętrzne     

55 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach wraz z narożnikami alu. m2   2 461,67 

7.2 Sufity podwieszane     

56 Izolacje sufitu z wełny mineralnej gr.16cm (lambda =0,035) m2   1 000,00 

57 Izolacje sufitu z wełny mineralnej gr.10cm (lambda =0,035) m2   1 000,00 

58 Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.2mm m2   1 000,00 

59 Sufit z płyt GKF gr. 15mm, na jednopoziomowej konstrukcji metalowej - dwuwarstwowy. 
REI60 

m2    923,80 

60 Sufit z płyt gipsowo-kartonowych  na konstrukcji nośnej metalowej CD 60/27 - na 
wieszakach noniuszowych 

m2    371,65 

61 Sufit akustyczny  z płyt gipsowo-kartonowych perforowanych  na konstrukcji nośnej 
metalowej CD 60/27 - na wieszakach noniuszowych 

m2    449,28 

7.3 Okładziny ścian     

62 Gruntowanie ścian preparatem gruntującym pod płytkowanie. m2    139,10 

63 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2    139,10 

64 Wyklejenie ścian wielowarstwową, heterogeniczną okładziną ścienną PCV. m2    181,94 

65 Zabudowa stolarska m2    148,33 

8 PODŁOŻA      

66 Podkład betonowy gr.10cm na podł.gruntowym. Beton  B7,5. m3    110,00 

67 Podkłady z ubitej pospółki na podłożu gruntowym. m3    275,00 

68 Podkład betonowy gr.10cm na podł.gruntowym. Beton  B7,5. m3    55,00 

69 Jastrych cementowy o grubości 4 cm układany maszynowo. m2    923,80 

70 Dodatkowe 2cm jastrychu cementowego.. m2    923,80 



9 POSADZKI     

71 Gruntowanie posadzek preparatem gruntujący pod wylewki samopoziomujące . m2    898,73 

72 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 1 mm. m2    898,73 

73 Gruntowanie posadzek preparatem gruntujący pod płytki. m2    31,30 

74 Posadzki z płytek antypoślizgowych R10. m2    31,30 

75 Cokoliki z płytek o wysokości 10cm na zaprawie klejowej. m    40,00 

76 Wykonanie posadzki z wykładziny wielowarstwowej  winylowej, wzmocnionej nietkanym 
włóknem szklanym, z nadrukowanym wzorem z sprasowanymi chipsami PCV w całym 
przekroju warstwy użytkowej 

m2    657,46 

77 Wykonanie posadzki z wykładziny  trwale antypoślizgowej (przez cały okres eksploatacji), 
z warstwą użytkową barwioną w masie z 100% PCV  i grubości powyżej 1mm. 

m2    209,97 

10 STOLARKA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA     

78 Montaż storarki aluminiowej zewnętrznej wraz z elementami systemu ciepłego montażu. m2    229,20 

79 Dostawa i montaż kabiny z laminatu wysokociśnieniowego HPL gr. 13mm, okucia ze stali 
nierdzewnej.  Zabudowa kabin. 

szt    17,00 

80 Dostawa i montaż żaluzji fasadowych ZF3000-Z90 wraz z niezbędnymi dodatkami. szt    112,82 

81 Obsadzenie parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmurowego. m    66,50 

11 STOLARKA DZWIOWA WEWNĘTRZNA     

82 Montaż skrzydeł drzwiowych pełnych "90" - D1,D7. Konstrukcja ramowo-płycinowa (płyta 
wiórowo otworowa), okleina CPL HQ, klamka z szyldem kl.II, wkładka patentowa. 

szt    35,00 

83 Montaż skrzydeł drzwiowych pełnych "80" - D2. Konstrukcja ramowo-płycinowa (płyta 
wiórowo otworowa), okleina CPL HQ, klamka z szyldem kl.II, wkładka patentowa. 

szt    1,00 

84 Montaż skrzydeł drzwiowych pełnych "80"  - D3 Konstrukcja ramowo-płycinowa (płyta 
wiórowo otworowa), okleina CPL HQ, klamka z szyldem kl.II, wkładka patentowa lub 
blokada łazienkowa, podcięcie wentylacyjne. 

szt    4,00 

85 Montaż skrzydeł drzwiowych pełnych "90" dźwiękoszczelne 37dB - D4. szt    3,00 

86 Montaż skrzydeł drzwiowych pełnych "90" dźwiękoszczelne 42dB - D5. szt    1,00 

87 Montaż skrzydeł drzwiowych dwuskrzydłowych "100+40" z ościeżnicą- D6. szt    1,00 

88 Montaż skrzydeł drzwiowych pełnych "90" przesuwnych z ościeżnicą- D8 szt    2,00 

89 Montaż skrzydeł drzwiowych pełnych "90" wodoodpornych z panelem dolnym i górnym, z 
ościeżnicą- D9 

szt    1,00 

90 Ościeżnice metalowe regulowana 146-170mm pokryte farbą poliestrową. Trzeci zawias. szt.    20,00 

91 Ościeżnice metalowe regulowana 271-295mm pokryte farbą poliestrową. Trzeci zawias. szt.    26,00 



92 Dostawa i montaż kabiny z laminatu wysokociśnieniowego HPL gr. 13mm, okucia ze stali 
nierdzewnej.  Zabudowa kabin. 

szt    17,00 

12 ROBOTY MALARSKIE     

93 Gruntowanie ścian preparatem gruntującym pod malowanie. m2   1 483,13 

94 Dwukrotne malowanie ścian. Farba lateksowa biała antyrefleksyjna odporna na 
szorowanie. 

m2   1 483,13 

95 Dwukrotne malowanie ścian. Farba lateksowa kolor antyrefleksyjna odporna na 
szorowanie. 

m2    100,40 

96 Malowanie ścian. Farba lateksowa kolor z użyciem szablonów. m2    358,35 

97 Dwukrotne malowanie ścian farbą magnetyczną. m2    34,78 

98 Gruntowanie sufitów preparatem  pod dyspersyjne powłoki malarskie. m2    923,80 

99 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 

m2    923,80 

100 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych 
szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 

m2    923,80 

13 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE     

101 Dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznych w zagłębieniu w ramach. m2    22,80 

102 Dostawa i montaż wycieraczek wewnętrznych w zagłębieniu w posadzce w ramach. m2    31,22 

103 Montaż poręczy dla niepełnosprawnych uchylnej fi 32 l= 60cm przez przykręcanie do 
gotowego podłoża na ścianie. Stal nierdzewna. 

szt.    2,00 

104 Montaż poręczy dla niepełnosprawnych prostejj  fi 32 l=60cm przez przykręcanie do 
gotowego podłoża na ścianie. Stal nierdzewna. 

szt.    2,00 

14 ELEWACJA     

14.1 Dostawa materiałów     

105 Dostawa  desek elewacyjnych 21x95x6000 z modrzewia syberyjskiego profil romb. Deski 
elewacyjne na żądany metraż. Pomalowane systemem wymywalnym (1 faz) i 
niewymywalnym (2 faza) kolor "Jawor". 

szt   1 760,00 

106 Dostawa  łat świerkowych 30x50x400 szt   1 350,00 

107 Dostawa  konsol elewacyjnych regulowanych dużych szt   3 400,00 

108 Dostawa  podkładek kompozyowych pod konsole szt   3 400,00 

109 Dostawa łączników elewacyjnych szt   18 400,00 

110 Dostawa łączników startowych szt    200,00 

111 Dostawa płyt z wełny skalnej gr. 18,0cm z okładziną z włókniny szklanej,  gęstość 
nominalna 120/70 kg/m3, współczynnik przewodzenia ciepła lambda = 0,033 W/mK 

m2    850,00 

14.2 Montaż elewacji     

112 Montaż elewacji wraz z dociepleniem wełną. Rozbocizna. m2    850,00 

113 Wykonanie ościeży otworów okiennych i drzwiowych. Robocizna. m    255,00 

14.3 Prace towarzyszące.     

114 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Parapety zewnętrzne w całości. m2    70,15 

115 Dostawa i montaż daszku alu ze szkła akrylowego gr. 4mm. 2,00x100 szt.    1,00 



116 Dostawa i montaż daszku alu ze szkła akrylowego gr. 4mm. 1,86x100 szt.    2,00 

117 Dostawa i montaż daszku alu ze szkła akrylowego gr. 4mm. 1,72*100 szt.    1,00 

118 Dostawa i montaż daszku alu ze szkła akrylowego gr. 4mm. 3,50*1,00 szt.    1,00 

119 Dostawa i montaż schodów strychowych 86x130 szt.    2,00 

15 RUSZTOWANIA     

120 Rusztowania ramowe elewacyjne. m2    720,00 

16 ZAGOSPODAROWANIE TERENU     

16.1 Nawierzchnie     

121 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 40 cm 

m2   1 700,00 

122 Załadowanie i wywóz ziemi samochodami samowył. na odl. 5 km na wysypisko. m3    580,00 

123 Opłata za składowanie ziemi na składowisku komunalnym. t   1 160,00 

124 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. m2   1 700,00 

125 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm z 20 
cm warstwą chudego betonu. 

m2    821,00 

126 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po 
zagęszczeniu 

m2    821,00 

127 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm z 10 
cm warstwą chudego betonu. 

m2    734,50 

128 Nawierzchnie z kostki betonowej  grafitowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Place, dojazdy, parking. 

m2    821,00 

129 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej  grubości 80 mm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Chodniki. 

m2    734,50 

130 Rowki pod krawężniki. m    236,00 

131 Ława betonowa B10 (C8/10) pod krawężniki. m3    14,16 

132 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 

m    201,00 

133 Krawężniki betonowe leżąc, wtopione na wjeździena. m    35,00 

134 Rowki pod obrzeża. m    635,00 

135 Ława betonowa B10 (C8/10) pod obrzeża. m3    19,05 

136 Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. m    635,00 

137 Dostawa żwiru filtracyjnego 16-32mm. Opaska przy budynku. m3    27,30 

16.2 Tarasy zewnętrzne drewniane     

138 Wykonanie tarasów drewnianych z drewna modrzewia syberyjskiego 28x140 olejowanego 
na podkonstrukcji drewnianej. Belki 8x10, legary 4.5x7 impregnowane, stopy betonowe 
fi25. 

m2    108,20 

16.3 Mała architektura     

139 Dostawa i montaż koszy na śmieci. szt    8,00 



140 Dostawa i montaż ławki. szt    6,00 

141 Dostawa i montaż stojaka na rowery. szt    1,00 

142 Dostawa i montaż wiaty na odpady. szt    1,00 

143 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej przedszkola wraz z postumentem. szt    1,00 

16.4 Prace porządkowe     

144 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim. Ziemia 
zgromadzona z korytowania. 

m3    100,00 

145 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2   1 000,00 

17 PLACE ZABAW     

17.1 Roboty ziemne.     

146 Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) m3    150,00 

147 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2    150,00 

17.2 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw.     

148 Wykonanie piaskowej nawierzchni bezpiecznej. m3    33,00 

17.3 Wyposażenie placu zabaw.     

149 Dostawa i montaż urządenia nr 1. Zestaw zabawowy 1. kpl.    1,00 

150 Dostawa i montaż urządenia nr 2. Zestaw zabawowy 2. kpl.    1,00 
151 Dostawa i montaż urządenia nr 3. Huśtawka pojedyncza. kpl.    1,00 
152 Dostawa i montaż urządzenia nr 4. Kiwak 1. kpl.    1,00 
153 Dostawa i montaż urządzenia nr 5. Kiwak 2. kpl.    1,00 
154 Dostawa i montaż urządenia nr 6. Zestaw zabawowy 3. kpl.    1,00 
155 Dostawa i montaż urządzenia nr 7. Huśtawka bocianie gniazdo. kpl.    1,00 

156 Dostawa i montaż urządenia nr 8. Zestaw do przewrotów. kpl.    1,00 

157 Dostawa i montaż urządenia nr 9. Huśtawka ważka z odbojnicami. kpl.    1,00 

158 Dostawa i montaż regulaminu. kpl.    1,00 
17.4 Ogrodzenie placu zabaw     

159 Ręczne wykopy jamiste pod słupki ogrodzeniowe m3    1,94 

160 Fundamenty pod słupki ogrodzeniowe beton B20. m3    1,89 

161 Dostawa i montaż kompletnego ogrodzenie panelowego powlekanego o wys. 1,03m na 
słupkach stalowych osadzonych w  betonowych fundamentach. RAL 7003. 

m    106,00 

162 Dostawa i montaż furtki  1,00x2,00m. szt.    2,00 

18 REMONT OGRODZENIA     

163 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2    79,00 

164 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm m3    9,88 

165 Rowki pod cokół. m    79,00 

166 Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m    79,00 

167 Ogrodzenie z siatki wysokości 1,53 m na słupkach stalowych obsadzonych w cokole. m    79,00 

168 Remont istniejącego granitowego muru ogrodzeniowego. Uzupełnienia ubytków, 
spoinowanie.Rozbiórka fragmentu. 

m2    258,30 



169 Ogrodzenie z siatki wysokości 1,53 m na słupkach stalowych obsadzonych na murze. m    123,00 

170 Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej  6,00m szt.    1,00 

 
1.4. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót konstrukcyjno-budowlanych 
według projektów nowego budynku przedszkola i obejmują prace określone w Projekcie Budowlanym i 
Projekcie Technicznym stanowiącym część Dokumentów Przetargowych, ustaleniach Inspektora 
Nadzoru i ewentualnych Rysunkach Wykonawcy.  
 

1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej S.T. są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
S.T. WO. „Wymagania ogólne”.  
 

1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót. 
1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.T. WO. „Wymagania ogólne”.  
1.6.2. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, S.T. i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie 
z poleceniami Inspektora  
Nadzoru i Rysunkami Wykonawcy.  
1.6.3. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót budowlano-
montażowych, tom I „Budownictwo ogólne ” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  
 

2. MATERIAŁY  
Materiały do wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych przy budowie PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE 
SZKÓŁ IM. ŚW. JADWIGI  WE WLENIU stosować zgodnie z Projektem Budowlanym i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  Wszystkie materiały muszą posiadać atesty o nietoksyczności, atesty producenta, 
certyfikaty, odpowiadać wymogom PN, BN, a ponadto uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru przed 
wbudowaniem.  Podstawowymi materiałami są:  
 
 Ściany fundamentowe  
Ściany fundamentowe gr. 24cm z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowej.  
Termoizolacja ze styropianu ekstrudowanego XPS 50 gr. 2x 10,0cm z izolacjami przeciwwodnymi                 
w postaci 2 warstw elastycznej masy bitumicznej i folii kubełkowej.  
Współczynnik przewodzenia ciepła styropianu XPS 50: λ ≤ 0,36 W/mK. 
 
Przed wszystkimi ścianami graniczącymi z terenem zielonym, wykonać należy opaski drenażowe, tj. po 
wykonaniu izolacji w pozostawionym wykopie ułożyć należy włókninę filtrującą, następnie wykop zasypać 
żwirem filtracyjnym frakcji 16-32mm. Wierzchnią warstwę opaski drenażowej grubości 10cm stanowić będą 
otoczaki o frakcji 40-60mm. Wykop drenażu ograniczyć obrzeżami betonowymi 8x30x100cm na ławach 
betonowych.  
Zalecana głębokość wykopu to 100,00cm, szerokość od dołu 40-50cm i przy powierzchni 80-100cm. 
 
 Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako wielowarstwowe: pustaki ceramiczne o grubości 25cm murowane 
na „pióro-wpust” na systemowej zaprawie cementowo-wapiennej, termoizolacja z płyt wełny skalnej gr. 
18cm oraz deskowanie elewacyjne z modrzewia syberyjskiego na podkonstrukcji stalowo-drewnianej. 
W miejscach montażu rur spustowych (rury zabudowane w warstwie izolacji termicznej), płyty z wełny 
skalnej zastąpić należy płytami PIR gr. 18cm. Na całej wysokości rur wyciąć kanał montażowy o przekroju 
8x11cm. 
 
 



Projektowane warstwy ścian (od zewnętrznej): 
 deski elewacyjne gr. 2,1cm o przekroju rombowym z modrzewia syberyjskiego, montaż systemowy 

ukryty; przekrój desek 21x95mm; 
 wentylowana warstwa powietrzna gr. 2,0cm / łaty drewniane 2x5cm w rozstawie osiowym co 60cm; 
 płyty z wełny skalnej gr. 18,0cm z okładziną z włókniny szklanej,  gęstość nominalna 120/70 

kg/m3, współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/mK / konsole regulowane ze stali 
ocynkowanej 5 szt./m2 z podkładkami EPDM gr. 5mm; 

 pustaki ceramiczne gr. 25cm murowane na „pióro-wpust” na systemowej zaprawie cementowo-
wapiennej; współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,313 W/mK; 

 tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm. 
Współczynnik przenikania ciepła U=0,15 [W/m2K] (ściany zewnętrzne przy ti ≥ 16°C). 
Współczynnik przenikania ciepła z uwzględnieniem mostków cieplnych spowodowanych montażem konsol 
stalowych U=0,20 [W/m2K]. 
 
Projektowane warstwy ścian w miejscach montażu rur spustowych (od zewnętrznej): 

 deski elewacyjne gr. 2,1cm o przekroju rombowym z modrzewia syberyjskiego, montaż systemowy 
ukryty; przekrój desek 21x95mm; 

 wentylowana warstwa powietrzna gr. 2,0cm / łaty drewniane 2x5cm w rozstawie osiowym co 60cm; 
 płyty izolacyjne z pianki PIR gr. 10cm (płyty gr. 18cm z wyciętym kanałem montażowym o 

przekroju 8x11cm – do montażu rur spustowych); współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,025 
W/mK; 

 pustaki ceramiczne gr. 25cm murowane na „pióro-wpust” na systemowej zaprawie cementowo-
wapiennej; współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,313 W/mK; 

 tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm. 
Współczynnik przenikania ciepła U=0,20 [W/m2K] (ściany zewnętrzne przy ti ≥ 16°C). 
 
 Ściany wewnętrzne 
ŚCIANY DZIAŁOWE AKUSTYCZNE W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY 
Ściany wewnętrzne działowe wydzielające gabinet dyrektora (pom. nr 0-04) i pokój nauczycielski (pom. nr 
0-05) oraz ścianę dzielącą gabinety (0-34 i 0-35) wykonać jako ścianę w systemie suchej zabudowy: 
konstrukcja z profili CW100 akustycznych z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową 
dźwiękoizolacyjną, wypełnienie wełną mineralną gr. 100mm.  Izolacyjność akustyczna RA1 = 62dB.  

 Dźwiękoizolacyjna płyta gipsowo-kartonowa o grubości 12,5mm o wadze 12,0kg/m2 i gęstości 
960kg/m3, składająca się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim i solidnymi 
okładzinami kartonowymi lico: w kolorze niebieskim o gramaturze G = 180 g/m2, spód: G = 160 
g/m2 tworzącymi płaską i prostokątną powierzchnię. Przeznaczona do pomieszczeń, w których 
wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d).  

 Pionowy profil CW100 stalowy zimnogięty, ocynkowany, wysokość ścianki 60mm, dzięki 
ryflowaniom i przetłoczeniom charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w 
porównaniu do kształtowników ze stali gładkiej. Przekrój profilu specjalnie ukształtowany w celu 
poprawienia właściwości dźwiękoizolacyjnych systemu. 

 Poziomy profil stalowy UW100 zimnogięty, ocynkowany, wysokość ścianki 40mm, ryflowania i 
przetłoczenia zwiększające sztywność i trwałość; grubość nominalna profilu 0,55mm. 

 Płyta z wełny mineralnej szklanej gr. 100mm, akustyczna, współczynnik pochłaniania dźwięku: 
1,00. Klasa reakcji na ogień A1.  

 Blachowkręty samowiercące do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy do 2mm, 
ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogień klasa A1, klasa ochronności na korozję 48, 
twardość HRC 55.  

 Kołek wbijany z kapturkiem – łączniki mechaniczne przeznaczone do montażu w nośnym podłożu. 
 Taśma uszczelniająca piankowa szer. 95mm – uszczelki polietylenowe gr. 3 do uszczelniania 

połączeń ścian działowych ze stropami oraz ścianami bocznymi. 



 Masa szpachlowa – systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna – do 
szpachlowania połączeń między płytami g-k oraz do wykańczania powierzchni w jednej lub kilku 
warstwach. Masa wiążąca rozrabiana w proporcji 1,2-1,3 kg proszku na 1l wody. Reakcja na ogień 
A1.  

 Taśma spoinowa szklana o szer. 50mm – z włókna szklanego „fizelinka”, do wzmacniania spoin 
pomiędzy płytami g-k oraz w narożach i na obwodzie ściany. 

 Lekka masa gotowa – systemowa masa szpachlowa wytworzona na bazie co-polimerów 
lateksowych oraz mączek dolomitowych, służąca do wstępnego i finiszowego szpachlowania 
połączeń płyt g-k z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Reakcja na ogień A2, s1-d0, wytrzymałość na 
zginanie >320N, kolor kremowy. 

 
 ŚCIANY DZIAŁOWE MUROWANE  
Ściany działowe gr. 11,5 i 25cm murowane z pustaków ceramicznych w systemie pióro-wpust, na 
systemowej zaprawie cementowo-wapiennej, o wysokiej izolacyjności akustycznej. System pióro-wpust nie 
wymaga stosowania spoin pionowych. 
 
Ściany gr. 11,5cm: 

 Pustaki o wymiarach 115/298/238mm, masa ok. 11kg, wytrzymałość na ściskanie 10MPa, 
wytrzymałość spoiny 0,15MPa. Reakcja na ogień: A1. Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,307 
W/mK. 

 Wskaźnik izolacyjności akustycznej ścian obustronnie tynkowanych (tynk cementowo-wapienny gr. 
15mm): RA1 = 47dB. 

 
Ściany gr. 25cm: 

 Pustaki o wymiarach 250/373/238mm, masa ok. 18kg, wytrzymałość na ściskanie 10, 15, 20MPa, 
wytrzymałość spoiny 0,15MPa. Reakcja na ogień: A1. Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,313 
W/mK. 

 Wskaźnik izolacyjności akustycznej ścian obustronnie tynkowanych (tynk cementowo-wapienny gr. 
15mm): RA1 = 52dB. 

 
 ŚCIANY DZIAŁOWE PODASZA 
W przestrzeni nieużytkowego poddasza projektuje się ściany oddzielające miejsca montażu central 
wentylacyjnych od reszty strychu – z uwagi na konieczność zapobieżenia zamarzaniu czynnika 
grzewczego central wentylacyjnych. W miejscach tych połacie dachowe będą ocieplone, podczas gdy 
wszystkie pozostałe pozbawione będą warstwy termoizolacji (patrz p. 3.4. niniejszego opisu). 
 
W/w ściany wykonać należy w systemie suchej zabudowy: konstrukcja z profili 2x CW/UW 100, z 
podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5mm, wypełnienie wełną mineralną gr. 200mm.  
Stosować należy płyty z wełny skalnej gr. 20,0cm (lub 2x 10,0cm), współczynnik przewodzenia ciepła λ = 
0,033 W/mK. 
Współczynnik przenikania ciepła U=0,15 [W/m2K]. 
 
 Podłoga na gruncie 
Układ poszczególnych warstw podłoża i posadzek zgodnie z częścią rysunkową opracowania oraz 
poniższym zestawieniem (od górnej): 

 wykładziny obiektowe (wykładziny winylowe ze sprasowanymi chipsami PCV oraz specjalistyczne 
wykładziny antypoślizgowe); 

 samopoziomująca masa szpachlowa gr. 1mm; 
 preparat gruntujący podłoże; 
 jastrych cementowy grzejny gr. 6cm (minimum 3,5cm nad przewodami grzewczymi) z siatką 

zbrojącą zgrzewaną Ø5 oczko 150x150, z dylatacją pól grzejnych i obwodową / system 
ogrzewania podłogowego wodnego; 



 folia rozdzielająca aluminiowa; 
 płyty styropianowe EPS 100-038 podłogowe gr. 20cm; 
 folia paroizolacyjna gr. 0,2mm; 
 płyta żelbetowa gr. 25cm; 
 folia przeciwwilgociowa gr. 0,3mm; 
 styropian ekstrudowany XPS 300 gr. 10cm w dwóch warstwach układanych mijankowo. 

Współczynnik przenikania ciepła U=0,13 [W/m2K] (podłogi na gruncie przy ti ≥ 16°C). 
 

 Samopoziomująca masa szpachlowa, cementowa, o wysokiej wytrzymałości, przeznaczona do 
wygładzania jastrychów z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym, pod cienkie wykładziny 
dywanowe, PVC, korkowe, itp. Szybko wiążąca, samoschnąca. Odporna na ruch mebli na kółkach. 
O niskim skurczu liniowym i niskiej alkaliczności. Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) ≥ 25 
N/mm2 (C25). Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 6 N/mm2 (F6). Rozpływność 240-
275mm (pierścień 68x35mm).  

 Preparat gruntujący w postaci koncentratu do rozcieńczania wodą, zwiększający przyczepność 
zapraw do podłoża i poprawiający rozlewność zapraw podłogowych, paroprzepuszczalny, po 
wyschnięciu odporny na alkalia i zawilgocenie. Zapobiegający odwodnieniu zapraw przed ich 
związaniem, zabezpieczający przed powstawaniem pęcherzy na powierzchni wylewanej zaprawy.  

 Posadzka cementowa do wykonywania szybkowiążących i wysychających jastrychów z 
ogrzewaniem podłogowym wodnym, do układania ręcznego. Mieszanina na bazie cementu 
portlandzkiego i wypełniaczy.  

Rurki ogrzewania podłogowego przymocować do warstwy izolacyjnej przy użyciu specjalnych spinek-
kotew; zalecana odległość między kotwami to 40-50cm na odcinkach prostych przewodów i 20-30cm na 
odcinkach wygiętych. Poszczególne obwody ogrzewania podłogowego – powierzchnie ogrzewane należy 
wydzielić i oddylatować zgodnie z projektem technicznym instalacji sanitarnych, wykorzystując profile 
dylatacyjne.  
Dodatkowo wykonać dylatacje obwodowe (wokół ścian) – z elastycznej pianki samoprzylepnej o grubości 
5mm, nienasiąkliwej, o wysokiej elastyczności. Samoprzylepna dylatacja obwodowa z gąbki 
przeznaczona jest do wykonywania pionowych dylatacji obwodowych przed ułożeniem zapraw 
podłogowych, dzięki wysokiej elastyczności kompensuje ruchy i drgania podkładów podłogowych i 
posadzek oraz izoluje akustycznie podkłady i podłogi pływające (zapobiega powstawaniu mostków 
akustycznych). Stosować należy wokół wszystkich ścian, ościeżnic, rur, itp. elementów pionowych. Ściany 
budynku – 5mm, kolumny, rury – 2x5mm.  
Uwaga: Dylatacje pól grzejnych i obwodowe wykonać należy w warstwach: jastrychu, wylewki 
samopoziomujacej oraz wykładzin podłogowych.  
Przed ułożeniem jastrychu należy przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności. Podczas układania 
jastrychu w instalacji powinno panować normalne ciśnienie robocze, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia 
mechanicznego rur grzewczych. Na rurkach na całej powierzchni położyć siatkę zbrojącą stalową 
zgrzewaną Ø5 oczko 150x150. 

 Folia rozdzielająca z warstwą aluminiową ułożona na zakład ok. 10cm, z wywinięciem na 
ściany, styki sklejać taśmą samoprzylepną.  

 Płyty styropianowe muszą ściśle do siebie przylegać, kolejne rzędy płyt układać z przesuniętymi 
spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt.  

 
 Tarasy 
Przed wyjściami na podwórze przedszkolne projektuje się tarasy na gruncie (zewnętrzne) z desek 
tarasowych z modrzewia syberyjskiego na podwieszanej konstrukcji drewnianej.  
Warstwy tarasu (od górnej): 

 deski tarasowe z modrzewia syberyjskiego obustronnie ryflowane, o przekroju prostokątnym 
28x140mm; przytwierdzane do legarów (na podkładkach systemowych z folii izolacyjnej) za 
pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej; 



 legary z drewna modrzewia syberyjskiego o przekroju 5,0x7,0cm co 50cm układane ze spadkiem 
1.5%; 

 belki z drewna modrzewia syberyjskiego o przekroju 8x10cm osadzone w obejmach mocowanych 
w słupkach fundamentowych; 

 słupki fundamentowe wykonane z betonu B25 za pomocą tekturowych tulei szalunkowych o 
średnicy Ø 25cm w rozstawie 1,0x1,0m, zagłębione w gruncie do poziomu -1,00    p.p.t.; zbrojenie 
słupków prętami 3 Ø 8 i strzemionami Ø 4,5. 

 
UWAGA: Przed ułożeniem wszystkie elementy drewniane należy całościowo zaimpregnować i uzupełnić 
impregnat w miejscach przycinania czy strugania.  
 
 Dachy strome 
Więźba dachowa drewniana z prefabrykowanych wiązarów deskowych, w których pas dolny stanowić 
będzie jednocześnie konstrukcję stropu nieużytkowego poddasza.  
Geometria wiązarów zgodna z informacjami zawartymi w części rysunkowej opracowania, nachylenie 
pasów górnych 40°. Poszczególne elementy składowe wiązarów wykonane z drewna iglastego klasy C24, 
suszonego, struganego i impregnowanego metodą zanurzeniową, połączone za pomocą płytek kolczastych 
z ocynkowanej blachy stalowej.  
 
Kontrłaty i łaty z drewna sosnowego klasy minimum C22. 
Murłaty z drewna iglastego klasy C24.  
 
Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki prostej angobowanej, w kolorze antracytowym 
matowym, układanej w łuskę.  
Stosować należy kompletny system pokrycia dachowego wraz z gąsiorami, dachówkami brzegowymi, 
elementami zapewniającymi wentylację połaci dachowej, płotki przeciwśniegowe oraz możliwość wejścia 
kominiarza na dach poprzez systemowe ławy i stopnie kominiarskie. 
 
UWAGA: Zasadniczo połacie dachów stromych nie będą ocieplane. Jednak w dwóch miejscach poddasza 
nieużytkowego, w których przewiduje się instalację central wentylacyjnych, projektuje się dodatkową 
warstwę termoizolacji – z uwagi na konieczność zapobieżenia zamarzaniu czynnika grzewczego central 
wentylacyjnych. Przestrzenie te, oddzielone będą od pozostałych części poddasza, ścianami 
wewnętrznymi w systemie suchej zabudowy z wypełnieniem wełną mineralną (patrz p. 3.1.3. niniejszego 
opisu). 
 
 Dach stromy nieocieplany 
Warstwy dachu nieocieplanego (od górnej): 

 dachówka ceramiczna karpiówka prosta układana w łuskę; 
 łaty drewniane o przekrojach 4x5cm co 14,5-16,5cm; 
 kontrłaty drewniane o przekrojach 2,5x5,0cm; 
 folia wiatrochronna; 
 pas górny wiązarów deskowych prefabrykowanych gr. 14,5cm.  

 
 Dach stromy ocieplany 
Warstwy dachu ocieplanego (od górnej): 

 dachówka ceramiczna karpiówka prosta układana w łuskę; 
 łaty drewniane o przekrojach 4x5cm co 14,5-16,5cm; 
 kontrłaty drewniane o przekrojach 2,5x5,0cm; 
 folia wiatrochronna; 
 pas górny wiązarów deskowych prefabrykowanych gr. 14,5cm; między wiązarami skalna wełna 

mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/mK gr. 14,0cm; 



 skalna wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/mK gr. 5,0cm pod 
pasem górnym wiązarów; 

 folia PE; 
 1x płyty gipsowo-kartonowe o gr. 1,25cm na stelażu metalowym. 

Współczynnik przenikania ciepła U=0,21 [W/m2K]. 
 
 Strop nieużytkowego poddasza 
Warstwy stropu nieużytkowego poddasza (od górnej): 

 pas dolny wiązarów deskowych prefabrykowanych wys. 17,0cm i 19,5cm; między wiązarami 
skalna wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/mK gr. 16,0cm; 

 skalna wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/mK gr. 10,0cm pod 
pasem dolnym wiązarów; 

 folia PE; 
 2x płyty GKF o łącznej grubości 3,0cm na stelażu metalowym w systemie zapewniającym 

odporność ogniową REI 60; 
 dodatkowo, w miejscach wskazanych w części rysunkowej opracowania, sufity podwieszane – 1x 

płyty GK o grubości 1,25cm (pełnych i perforowanych) na stelażu metalowym. 
Współczynnik przenikania ciepła U=0,15 [W/m2K] (stropy pod nieogrzewanymi poddaszami przy ∆ ti ≥ 
16°C). 
 
 Dachy płaskie 
Konstrukcja dachów pulpitowych z płyt żelbetowych monolitycznych typu „filigran” gr. 15,0cm.  
 
Warstwy dachów pulpitowych (od górnej): 

 łącznik mechaniczny; 
 papa wierzchniego krycia zgrzewalna gr. 5,2mm; 
 papa podkładowa gr. 3,8mm mocowana mechanicznie; 
 przekładka ochronna z papy; 
 styropian grafitowy EPS 100-038 gr. min. 20,0cm * – płyty spadkowe; 
 folia PE gr. 0,2mm; 
 strop żelbetowy typu „filigran” gr. 15,0cm; 
 dodatkowo, w miejscach wskazanych w części rysunkowej opracowania, sufity podwieszane – 1x 

płyty GK o grubości 1,25cm (pełnych i perforowanych) na stelażu metalowym. 
Współczynnik przenikania ciepła U=0,15 [W/m2K] (stropodachy przy ∆ ti ≥ 16°C). 
 
* Wielkość 20,0cm dotyczy miejsca, gdzie zadaszenie przestrzeni zewnętrznych budynku przechodzi w 
zadaszenie przestrzeni wewnętrznych. Rzeczywista zakładana grubość minimalna płyt styropianowych 
przy krawędzi płyty dachu na zewnątrz budynku, pozwala uzyskać taką grubość izolacji w miejscu, gdzie 
zadaszenie obejmuje przestrzenie wewnętrzne, by uzyskać wymagane przepisami techniczno-
budowlanymi wartości współczynnika przenikania ciepła: 

 dla dachu S1: grubość płyt spadkowych ze styropianu EPS 100-038 wynosi od 6,0cm do 41,0cm; 
w miejscu zadaszenia przestrzeni wewnętrznych budynku wynosi 20,0cm; 

 dla dachu S2: grubość płyt spadkowych od 12,0cm do 44,0cm; w miejscu zadaszenia przestrzeni 
wewnętrznych budynku wynosi 20,0cm; 

 dla dachu S3: grubość płyt spadkowych od 12,0cm do 21,0cm;  w miejscu zadaszenia przestrzeni 
wewnętrznych budynku wynosi 20,0cm; 

 dla dachu S4: grubość płyt spadkowych od 6,0cm do 34,0cm; w miejscu zadaszenia przestrzeni 
wewnętrznych budynku wynosi 20,0cm. 

 
 Odwodnienie dachowe 
Odwodnienie dachów stromych za pomocą systemu rynnowego bezokapowego, do montażu w warstwach 
ocieplenia budynku. Rynny o prostokątnym profilu szer. 125mm z maskownicą, wykonane ze stali 



ocynkowanej z powłoką polimerową w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia dachowego tj. grafitowym. 
Rury spustowe o przekroju prostokątnym 70x80mm z PVC-U. 
Odprowadzenie deszczówki z daszków pulpitowych poprzez kwadratowy system rynnowy. Rynny o 
prostokątnym profilu szerokości 125mm z maskownicą, wykonane ze stali ocynkowanej z powłoką 
polimerową, kolor zbliżony do koloru pokrycia dachowego, tj. grafitowy. Rury spustowe o przekroju 
prostokątnym 70x80mm z PVC-U. 
Wszystkie rury spustowe zabudowane w warstwie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, z podziemnymi 
studzienkami rewizyjnymi.  
Stosować należy kompletne rozwiązania systemowe obejmujące rynny stalowe, haki stalowe doczołowe, 
maskownice doczołowe stalowe, stalowe zaślepki boczne do maskownic, stalowe pasy podrynnowe, 
stalowe łączniki doczołowe dylatacyjne, odpływy stalowe 125x80mm, zaślepki rynnowe boczne, rury 
spustowe uPVC, mufy uPVC z uszczelką i klejem cyjanoakrylowym, obejmy do dybli stalowe, redukcje PP 
80x110mm. 
 
 Schody strychowe 
W miejscach wskazanych w części rysunkowej opracowania (schody 1 w korytarzu głównym 0-01 oraz 
schody 2 w komunikacji kuchni A-14) projektuje się montaż schodów strychowych ognioodporne, 
zapewniające dostęp do miejsc montaż central wentylacyjnych. 
Schody strychowe segmentowe składane z metalową drabinką, w klasie odporności ogniowej EI 45. 
Skrzynka z drewna sosnowego, klapa ognioodporna w kolorze białym, wyposażona w zamek. Wyposażone 
w mechanizm odciążający. Drabinka malowana proszkowo na kolor RAL 7022, z poręczą i stopkami. 
Uszczelka pęczniejąca, zapobiegająca przedostawaniu się ognia na kondygnację wolną od pożaru. 
Stopnie metalowe, antypoślizgowe. 
 
Parametry techniczne: 

 
Schody 1 Schody 2 

Wymiary otworu w suficie 86x130cm 86x140cm 
Wysokość pomieszczenia  300cm 330cm 
Zewnętrzne wymiary skrzynki 84x128cm 84x138cm 
Wymiary skrzynki w świetle 80x124cm 80x130cm 
Wysokość złożonych schodów 41cm 39cm 
Odległość zamachowa 167cm 194cm 
Odległość po rozłożeniu drabinki 135cm 155cm 
Cofnięcie płyty po otwarciu 4cm 
Wysokość skrzynki 22cm 
Współczynnik przenikania ciepła U schodów 0,6 W/m2K 
Grubość izolacji termicznej 7,4cm 
Grubość klapy 8cm 
Dopuszczalne obciążenie 200kg 
Odporność ogniowa  EI = 45 min 

 
 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 
Projektowana stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna o wymiarach i podziałach wykazanych w 
zestawieniu stolarki budowlanej. Okna wszystkich sal przedszkolnych wyposażone w system żaluzji 
zewnętrznych.  
 

 OKNA O1-O14, DRZWI Dz1-Dz7 
System okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną, spełniający wymogi stawiane elementom stosowanym w 
budownictwie pasywnym, o wysokiej izolacyjności akustycznej, szczelności na wodę i powietrze oraz dużej 
wytrzymałości konstrukcji. 
 



Dane techniczne Okna Drzwi 

Głębokość ramy 95mm 95mm 
Głębokość skrzydła 104mm 95mm 
Grubość szklenia 52,8 - 54,8mm 52,8mm 
Przepuszczalność powietrza klasa 4, PN-EN 12207:2001 
Wodoszczelność do klasy AE 1800,  

PN-EN 12208:2001 
klasa E1200 Pa, 
PN-EN 12208:2001 

Współczynnik przenikania ciepła szyb Ug 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 
Izolacyjność termiczna dla  
okna otwieranego / drzwi otwieranych 

  

Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5/B5,  
PN-EN 12210:2001 

klasa C4/B5, 
PN-EN 12210:2001 

Odporność na włamanie klasa RC2, EN 1627 klasa RC2, EN 1627 
 
Przyjęte głębokości kształtowników skrzydeł i ościeżnic dają efekt jednej płaszczyzny od strony 
zewnętrznej po zamknięciu – w przypadku okna i drzwi oraz efekt skrzydeł zlicowanych z ościeżnicą od 
strony wewnętrznej – w przypadku drzwi. 
Profile o konstrukcji trzykomorowej, gdzie centralną komorę stanowi komora izolacyjna pomiędzy 
kształtowymi przekładkami termicznymi wypełniona wkładem izolacyjnym EPS. 
2-komponentowe uszczelki centralne okien (z komórkową częścią izolacyjną), uszczelki przyszybowe i 
przymykowe. Większość uszczelek (np. przyszybowe i przymykowa wewnętrzna) montowanych w sposób 
ciągły, bez przycinania w narożach, łączenie końców uszczelek w połowie długości górnych poprzeczek 
ram okien i drzwi. Uszczelka centralna okien przycinana pod kątem 45° i klejona w narożach lub pod kątem 
90° i przyklejana do gumowego narożnika.  
Listwy przyszybowe o kształcie zamkniętym, w listwach mocowane pozycjonujące wałki z EPDM. 
Uszczelki przyszybowe wewnętrzne głęboko osadzone w listwach przyszybowych.  
Progi drzwiowe mocowane do ościeżnicy w sposób umożliwiający ich demontaż bez konieczności 
odkręcania innych elementów drzwi. W rowkach progów dwie uszczelki: przymykowa i maskująca wkręty 
montażowe, wymienne w przypadku zużycia eksploatacyjnego.   
Wszystkie profile skrzydeł drzwi dylatacyjne, co zmniejsza wpływ ugięć profili związanych z różnicami 
temperatur na funkcjonalność konstrukcji.  
 
Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a murem izolowana  – szczegóły określone w części rysunkowej 
opracowania. Warstwy izolacji wokół ościeżnicy jednolite, bez przerw i o jednakowej grubości. Po 
zewnętrznej stronie izolacja paroprzepuszczalna.  
 
Wypełnienie skrzydeł okiennych i drzwiowych szybą dwukomorową i tworzywową ramką międzyszybową, 
Ug = 0,5 W/m2K. Od strony wewnętrznej szyby bezpieczne klas O1, O2, P1A – chroniące przed zranieniem 
przy rozbiciu szyby, utrudniające rozbicie szyby przy gwałtownym zamknięciu okna lub drzwi.  
W drzwiach Dz7 panel nieprzezierny warstwowy: panel wypełniający gr. 95mm, obustronna okładzina 
panelu z blachy stalowej gr. 1mm.  
 

 OKNO WYŁAZOWE W1 
Okno wyłazowe termoizolacyjne drewniane o wymiarach 78x118cm, otwierane na lewą stronę (z 
możliwością zmiany stron otwierania), z mikrouchyleniem, z kołnierzem uszczelniającym.  
Profile drewniane z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowane lakierem 
akrylowym w kolorze naturalnym. Kolor oblachowania RAL 7016 (antracyt). 
 
 
 



Dane techniczne Okno wyłazowe 

Klasa przepuszczalności powietrza 3 wg norm EN 1026, EN 12207 
Odporność na obciążenie wiatrem klasa C4 wg normy EN 12210 
Wodoszczelność – nieosłonięte (A) E900 wg normy EN 12208 
Odporność na uderzenie  klasa 5 (950mm) wg normy EN 13049 
Izolacyjność cieplna okna UW  1,3 W/m2K 
Izolacyjność akustyczna okna RW 35 (-1, -5) 
Przenikalność światła TV 0,76 
Współczynnik promieniowania słonecznego g 0,53 
Przenikalność UV 0,26 
Izolacyjność cieplna ramy Uf npd 
Izolacyjność cieplna połączenia ramy z 
oszkleniem 

npd 

 
 DRZWI Dz8 (do kotłowni), EI 30 

Drzwi panelowe w klasie odporności ogniowej EI 30. Konstrukcja na systemie termoizolowanych 
kształtowników aluminiowych, wypełnienie panelem nieprzeziernym. Obustronna okładzina panelu z blachy 
stalowej gr. 1mm, wypełnienie ze skalnej wełny mineralnej o gr. 45mm i gęstości nominalnej 150kg/m3, λD 
= 0,036 W/mK; po obwodzie panelu z wełny płyta ogniochronna silikatowo-cementowa o gęstości 870kg/m3 
o wymiarach przekroju 15x45mm; klasyfikacja ogniowa płyty w zakresie niepalności: A1.  
  

Dane techniczne Drzwi 

Głębokość ramy 77mm 
Głębokość skrzydła 77mm 
Grubość panelu wypełniającego  
Przepuszczalność powietrza klasa 3, PN-EN 12207:2001 
Wodoszczelność klasa 6A (250 Pa), PN-EN 12208:2001 
Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001 
Izolacyjność termiczna UD 1,2 W/m2K 

 
Profile aluminiowe trzykomorowe, z centralną komorą izolacyjną pomiędzy kształtowymi przekładkami 
termicznymi. W komorach wewnętrznych izolacja ogniowa GKF. 2-komponentowa uszczelka centralna (z 
komórkową częścią izolacyjną), uszczelki przyszybowe i przymykowe z kauczuku syntetycznego EPDM. 
Większość uszczelek montowana w sposób ciągłych, bez przycinania w narożach, końce uszczelek 
łączone w połowie długości górnej poprzeczki ościeżnicy.  
Profile skrzydła drzwi dylatacyjne, co zmniejsza wpływ ugięć profili związanych z różnicami temperatur na 
funkcjonalność konstrukcji. 
 
 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
Projektowana stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana i metalowa typowa i/lub wykonana na 
indywidualne zamówienie, zgodnie z zestawieniem stolarki budowlanej oraz informacjami poniżej. 
 

 DRZWI WEWNĘTRZNE D1, D2, D3 (w części przedszkolnej: do szatni, sal przedszkolnych, 
łazienek, magazynów, pom. sanitarnych i porządkowych oraz pom. technicznego) 

Drzwi jednoskrzydłowe przylgowe płaskie pełne z ościeżnicą stalową regulowaną.  
Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001. 
Konstrukcja skrzydła: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona 
płytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą ABS gr. 1mm; rama z klejonki drewnianej; okleina CPL HQ 0,2. 
Zawiasy techniczne trójelementowe, wzmocnione. Uszczelka dolna opadająca.  



Ościeżnica regulowana (zakres grubości muru 146-170mm oraz 271-295mm – uwzględniono wykończenie 
ścian) przylgowa z blachy stalowej cynkowanej gr. 1,5mm, malowana farbą poliestrową. Uszczelka 
gumowa na obwodzie ościeżnicy. Rozmiar ościeżnicy w normie inwestycyjnej – światło przejścia 800, 
900mm.  
Wyposażenie: klamka z szyldem, zamek główny z wkładką patentową. 
Drzwi D3 z podcięciem wentylacyjnym nie mniejszym niż 0,022m2.  
 

 DRZWI WEWNĘTRZNE D4 (do pokoju nauczycielskiego i gabinetów specjalistycznych) 
Drzwi jednoskrzydłowe przylgowe pełne o izolacyjności akustycznej RW 37dB wg PN-87/B-02151/03, z 
ościeżnicą kątową dużą / stalową regulowaną. 
Poszycie z płyty HDF, wypełnienie wkładem dźwiękoizolacyjnym. Rama skrzydła z klejonki drewnianej, 
pionowe krawędzie skrzydła pokryte taśmą ABS o gr. 1mm. Pokrycie z okleiny CPL HQ 0,2mm. Zawiasy 
techniczne trójelementowe, wzmocnione. Uszczelka progowa samoopadająca.  
Drzwi do pokoju nauczycielskiego (pom. nr 0-05) z ościeżnicą kątową dużą. 
Pozostałe ościeżnice regulowane (zakres grubości muru 146-170mm oraz 271-295mm – uwzględniono 
wykończenie ścian) przylgowa z blachy stalowej cynkowanej gr. 1,5mm, malowana farbą poliestrową. 
Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy. Rozmiar ościeżnicy w normie inwestycyjnej – światło przejścia 
900mm.  
Wyposażenie: klamka z szyldem, zamek główny z wkładką patentową. 
Drzwi do pokoju nauczycielskiego (pom. nr 0-05) z ościeżnicą kątową dużą 
 

 DRZWI WEWNĘTRZNE D5 (do gabinetu dyrektora) 
Drzwi jednoskrzydłowe przylgowe pełne płaskie o izolacyjności akustycznej RW 42dB (wg PN-87/B-
02151/03), z ościeżnicą stalową kątową dużą  
Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001.  
Poszycie skrzydła z płyty HDF, wypełnienie wkładem dźwiękoizolacyjnym. Rama skrzydła z drewna 
egzotycznego, obrzeże: ramiak lakierowany w kolorze skrzydła. Pokrycie z okleiny CPL HQ 0,2mm. 
Zawiasy techniczne trójelementowe, wzmocnione. Dwie uszczelki progowe samoopadające.  
Ościeżnica kątowa duża. Rozmiar ościeżnicy w normie inwestycyjnej – światło przejścia 900mm.  
Wyposażenie: klamka z szyldem, zamek główny z wkładką patentową. 
 

 DRZWI WEWNĘTRZNE D6, D7 (drzwi rozwierane w pomieszczeniach kuchennych) 
Drzwi D6 dwuskrzydłowe, D7 jednoskrzydłowe, przylgowe płaskie pełne z ościeżnicą stalową regulowaną.  
Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001. 
Konstrukcja skrzydła: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona 
płytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą ABS gr. 1mm; rama z klejonki drewnianej; okleina CPL HQ 0,7. 
Zawiasy techniczne trójelementowe, wzmocnione. Uszczelka dolna opadająca.  
Ościeżnica regulowana (zakres grubości muru 146-170mm oraz 271-295mm – uwzględniono wykończenie 
ścian) z blachy stalowej cynkowanej gr. 1,5mm, malowana farbą poliestrową. Uszczelka gumowa na 
obwodzie ościeżnicy. Rozmiar ościeżnicy w normie inwestycyjnej. 
Wyposażenie: klamka z szyldem, zamek główny z wkładką patentową. 
Drzwi D6 wyposażone w panele ochronne ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm (panel dolny „kick-panel” o 
wysokości 300mm, panel górny „push-panel” na wysokości klamki o wys. 300mm), obustronnie.  
 

 DRZWI WEWNĘTRZNE D8 (drzwi przesuwne w pomieszczeniach kuchennych) 
System przesuwny naścienny, stalowy, jednoskrzydłowy.  
Skrzydło drzwiowe płaskie pełne, wykonane w wersji „przesuwne”. Konstrukcja skrzydła: płyta wiórowa 
otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą 
ABS gr. 1mm; rama z klejonki drewnianej; okleina CPL HQ 0,7. 
Ościeżnica kątowa duża składana o szerokości profilu 100mm wykonana w wersji „tunel” (tj. bez zawiasów, 
otworu na zamek i przetłoczenia pod uszczelkę). Kompletny system składa się z ościeżnicy, szyny z 
wózkami jezdnymi i osłony szyny, belki odbojowej, elementu montowanego do podłogi, prowadzącego i 



stabilizującego skrzydło w pionie oraz uszczelki szczotkowej samoprzylepnej. Ościeżnica, szyna, osłona 
szyny i belka odbojowa wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej farbą poliestrową.  
 

 DRZWI WEWNĘTRZNE D9 (do magazynku wózków) 
Drzwi jednoskrzydłowe bezprzylgowe pełne z ościeżnicą stalową regulowaną, o zwiększonej odporności na 
wilgoć.  
Odporność na wpływy klimatyczne: klasa 2 wg PN-EN 12219:2002. 
Klasa mechaniczna: 1 wg PN-EN 1192:2001. 
Poszycie skrzydła z okleiny HPL 1,5mm; wypełnienie płytą z pianki poliuretanową, rama skrzydła z PVC. 
Skrzydło wyposażone w panele ochronne ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm (panel dolny „kick-panel” o 
wysokości 300mm, panel górny „push-panel” o wys. 300mm na wysokości klamki).  
Ościeżnica regulowana (zakres grubości muru 146-170mm – uwzględniono wykończenie ścian) z blachy 
stalowej cynkowanej gr. 1,5mm, lakierowana proszkowo. Rozmiar ościeżnicy w normie inwestycyjnej. 
Wyposażenie: klamka z szyldem, zamek główny ze stali nierdzewnej, wkładka patentowa. 
 

 DRZWI WEWNĘTRZNE Al1 (do wiatrołapu przy klubie dziecięcym) 
Ścianka działowa z drzwiami w systemie aluminiowym bez przegrody termicznej. Powierzchnie 
kształtowników aluminiowych wykończone powłokami proszkowymi poliestrowymi. Szklenie szybami 
pojedynczymi bezpiecznymi klasy O1, O2, P1A – chroniącymi przed zranieniem przy rozbiciu szyby, 
utrudniającymi rozbicie szyby przy gwałtownym zamknięciu drzwi. Uszczelki przyszybowe, przymykowe i 
centralna z kauczuku syntetycznego EPDM.  
 

Dane techniczne Drzwi 

Głębokość ramy 45mm 
Głębokość skrzydła 45mm 
Grubość szklenia  
Odporność na uderzenia  klasa 3, PN-EN 1192:2001 

 
Mocowanie progu drzwiowego umożliwia jego demontaż bez konieczności odkręcania innych elementów 
drzwi. Szyby montowane za pomocą listew i uszczelek przyszybowych. Uszczelki z kauczuku 
syntetycznego EPDM: litego i komórkowego.  
 

 MODUŁOWA ZABUDOWA KABIN USTĘPOWYCH K1, K2, K3 (kabiny ustępowe w łazienkach 
przy salach przedszkolnych) 

Zabudowę kabin ustępowych w łazienkach przy salach przedszkolnych wykonać jako modułową, z 
laminatu zagęszczonego wysokociśnieniowo gr. 13mm, odpornego na wodę i wilgoć. Forma i kolorystyka 
kabin zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i wymiarami określonymi w zestawieniu stolarki budowlanej.  
Okucia i profile ze stali nierdzewnej. 
W kabinach K1 i K2 wysokość ścianek 115cm; drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach 41x110cm; uchwyty 
zewnętrzne w formie lakierowanego kwiatka. 
W kabinach K3 wysokość ścianek 150cm; drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach 46x130cm; uchwyty w formie 
lakierowanego kwiatka. 
 

 MODUŁOWA ZABUDOWA KABINY USTĘPOWEJ K4 (kabina ustępowa w WC personelu kuchni) 
Modułowa, z laminatu zagęszczonego wysokociśnieniowo gr. 13mm, odpornego na wodę i wilgoć. 
Wymiary zabudowy określone w zestawieniu stolarki budowlanej. Okucia i profile ze stali nierdzewnej; 
zawiasy wyposażone w samodomykacze grawitacyjne, gałka z blokadą, nóżki regulowane. Wysokość 
całkowita systemu 203cm; wysokość ścianek 185cm; wysokość nóżek 15cm; szerokość drzwi 80cm.  
 
 
 



 Żaluzje zewnętrzne 
Okna i drzwi zewnętrzne wszystkich sal przedszkolnych (wskazane w zestawieniu stolarki budowlanej) 
wyposażone będą w żaluzje zewnętrzne listewkowe, samonośne. Żaluzje stanowić będą osłonę 
przeciwsłoneczną, zapewniając jednocześnie: 

 ograniczenie przenikania ciepła do wnętrz przy zachowaniu cyrkulacji powietrza; 
 odczuwalne obniżenie poziomu hałasu. 

Lamele żaluzji C80 z zawiniętymi brzegami z blachy aluminiowej lakierowanej dwustronnie w systemie PE 
– Polyester. Praca lameli (opuszczanie, podnoszenie, obracanie) sterowana przewodowo – obsługa za 
pomocą przełączników naściennych.  
 
Dodatkowe wyposażenie sterujące: 

 czujniki pogodowe (wiatru i nasłonecznienia) samodzielnie zmieniające pozycję żaluzji w reakcji na 
zmiany pogodowe; 

 zegary sterujące – zaprogramowanie otwierania i zamykania żaluzji o wyznaczonej porze. 
 
 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH 

Symbol Nazwa pomieszczenia Posadzka / ściany / sufit  

Pn 
powierzchn
ia netto 
[m2] 

H       
wysokość 
[m] 

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE    

0-01 Korytarz 
wykładzina winylowa1 / powłoka mal. + płyty laminowane2 / 
monolit. pełny + GKF3  

148,26 
2,50 

0-07 WHS ogólnodostępne 
wykładzina PCV1 / powłoka malarska + wykł. ścienna PCV2 / 
monolit. pełny + GKF3 

4,97 
2,50 

0-08 Wiatrołap wykładzina winylowa1 / powłoka malarska2 / monolit. pełny + GKF3 6,11 2,50 

Pomieszczenia ogólnodostępne razem: 159,34  

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-SOCJALNE    

0-04 Gabinet dyrektora 
wykładzina winylowa1 / powłoka malarska2 / monolit. perforowany 
+ GKF3 

14,75 
3,00 

0-05 Pokój nauczycielski 
wykładzina winylowa1 / powłoka malarska + wykładzina ścienna 
PCV2 / monolit. perforowany + GKF3 

15,91 
3,00 

0-06 Szatnia personelu wykładzina winylowa1 / powłoka malarska2 / monolit. pełny + GKF3 9,78 2,50 

0-08 WHS personelu 
wykładzina PCV1 / powłoka malarska + wykładzina ścienna PCV2 
/ monolit. pełny + GKF3 

3,65 
2,50 

Pomieszczenia administracyjno-socjalne razem:  44,09  

POMIESZCZENIA WSPÓLNE I SPECJALISTYCZNE    

0-34 
Gabinet integracji 
sensorycznej 

wykładzina winylowa1 / powłoka malarska2 / monolit. perforowany 
+ GKF3 22,55 

3,00 

0-09 
Gabinet pedagog / 
logopeda 

wykładzina winylowa1 / powłoka malarska2 / monolit. perforowany 
+ GKF3 

16,19 
3,00 

Pomieszczenia wspólne i specjalistyczne razem: 38,74  

OODZIAŁY PRZEDSZKOLNE    

0-10 Szatnia I wykładzina winylowa1 / powłoka malarska2 / monolit. pełny + GKF3 5,46 2,50 

0-11 Sala przedszkolna I 
wykładzina winylowa1 / powłoka malarska + płyty laminowane2 / 
monolit. perforowany + GKF3 42,41 

3,00 

0-12 Łazienka I 
wykładzina PCV1 / powłoka malarska + wykładzina ścienna PCV + 
płyty laminowane2 / monolit. pełny + GKF3 

11,39 
2,50 

0-13 Magazyn I wykładzina winylowa1 / powłoka malarska2 / monolit. pełny + GKF3 4,93 2,50 

0-15 Szatnia II wykładzina winylowa1 / powłoka malarska2 / monolit. pełny + GKF3 8,71 2,50 

0-16 Sala przedszkolna II 
wykładzina winylowa1 / powłoka malarska + płyty laminowane / 
monolit. perforowany + GKF3 66,52 

3,00 



0-17 Łazienka II 
wykładzina PCV1 / powłoka malarska + wykładzina ścienna PCV + 
płyty laminowane2 / monolit. pełny + GKF3 12,23 

2,50 

0-18 Szatnia III wykładzina winylowa1 / powłoka malarska2 / monolit. pełny + GKF3 8,71 2,50 

0-19 Sala przedszkolna III 
wykładzina winylowa1 / powłoka malarska + płyty laminowane2 / 
monolit. perforowany + GKF3 

71,04 
3,00 

0-20 Łazienka III 
wykładzina PCV1 / powłoka malarska + wykładzina ścienna PCV + 
płyty laminowane2 / monolit. pełny + GKF3 

18,73 
2,50 

0-21 Magazyn III wykładzina winylowa1 / powłoka malarska2 / monolit. pełny + GKF3 8,58 2,50 

0-23 Szatnia IV wykładzina winylowa1 / powłoka malarska2 / monolit. pełny + GKF3 8,71 2,50 

0-24 Sala przedszkolna IV 
wykładzina winylowa1 / powłoka malarska + płyty laminowane2 / 
monolit. perforowany + GKF3 

66,87 
3,00 

0-25 Łazienka IV 
wykładzina PCV1 / powłoka malarska + wykładzina ścienna PCV + 
płyty laminowane2 / monolit. pełny + GKF3 

12,23 
2,50 

0-26 Szatnia V wykładzina winylowa1 / powłoka malarska2 / monolit. pełny + GKF3 8,71 2,50 

0-27 Sala przedszkolna V 
wykładzina winylowa1 / powłoka malarska + płyty laminowane2 / 
monolit. perforowany + GKF3 

66,52 
3,00 

0-28 Łazienka V 
wykładzina PCV1 / powłoka malarska + wykładzina ścienna PCV + 
płyty laminowane2 / monolit. pełny + GKF3 

18,87 
2,50 

0-29 Magazyn V wykładzina winylowa1 / powłoka malarska2 / monolit. pełny + GKF3 8,58 2,50 

0-31 Szatnia VI wykładzina winylowa1 / powłoka malarska2 / monolit. pełny + GKF3 8,71 2,50 

0-32 Sala przedszkolna VI wykładzina winylowa1 / powłoka malarska + płyty laminowane2 / 
monolit. perforowany + GKF3 

66,52 3,00 

0-33 Łazienka VI 
wykładzina PCV1 / powłoka malarska + wykładzina ścienna PCV + 
panele laminowane2 / monolit. pełny + GKF 

12,23 
2,50 

Oddziały przedszkolne razem: 536,66  

  
 
 

POMIESZCZENIA DODATKOWE    

0-02 
Pomieszczenie na wózki 
dziecięce 

płytki gres / powłoka malarska2 / monolit. pełny + GKF 14,08 
2,50 

0-03 Pomieszczenie porządkowe 
wykładzina PCV1 / powłoka malarska + wykładzina ścienna PCV2 / 
monolit. pełny + GKF 

3,10 
2,50 

0-14 
Magazyn zabawek 
ogrodowych 

płytki gres / powłoka malarska2 / monolit. pełny + GKF 8,58 
2,50 

0-22 
Pomieszczenie techniczne 
IE 

wykładzina winylowa1 / powłoka malarska2 / monolit. pełny + GKF 7,76 
2,50 

0-30 
Pom. techniczne IS / 
kotłownia gazowa 

płytki gres / powłoka malarska + płytki ceramiczne2 / monolit. 
pełny + GKF 

8,58 
2,50 

Pomieszczenia dodatkowe razem: 42,10  

KUCHNIA Z ZAPLECZEM    

A-01 Wiatrołap wykładzina PCV1 / powłoka malarska2 / GKF 1,75 3,30 

A-02 
Magazyn ziemniaków, 
warzyw i jaj 

wykładzina PCV1 / powłoka malarska2 / GKF 2,94 
3,30 

A-03 Komunikacja wykładzina PCV1 / powłoka malarska2 / GKF 7,74 3,30 

A-04 
Pomieszczenie socjalne z 
szatnią 

wykładzina PCV1 / powłoka malarska + wykładzina ścienna PCV2 / 
GKF 

5,46 
3,30 

A-05 Przygotowalnia wstępna wykładzina PCV1 / powłoka malarska + płytki ceramiczne2 / GKF 5,48 3,30 

A-06 Magazyn artykułów sypkich wykładzina PCV1 / powłoka malarska2 / GKF 3,01 3,30 

A-07 WC personelu 
wykładzina PCV1 / powłoka malarska + wykładzina ścienna PCV2 / 
GKF 

2,52 
3,30 

A-08 
Magazyn urządzeń 
chłodniczych 

wykładzina PCV1 / powłoka malarska2 / GKF 5,59 
3,30 

A-09 Kuchnia wykładzina PCV1 / powłoka malarska + płytki ceramiczne2 / GKF 31,83 3,30 

A-10 
Boks mycia garnków i 
sprzętu 

wykładzina PCV1 / powłoka malarska + płytki ceramiczne2 / GKF 5,07 
3,30 



A-11 
Rozdzielnia posiłków dla 
przedszkola wykładzina PCV1 / powłoka malarska + płytki ceramiczne2 / GKF 6,56 

3,30 

A-12 Magazyn wózków  wykładzina PCV1 / powłoka malarska + płytki ceramiczne2 / GKF 6,66 3,30 

A-13 
Zmywalnia naczyń 
stołowych 

wykładzina PCV1 / powłoka malarska + płytki ceramiczne2 / GKF 7,90 
3,30 

A-14 Komunikacja wykładzina PCV1 / powłoka malarska2 / GKF 4,13 3,30 

A-15 
Pom. mycia zewn. 
pojemników transport. wykładzina PCV1 / powłoka malarska + płytki ceramiczne2 / GKF 3,01 

3,30 

A-16 
Suszenie i magazyn. poj. 
transportowych 

wykładzina PCV1 / powłoka malarska + płytki ceramiczne2 / GKF 3,22 
3,30 

Kuchnia z zapleczem razem: 102,87  

1 Szczegóły dotyczące posadzek, tj. płytek gresowych oraz wykładzin winylowych i PCV, wraz z ilościowym 
zestawieniem wzorów i kolorów wykładzin w poszczególnych pomieszczeniach, znajdują się w punkcie 4.3. 
niniejszego opisu.  
2 Opis okładzin ściennych wewnętrznych (powłok malarskich, wykładzin ściennych PCV, płyt laminowanych 
i płytek ceramicznych) wraz z ilościowym zestawieniem wzorów i kolorów materiałów w poszczególnych 
pomieszczeniach, znajduje się w punkcie 4.2. niniejszego opisu. 
3 Szczegółowe informacje dot. okładzin sufitowych GKF oraz sufitów podwieszanych monolitycznych 
pełnych i perforowanych znajdują się w punkcie 4.5 niniejszego opisu. 
 
 Deskowanie elewacyjne 
Wszystkie ściany zewnętrzne z deskowaniem elewacyjnym z modrzewia syberyjskiego – deski o przekroju 
rombowym przeznaczone do ukrytego montażu na podkonstrukcji stalowo-drewnianej, malowane lazurą 
impregnującą w kolorze jasno-brązowym (kolor „jawor”, nr 2370 wg palety kolorów firmy Remmers).  
Lazura ochronna ma działanie przeciwgrzybiczne, przeciwpróchnicze, chroni drewno przed sinizną i 
insektami, a także że przed UV. 
 
UWAGA: W miejscach wskazanych w części rysunkowej opracowania, w przestrzeni nieużytkowego 
poddasza, przewiduje się montaż czerpni i wyrzutni wentylacyjnych ściennych stalowych o wymiarach 
125x40cm oraz 70x40cm. Czerpnie i wyrzutnie wykonane ze stałymi żaluzjami zabezpieczone siatką z 
drutu ocynkowanego o średnicy 1mm i wielkości oczka 12,7x12,7mm. Montowane w ścianach oraz jako 
zakończenie przewodów wentylacyjnych. Czerpnie i wyrzutnie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 
malowane proszkowo na kolor RAL 8008. 
 
 Okładziny ścienne wewnętrzne 
Wszystkie ściany wewnętrzne (z wyjątkiem ścian w systemie suchej zabudowy) tynkowane.  
We wskazanych pomieszczeniach związanych z żywieniem (A-05 przygotowalnia wstępna, A-09 kuchnia, 
A-10 boks mycia garnków i sprzętu, A-11 rozdzielnia posiłków dla przedszkola, A-12 magazyn wózków, A-
13 zmywalnia naczyń stołowych, A-15 pomieszczenie mycia zewn. pojemników transportowych, A-16 
suszenie i magazyn pojemników transportowych) do wysokości 2,00m od poziomu podłogi płytki 
ceramiczne. W pomieszczeniu A-04 (pomieszczenie socjalne) w miejscach montażu urządzeń sanitarnych 
„fartuch ochronny” z wykładziny ściennej PCV heterogenicznej – powyżej szafek kuchennych, do 
wysokości 1,60m od poziomu podłogi.  
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przy salach przedszkolnych, ogólnodostępnym oraz 
personelu, okładziny ścian wykonać z wykładzin ściennych PCV heterogenicznych. W pomieszczeniu 
porządkowym 0-03, w miejscu montażu zlewozmywaka gospodarczego, „fartuch ochronny” z wykładziny 
ściennej PCV heterogenicznej – min. 60cm w boki od urządzenia, do wysokości minimum 1,60m. W 
pomieszczeniu 0-05 (pokój nauczycielski) z w/w wykładziny „fartuch ochronny” powyżej szafek 
kuchennych, do wysokości 1,60m od poziomu podłogi. 
W pomieszczeniu kotłowni, w miejscu montażu umywalki „fartuch ochronny” z płytek ceramicznych. 
 



Symbol Nazwa pomieszczenia Okładziny ścienne – rodzaj, wzory i kolorystyka 
Pow. ścian 
[m2] 

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE   

0-01 
0-09 

Korytarz 
Wiatrołap 

Powłoka malarska: biel / RAL 9010 159,80 

  Powłoka malarska: Kolor zielony / cała ściana / pas / kropki / RAL 5020 47,80 

  Powłoka malarska: Kolor żółty / pasy / kropki / NCS 2040-Y 68,60 

  Płyty laminowane: płyta meblowa drewnopodobna 4,10 

  Powłoka malarska: Farba tablicowa magnetyczna 2,90 

0-07 WHS ogólnodostępne Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 13,70 

  
Wykładzina ścienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 
1502-G50Y / LRV: 62,3 

8,10 

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-SOCJALNE   

0-04 Gabinet dyrektora Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 32,80 

0-05 Pokój nauczycielski Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 37,10 

  Wykładzina ścienna PCV 2,40 

0-06 Szatnia personelu Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 90,90 

0-08 WHS personelu Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 10,80 

  
Wykładzina ścienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 
1502-G50Y / LRV: 62,3 

9,50 

POMIESZCZENIA WSPÓLNE I SPECJALISTYCZNE   

0-34 
Gabinet integracji 
sensorycznej Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 42,6 

  Powłoka malarska: Kolor szary / cała ściana / pasy / kropki / NCS S 3000-N 20,8 

0-09 
Gabinet pedagog / 
logopeda 

Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 35,5 

OODZIAŁY PRZEDSZKOLNE   

0-10 Szatnia I Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 14,13 

  Powłoka malarska: Kolor zielony / pas / NCS S 2020-G20Y 7,8 

  Farba tablicowa magnetyczna 1,5 

0-11 Sala przedszkolna I Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 36,6 

  Powłoka malarska: Kolor zielony / pas / NCS S 2020-G20Y 27,6 

  Farba tablicowa magnetyczna 2,83 

0-12 Łazienka I Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 16,2 

  Wykładzina ścienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 
1502-G50Y / LRV: 62,3 

28,4 

  Powłoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 2,5 

  Powłoka malarska: Ukośne pasy / NCS 4030-B 1,24 

  Płyty laminowane: płyta meblowa drewnopodobna 3,4 

0-13 Magazyn I Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 20,2 

0-15 Szatnia II Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 20,6 

  Powłoka malarska: Kolor żółty / pas / NCS 2040-Y 4,8 

  Farba tablicowa magnetyczna 2,35 

0-16 Sala przedszkolna II Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 53,34 

  Powłoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 16,45 



  Powłoka malarska: Kolor żółty / cała ściana / pasy / kropki / NCS 2040-Y 39,6 

  Płyty laminowane: płyta meblowa drewnopodobna 16,75 

  Farba tablicowa magnetyczna 2,4 

0-17 Łazienka II Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 20,5 

  
Wykładzina ścienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 
1502-G50Y / LRV: 62,3 

11,3 

  Powłoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 4,02 

  Powłoka malarska: Ukośne pasy / NCS 4030-B 4,02 

  Płyty laminowane: płyta meblowa drewnopodobna 5,57 

  Płyty laminowane: płyta meblowa biała / RAL 9010 0,8 

0-18 Szatnia III Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 20,6 

  Powłoka malarska: Kolor różowy / pas / NCS S 1060-R10B 4,8 

  Powłoka malarska: Farba tablicowa magnetyczna 2,35 

0-19 Sala przedszkolna III Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 75,6 

  Powłoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 13,4 

  Powłoka malarska: Kolor różowy / pasy / kropki / NCS S 1060-R10B 19,1 

  Płyty laminowane: płyta meblowa drewnopodobna 21,9 

  Płyty laminowane: płyta meblowa biała / RAL 9010 3,6 

  Farba tablicowa magnetyczna 4,3 

0-20 Łazienka III Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 22,8 

  
Wykładzina ścienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 
1502-G50Y / LRV: 62,3 

34,3 

  Powłoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 4,6 

  Powłoka malarska: Ukośne pasy / NCS 4030-B 4,02 

  Płyty laminowane: płyta meblowa drewnopodobna 3,8 

  Powłoka malarska: płyta meblowa biała / RAL 9010 0,8 

0-21 Magazyn III Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 27,9 

0-23 Szatnia IV Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 20,6 

  Powłoka malarska: Kolor niebieski / pas / NCS 3030-B40G 4,8 

  Farba tablicowa magnetyczna 2,35 

0-24 Sala przedszkolna IV Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 43,1 

  Powłoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 5,2 

  Powłoka malarska: Kolor różowy / pasy / kropki / NCS S 1060-R10B 30,5 

  Powłoka malarska: Kolor niebieski / cała ściana / pas / NCS 3030-B40G  12,9 

  Płyty laminowane: płyta meblowa drewnopodobna 23,4 

  Płyty laminowane: płyta meblowa biała / RAL 9010 8,8 

  Farba tablicowa magnetyczna 2,1 

0-25 Łazienka IV Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 20,5 

  
Wykładzina ścienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 
1502-G50Y / LRV: 62,3 

11,3 

  Powłoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 4,02 

  Powłoka malarska: Ukośne pasy / NCS 4030-B 4,02 

  Płyty laminowane: płyta meblowa drewnopodobna 5,57 

  Płyty laminowane: płyta meblowa biała / RAL 9010 0,8 

0-26 Szatnia V Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 20,6 



  Powłoka malarska: Kolor granatowy / pas / NCS 6020-R80B 4,8 

  Farba tablicowa magnetyczna 2,35 

0-27 Sala przedszkolna V Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 64,7 

  Powłoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 5,5 

  Powłoka malarska: Kolor granatowy / pasy / kropki / NCS 6020-R80B 19,1 

  Płyty laminowane: płyta meblowa drewnopodobna 19,7 

  Farba tablicowa magnetyczna 4,6 

0-28 Łazienka V Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 23,3 

  
Wykładzina ścienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 
1502-G50Y / LRV: 62,3 

33,3 

  Powłoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 5,7 

  Powłoka malarska: Ukośne pasy / NCS 4030-B 4,02 

  Płyty laminowane: płyta meblowa drewnopodobna 5,57 

  Płyty laminowane: płyta meblowa biała / RAL 9010 0,8 

0-29 Magazyn V Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 27,9 

0-31 Szatnia VI Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 20,6 

  Powłoka malarska: Kolor niebieski / pas / NCS 4030-B 4,8 

  Farba tablicowa magnetyczna 2,35 

0-32 Sala przedszkolna VI Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 54,2 

  Powłoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 17,3 

  Powłoka malarska: Kolor żółty / cała ściana / pas / NCS 2040-Y  15,7 

  Powłoka malarska: Kolor niebieski / pasy / kropki / NCS 4030-B  21,2 

  Płyty laminowane: płyta meblowa drewnopodobna 10 

  Płyty laminowane: płyta meblowa biała / RAL 9010 6,6 

  Farba tablicowa magnetyczna 2,4 

0-33 Łazienka VI Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 20,5 

  
Wykładzina ścienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 
1502-G50Y / LRV: 62,3 

11,3 

  Powłoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 4,02 

  Powłoka malarska: Ukośne pasy / NCS 4030-B 4,02 

  Płyty laminowane: płyta meblowa drewnopodobna 5,57 

POMIESZCZENIA DODATKOWE   

0-02 
Pomieszczenie na wózki 
dziecięce 

Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 33,2 

0-03 Pomieszczenie porządkowe Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 13,10 

  
Wykładzina ścienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 
1502-G50Y / LRV: 62,3 

3,90 

0-14 Magazyn zabawek 
ogrodowych 

Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 26,70 

0-22 
Pomieszczenie techniczne 
IE 

Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 26,70 

0-30 
Pom. techniczne IS / 
kotłownia gazowa 

Biel / RAL 9010 22,80 

  Płytki ceramiczne 3,10 

KUCHNIA Z ZAPLECZEM   

A-01- 
-A-16 

Kuchnia z zapleczem Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 270,82 

  Płytki ceramiczne: 136,00 



A-07 WC personelu Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 8,58 

  
Wykładzina ścienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 
1502-G50Y / LRV: 62,3 

11,20 

A-04 Pom. socjalne Powłoka malarska: Biel / RAL 9010 24,76 

  
Wykładzina ścienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 
1502-G50Y / LRV: 62,3 

2,64 

 
 Tynki wewnętrzne 
Tynki wewnętrzne wykonać należy jako zwykłe kategorii III zacierane mechanicznie, gruntowane. 
 
 Płytki ceramiczne 
Płytki ceramiczne twarde, łatwozmywalne, odporne na działanie środków dezynfekujących i czyszczących. 
Spoiny wypełniać zaprawą do spoin odporną na wnikanie wody w kolorze zbliżonym do koloru płytek. 
Spoiny łączące zamknięte w sposób trwale elastyczny. Połączenia ścian i podłóg wykonać w sposób 
umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. 
 
 Wykładzina ścienna PCV, heterogeniczna 
Wielowarstwowa, heterogeniczna okładzina ścienna PCV w rolce o szer. 2,0m. Łączona poprzez spawanie 
na gorąco, kolorystycznie dobranym sznurem spawalniczym, tworzy szczelne, bezspoinowe powierzchnie. 
Wodoodporna (odporna na wsiąkanie wody), o całkowitej grubości min. 0,92mm, z certyfikacją 
trudnozapalności B-s2, d0. Transparentna warstwa użytkowa o grubości nie mniej niż 0,1mm, pod którą 
znajduje się barwiona w masie warstwa kolorystyczna ułatwiająca spawanie. Wykładzina ekologiczna – 
zawierająca co najmniej 20% materiału pochodzącego z recyklingu; nie zawierająca żadnych składników 
wymienionych na liście CMR 1 & 2; w 100% zgodna z wymaganiami REACH. W 100% recyklingowalna.  
 
PARAMETRY WYKŁADZINY: 

 Grubość całkowita wg EN 428:    0,92mm; 
 Warstwa użytkowa:     0,1mm; 
 Waga wg EN 430:     1610 g/m2; 
 Szerokość rolki EN 426:    200cm; 
 Długość rolki EN 426:    30mb; 
 Stabilność wymiarowa wg EN 434:  ≤ 0,4% 
 Klasyfikacja ogniowa:     B-s2, d0; 
 Odporność barw na światło wg EN 20 105: B02 ≥6 stopni 

 
UWAGA: Ściany przeznaczone do instalacji wykładzin PCV muszą być gładkie. Na ich powierzchni nie 
mogą występować żadne zgrubienia, a cala ich powierzchnia powinna być wygładzona za pomocą masy 
wyrównawczej przeznaczonej do pomieszczeń mokrych. Przed zastosowaniem masy wyrównawczej 
większe nierówności należy wypełnić zaprawami szpachlowymi na bazie cementu. Zaprawy wykonane na 
bazie gipsu mają zbyt małą wytrzymałość do tego zastosowania. Faktura ściany powinna być jednolita na 
całej powierzchni, bez występowania miejsc bardziej wygładzonych lub bardziej chropowatych. Miejsca 
różniące się stopniem gładkości należy skorygować przez szlifowanie lub szpachlowanie. 
 
 
 Panele ścienne 
W łazienkach przy salach przedszkolnych, w głównym korytarzu oraz salach przedszkolnych II-VI 
przewidziano montaż płyt laminowanych drewnopodobnych w odcieniu jasnego klonu oraz w kolorze 
białym RAL 9010 o grubości 18mm. W łazienkach płyty należy pokryć lakierem w celu zabezpieczenia ich 
przed wilgocią. Wymiary płyt oraz ich rozmieszczenie widoczne na rysunkach wykonawczych wnętrz oraz 
wizualizacjach. 
 
 
 



 Powłoki malarskie ścienne 
We wszystkich pomieszczeniach przedszkola przewidziano pokrycie ścian farbami lateksowymi odpornymi 
na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Kolory farb należy dobrać wg podanych kodów RAL oraz 
NCS rozpisanych szczegółowo w tabeli powyżej dla każdego pomieszczenia. Odcień połysku należy 
przyjąć jako półmatowy. Do każdego koloru należy dobrać odpowiednią farbę podkładową. W każdej sali 
przedszkolnej, szatni oraz korytarzu przewidziano fragmenty malowane farbą tablicową – magnetyczną. 
Ściany należy pokryć dwukrotnie. Do wykonania wzorów przewidzianych w korytarzu, łazienkach oraz 
salach przedszkolnych należy wykorzystać wielkoformatowe szablony malarskie o wzorach – kołach (śr. 
10-12 cm) oraz pasach (kąt 45 st., szer. 5-7 cm). Rozmieszczenie kolorystyki oraz wzorów ściennych w 
korytarzu, łazienkach, szatniach oraz salach przedszkolnych należy wykonać zgodnie z rysunkami 
wykonawczymi wnętrz oraz wizualizacjami.  
 
 Posadzki 
Warstwę wykańczającą podłóg w korytarzu głównym, salach przedszkolnych, szatniach i magazynach przy 
każdej sali przedszkolnej, w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim oraz gabinetach specjalistycznych 
stanowić będą wykładziny winylowe ze sprasowanymi chipsami PCV (1).  
We wszystkich pomieszczeniach węzłów higieniczno-sanitarnych (również w łazienkach przy salach 
przedszkolnych) oraz w pomieszczeniach kuchennych – specjalistyczne wykładziny antypoślizgowe 
PCV (2). 
W pomieszczeniu na wózki dziecięce, w magazynie zabawek ogrodowych oraz w kotłowni – płytki 
gresowe (3). 
 

Symbol Nazwa pomieszczenia Posadzki – wzory i kolorystyka 
Pn 
powierzchnia 
netto [m2] 

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE   

0-01 
0-09 

Korytarz 
Wiatrołap 

Wykładzina winylowa / Imitacja betonu / 25000x2000 / NCS: 4502-Y / LRV: 
32,5 

161,8 

0-07 WHS ogólnodostępne Wykładzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV : 44,1 4,97 

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-SOCJALNE   

0-04 Gabinet dyrektora Wykładzina winylowa / Drewnopodobna / 25000x2000 / NCS: 4005-Y20R / 
LRV: 33,1 

14,64 

0-05 Pokój nauczycielski 
Wykładzina winylowa / Drewnopodobna / 25000x2000 / NCS: 4005-Y20R / 
LRV: 33,1 

15,8 

0-06 Szatnia personelu 
Wykładzina winylowa / Drewnopodobna / 25000x2000 / NCS: 4005-Y20R / 
LRV: 33,1 

9,72 

0-08 WHS personelu Wykładzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV : 44,1 3,65 

POMIESZCZENIA WSPÓLNE I SPECJALISTYCZNE   

0-34 
Gabinet integracji 
sensorycznej 

Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS : 3000-
N / LRV : 43,0 

22,5 

0-09 
Gabinet pedagog / 
logopeda 

Wykładzina winylowa / Drewnopodobna / 25000x2000 / NCS: 4005-Y20R / 
LRV: 33,1 

16,2 

OODZIAŁY PRZEDSZKOLNE   

0-10 Szatnia I Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 
/ LRV: 43,0 

5,6 

0-11 Sala przedszkolna I 
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 
/ LRV: 43,0 

27,7 

  
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (beż) / 25000x2000 / NCS: 3010-
Y30R / LRV: 45,2 

15 

0-12 Łazienka I Wykładzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV: 44,1 11,75 

0-13 Magazyn I 
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 
/ LRV: 43,0 

5,1 

0-15 Szatnia II 
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 
/ LRV: 43,0 

8,84 



0-16 Sala przedszkolna II 
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 
/ LRV: 43,0 36,9 

  
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (pastelowy niebieski) / 25000x2000 / 
NCS: 4030-B / LRV: 25,0 

26,7 

  
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (pastelowy żółty) / 25000x2000 / 
NCS: 2040-Y / LRV: 55.3 

3,14 

0-17 Łazienka II Wykładzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV: 44,1 12,5 

0-18 Szatnia III Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 
/ LRV: 43,0 

8,84 

0-19 Sala przedszkolna III 
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 
/ LRV: 43,0 

35,4 

  
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (zielony) / 25000x2000 / NCS: 2050-
G60Y / LRV: 45,9 

32,8 

  
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (turkus) / 25000x2000 / NCS: 3030-
B40G / LRV: 31,9 3,14 

0-20 Łazienka III Wykładzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV: 44,1 19,1 

0-21 Magazyn III 
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 
/ LRV: 43,0 

8,7 

0-23 Szatnia IV 
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 
/ LRV: 43,0 

8,84 

0-24 Sala przedszkolna IV 
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 
/ LRV: 43,0 40,5 

  
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (turkus) / 25000x2000 / NCS: 3030-
B40G / LRV: 31,9 

23,4 

  
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (pastelowy żółty) / 25000x2000 / 
NCS: 2040-Y / LRV: 55.3 

3,14 

0-25 Łazienka IV Wykładzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV: 44,1 12,5 

0-26 Szatnia V Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 
/ LRV: 43,0 

8,84 

0-27 Sala przedszkolna V 
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 
/ LRV: 43,0 

31,8 

  
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (pomarańcz) / 25000x2000 / NCS: 
2060-Y40R / LRV: 30,1 

31,9 

  
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (ciemny niebieski) / 25000x2000 / 
NCS: 6020-R80B / LRV: 45,2 3,14 

0-28 Łazienka V Wykładzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV: 44,1 19,23 

0-29 Magazyn V 
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 
/ LRV: 43,0 

8,7 

0-31 Szatnia VI 
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 
/ LRV: 43,0 

8,84 

0-32 Sala przedszkolna VI 
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 
/ LRV: 43,0 39,7 

  
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (pastelowy żółty) / 25000x2000 / 
NCS: 2040-Y / LRV: 55.3 

23,9 

  
Wykładzina winylowa / Jednolity matowy (pastelowy niebieski) / 25000x2000 / 
NCS: 4030-B / LRV: 25,0 

3,14 

0-33 Łazienka VI Wykładzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV: 44,1 12,5 

POMIESZCZENIA DODATKOWE   

0-02 
Pomieszczenie na wózki 
dziecięce 

Gres szkliwiony jasny szary (imitacja betonu) / Płytka rektyfikowana / 600x600 14,1 

0-03 Pomieszczenie porządkowe Wykładzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV : 44,1 3,1 

0-14 
Magazyn zabawek 
ogrodowych 

Gres szkliwiony jasny szary (imitacja betonu) / Płytka rektyfikowana / 600x600 8,6 

0-22 
Pomieszczenie techniczne 
IE 

Wykładzina winylowa / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV : 
44,1 7,8 

0-30 
Pom. techniczne IS / 
kotłownia gazowa 

Gres szkliwiony jasny szary (imitacja betonu) / Płytka rektyfikowana / 600x600 8,6 

KUCHNIA Z ZAPLECZEM   



A-01- 
-A-16 Kuchnia z zapleczem Wykładzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV : 44,1 102,87 

 
 Wykładzina winylowa ze sprasowanymi chipsami PCV 
Kompaktowa, wielowarstwowa wykładzina winylowa, wzmocniona nietkanym włóknem szklanym, z 
nadrukowanym wzorem z sprasowanymi chipsami PCV  w całym przekroju warstwy użytkowej – warstwa 
użytkowa z czystego, 100% PCV o grubości 0,70mm, klasyfikacji użytkowej min. 34/43, warstwa spodnia z 
pianki kompaktowej o bardzo dobrej odporność na wgniatanie max. 0,03mm i z wyciszeniem min. 8dB. 
System zabezpieczenia powierzchni na bazie poliuretanu wzmocnionego fabrycznie promieniami UV, 
ułatwiający czyszczenie oraz eliminujący regularną potrzebę zabezpieczenia powierzchni wykładziny (brak 
konieczności nakładania dodatkowych powłok ochronnych, tj. akrylowania, metalizacji). Zabezpieczenie 
odporne chemicznie oraz zapobiegające powstawaniu czarnych śladów z gumy z butów.  
Wykładzina w 100% recyklingowa (przetwarzalna), posiadająca certyfikat ISO 14001 (środowisko). EPD 
(Environmental Product Declaration) dla produktu Green Buildings – LEED. 
 
PARAMETRY WYKŁADZINY: 

 Grubość całkowita wg EN 428:      2,00mm; 
 Grubość warstwy użytkowej  wg EN 429:     ≥ 0,7mm; 
 Klasa użytkowa wg EN 685:      34/43; 
 Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1:     Bfl-s1; 
 Antystatyczność wg EN 1815:      kV < 2; 
 Antypoślizgowość (test rampy z olejem norma DIN 51 130):  klasa R10; 
 Odporność na ścieranie wg EN 660.2:     ≤ 2,0mm3; 
 Grupa ścieralności wg EN 649:      T; 
 Stabilność wymiarowa wg EN 434:     ≤ 0.40%; 
 Wgniecenia resztkowe – zalecane (pomiar):   ~0,03mm;  

(wgniecenia resztkowe max. wymagane normą EN 433 ≤ 0,10mm) 
 Właściwości akustyczne wg EN ISO 717-2:     8 dB; 
 Przewodność termiczna wg  EN 12524:    0,25 W/(mK); 
 Odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02:   ≥ 6 stopni; 
 Odporność chemiczna EN 423:     OK; 
 Zabezpieczenie antybakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe: TAK;                        
 Zabezpieczenie powierzchni:     TAK 

(nie wymagające  akrylowania przez cały okres użytkowania wykładziny) 
 Surowce w pełni zgodne z rozporządzeniem REACH; 
 Certyfikat Floorscore; 
 Certyfikat LEED; 
 TVOC po 28 dniach ISO 16000-6:      < 10 µg/m3  

(ilość lotnych związków organicznych na tym poziomie oznacza zdrowsze powietrze w pomieszczeniu) 
 
Produkt nie może zawierać metali ciężkich (ołów, kadm), barwników z dodatkiem rozpuszczalnika, 
komponentów uznanych za rakotwórcze, formaldehydów oraz PCP (Pentachloropentanolu) – musi być w  
100% zgodny z przepisami REACH. Emisja lotnych związków organicznych nie większa niż                  < 10 
µg/m3 (TVOC po 28 dniach – ISO 16000 -6) w celu zapewnienia wyższego standardu jakości – tj. 
zdrowszego powietrza wewnątrz pomieszczenia. Oznacza to lepsze, zdrowsze powietrze w 
pomieszczeniu.  
 
 Specjalistyczna wykładzina antypoślizgowa PCV 
Wykładzina specjalistyczna, trwale antypoślizgowa (przez cały okres eksploatacji), z warstwą użytkową 
barwioną w masie ze 100% PCV i grubości powyżej 1mm. Dopuszcza się chodzenie w butach (z 
gwarancją zachowania antypoślizgowości). 



Wykładzina nie zawierająca korundu, trwale zabezpieczona fabrycznym zabezpieczeniem poliuretanowym, 
ułatwiającym czyszczenie i nie wymagającym nakładania dodatkowych powłok ochronnych. W 100% 
recyklingowa (przetwarzalna). Zawierająca drobinki minerałów dające efekt trójwymiarowości. 
 
PARAMETRY WYKŁADZINY: 

 Grubość warstwy użytkowej wg.  EN 429:    powyżej 1 mm; 
 Klasyfikacja użytkowa EN 685:      klasa 34-43; 
 Klasa ogniowa EN 13501-1:      klasa Bfl-s1; 
 Antypoślizgowość: test rampy z olejem DIN 51 130:   klasa R10; 
 Antypoślizgowość: test rampy z wodą DIN 51 097:   klasa B; 
 Antypoślizgowość na sucho (współczynnik tarcia) EN 13883: klasa DS.; 
 Antypoślizgowość sucha : test pochylni BS 7976 PTV: ≥ 36; 
 Antypoślizgowość EN 13 845 Annex C:    klasa ESf; 
 Chropowatość  powierzchni Rtm - µm:    Rz ≥ 20; 
 Grupa ścieralności EN 649:     T; 
 Wgniecenia resztkowe EN 433:     ≤ 0.03mm; 
 Odporność chemiczna EN 423:     dobra; 
 Zabezpieczenie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne:  Tak; 
 Zabezpieczenie powierzchni fabryczne trwałe:    Tak  

(nie wymaga nakładania dodatkowych powłok ochronnych) 
 
UWAGA: Podczas instalacji wykładzin temperatura urządzeń grzewczych nie może przekraczać 28°C. 
Podczas instalacji wykładziny należy bezwzględnie zastosować poniższe zasady: 

 System grzewczy powinien być włączony przynajmniej 4 tygodnie przed położeniem wykładziny, a 
następnie wyłączony na 24 godziny przed przygotowaniem podłoża, a także pozostać wyłączony 
podczas układania wykładzin. Ogrzewanie powinno być włączone 48 godzin po położeniu 
wykładziny, a temperatura powinna być stopniowo zwiększana do normalnej temperatury pracy 
przez okres 5-7 dni. 

 Wykładzinę na całej powierzchni przyklejać do podłoża, stosując się ściśle do instrukcji 
producenta.  

 Poszczególne bryty wykładziny łączyć ze sobą za pomocą spawania na gorąco. 
 Wykładzinę wywijać na ściany w formie cokołu do wys. 10cm stosując listwy wyobleniowe.  

 
Dokumenty wymagane dla wykładzin: 

 Deklaracja Właściwości Użytkowych Produktu DOP; 
 Karta techniczna potwierdzająca min. wymogi Specyfikacji Technicznej (ST); 
 Atest higieniczny. 

 
 Płytki gresowe 
Płytki twarde, łatwozmywalne, antypoślizgowe (współczynnik antypoślizgowości minimum R10), odporne 
na działanie środków dezynfekujących i czyszczących. Klasa ścieralności minimum IV (PEI.4). Połączenia 
posadzki z cokolikiem wykonać kształtką wyobloną, co ułatwi zmywanie i czyszczenie, a także zapobiegnie 
gromadzeniu się brudu i kurzu. 
Spoiny wypełniać zaprawą do spoin odporną na wnikanie wody w kolorze zbliżonym do koloru płytek. 
Spoiny łączące zamknięte w sposób trwale elastyczny. 
Połączenia ścian i podłóg wykonać w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. 
 
 Wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne 
W miejscach wskazanych w części rysunkowej opracowania przewiduje się montaż systemu mat 
wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych, instalowanych w zagłębieniach głębokości 13mm.  
 
(1) MATY ZEWNĘTRZNE 



Zwijane maty wejściowe, umieszczone na warstwie lateksu z systemem odprowadzania wody, składające 
się z kilku różnych wkładów tekstylnych skrobiących i absorbujących oraz stref gromadzenia brudu. 80% 
powierzchni to włókna poliamidowe 6.6 szczotkowe o właściwościach silnie skrobiących, a 20% to włókna 
polipropylenowe – strefy zatrzymywania. Perforowana podstawa z wypustkami z polipropylenu pozwalająca 
na drenaż i usunięcie wody. Dostarczane w rulonie o wadze 3,5 kg na 1 m2, zgodne z europejskimi 
przepisami REACH, maty o grubości 13 mm i wchłanialności 3,8 l / m2. Montaż w zagłębieniu 13mm z 
umocowaną ramą. 
Dostosowane do ruchu wózków dziecięcych i inwalidzkich. 

 
(2) MATY WEWNĘTRZNE 
Zwijane maty wejściowe, umieszczone na warstwie lateksu, składające się z kilu różnych wkładów 
tekstylnych skrobiących i absorbujących oraz stref gromadzenia brudu. 24% powierzchni to włókna 
poliamidowe absorbujące, a 76% to włókna polipropylenowe (43% skrobiący poliamid, 33% strea 
zatrzymywania zanieczyszczeń). Dostarczane w rulonie o wadze 2,7 kg na 1 m2, zgodne z europejskimi 
przepisami REACH, maty o grubości 13 mm i wchłanialności 3,5 l / m2. Montaż w zagłębieniu podłogi 
13mm z umocowaną ramą.  
Dostosowane do ruchu wózków dziecięcych i inwalidzkich. 
 
 
 
 
 
Zestawienie mat wejściowych: 

Rodzaj maty Wymiary [cm} 
Powierzchnia 
[m2] 

Lokalizacja 

(1) zewnętrzna 380x150 5,70 przed głównym wejściem do obiektu 
(2) wewnętrzna 600x260 15,60 0-01 (korytarz) 
(1) zewnętrzna 250x150 3,75 przed wejściem do klubu dziecięcego 
(2) wewnętrzna 260x235 6,11 0-09 (wiatrołap) 
(1) zewnętrzna 175x150 (x2) 5,25 przed wyjściami na tarasy 
(2) wewnętrzna 175x100 (x2) 3,50 0-01 (korytarz) 
(1) zewnętrzna 115x150 (x4) 6,90 przed wejściami do zaplecza kuchennego 
(2) wewnętrzna 125x145 1,81 A-01 (wiatrołap) 
(2) wewnętrzna 100x100 (x3) 3,00 A-13 (zmywalnia) 

A-14 (komunikacja) 
A-15 (pom. mycia pojemników) 

(1) zewnętrzna 100x60 (x2) 1,20 przed wejściami do magazynu 0-14 
i kotłowni 0-30 

(2) wewnętrzna 100x60 (x2) 1,20 0-14 (magazyn zabawek ogrodowych) 
0-30 (kotłownia) 

 
 Sufity podwieszane 
We wszystkich pomieszczeniach przedszkola konstrukcję drewnianą dachu zabudować należy płytami 
gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi w systemie zapewniającym odporność ogniową REI 30.  W 
pomieszczeniach kuchennych (pom. nr A-01 – A-16) płyty GKF stanowić będą jednocześnie okładzinę 
sufitową. We wszystkich pozostałych pomieszczeniach projektuje się montaż sufitów podwieszanych 
monolitycznych pełnych i perforowanych – wysokość montażu przedstawiona w tabeli „Zestawienia 
materiałów wykończeniowych” (p. 5 niniejszego opisu) oraz w części rysunkowej opracowania.  
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 Okładzina sufitowa GKF 
Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne o grubości 2x15mm składające się z rdzenia gipsowego 
osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi, tworzącymi płaską i 
prostokątną powierzchnie. Płyty zawierają w rdzeniu gipsowym włókna mineralne i/lub inne dodatki w celu 
zwiększenia spójności rdzenia przy działaniu wysokich temperatur i pożaru. Płyta o kontrolowanej gęstości 
rdzenia gipsowego przeznaczona do pomieszczeń, w których wilgotność względna nie przekracza 70%. 
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0.  
 
Szkielet nośny okładziny sufitowej składa się z profili CD 60 mocowanych w rozstawie 40cm i oddalonych 
od krawędzi ściany o maks. 15cm przy pomocy uchwytów elastycznych lub uchwytów ES i stalowych 
elementów mocujących. Profil CD 60 stalowy o grubości nominalnej minimum 0,55mm, zimnogięty, 
ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i 
trwałością w porównaniu do kształtowników wykonanych ze stali gładkiej. Ponadto, dzięki ryflowanej 
płaszczyźnie profilu następuje zminimalizowanie zjawiska „ślizgania się” wkrętów na ryflowanej powierzchni 
i „klawiszowania” płyt g-k podczas ich przykręcania.  
Na obwodzie pomieszczenia montować należy obwodowe kształtowniki UD 30 mocowane do konstrukcji 
budynku łącznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku 
zastosować należy taśmę uszczelniającą np. z polietylenu spienionego lub z wełny mineralnej o minimalnej 
grubości 10mm. Taśma na całym obwodzie okładziny sufitowej, tj. wzdłuż profili obwodowych powinna na 
połączeniach szczelnie przylegać do siebie oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili – 
brak widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem. Płyty gipsowo-
kartonowe przykręca się wyłącznie do profili CD 60, nie należy przykręcać ich do profili obwodowych UD 
30. Profil UD 30 stalowy o grubości nominalnej minimum 0,55mm, zimnogięty, ocynkowany, dzięki 
ryflowaniom i przetłoczeniom charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w 
porównaniu do kształtowników wykonanych ze stali gładkiej.  
Stosować należy kołki rozporowe przeznaczone do montażu w nośnym podłożu. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe mocowane są mijankowo do profili CD 60 blachowkrętami typu TN, krawędzie 
podłużne płyt powinny być prostopadle do profili sufitowych CD 60. Styki poprzeczne płyt usytuowanych w 
sąsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny być przesunięte o co najmniej 50cm, a połączenia w 
kolejnych warstwach płyt powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 40cm. Płyty należy 
mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu, długość wkrętów powinna być większa od łącznej 
grubości warstwy płyt o minimum 10 mm. Stosować należy blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie 
fosfatowanej; klasa A1 reakcji na ogień; klasa 48 ochronności na korozję.  
Płyty gipsowo- kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją budynku nie 
mogą ściśle do niej przylegać. 
 
Do wykonywania połączeń między wszystkimi warstwami poszycia płytami gipsowo-kartonowymi oraz do 
wykonywania uszczelnień na obwodzie okładzin sufitowych muszą być stosowane systemowe, 
konstrukcyjne, gipsowe masy szpachlowe. Dodatkowo, spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami g-k, 
a także  
powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi, tj. taśmą spoinową samoprzylepną ("siatka" i papierowa) 
oraz taśmą papierową i z włókna szklanego tzw. fiizeliną. 
Siatka spoinowa samoprzylepna z włókna szklanego służąca do wzmacniania spoin między płytami 
gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany. 
 
 Sufity monolityczne pełne 
Sufit gipsowo-kartonowy mocowany na konstrukcji dwupoziomowej z profili CD 60, gr. 1x 12,5mm z 
obciążeniem dodatkowym systemu – całkowita masa zabudowy ≤ 30kg/m2.  
Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm o dwóch spłaszczonych krawędziach, w pomieszczeniach o 
zwiększonej wilgotności stosować płyty impregnowane. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0.  
 



Szkielet nośny sufitu podwieszanego stanowi ruszt dwupoziomowy z profili głównych ryflowanych CD 60 
(warstwa górna) oraz profili nośnych ryflowanych CD 60 (warstwa dolna). W pierwszym etapie montażu 
konstrukcji sufitu podwieszanego należy przymocować do konstrukcji budynku profil przyścienny ryflowany 
UD 30 za pomocą stalowych elementów mocujących w rozstawie co 1000mm, natomiast pierwszy i ostatni 
element mocujący należy mocować w odległości maksymalnej 400mm od skraju ściany. W stykach profili z 
elementami konstrukcyjnymi budynku należy zastosować taśmę uszczelniającą piankową z polietylenu 
spienionego grubości 3mm. Taśma na całym obwodzie sufitu podwieszanego, tj. wzdłuż profili 
obwodowych powinna na połączeniach szczelnie przylegać na całej długości do podłoża i profili (brak 
widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 
Profile główne CD 60 należy układać końcami na profilach przyściennych UD 30 z przeciwległych ścian i 
wpina się je w zamocowane wieszaki lub uchwyty. W systemie sufitu podwieszanego można stosować 
zamiennie wieszaki obrotowe noniuszowy, wieszak obrotowy z elementem rozprężnym, uchwyty 
elastyczne, uchwyty ES lub wieszaki do poddaszy. Do profili głównych CD 60 mocuje się od spodu 
prostopadle, przy pomocy łączników krzyżowych, profile nośne CD 60, wsuwając ich końce w profile 
przyścienne. Rozstaw profili głównych CD 60 nie może być większy niż 1000mm, przy czym maksymalna 
odległość od ściany pierwszego i ostatniego nie może być większa niż 400mm. Profile nośne CD 60 
rozstawia się maksymalnie co 500mm. Profil nośny CD 60 pierwszy i ostatni należy mocować w odległości 
maksymalnej 150mm od ściany. 
Sufit podwieszany powinien mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy przekątna 
sufitu podwieszanego przekracza 15 m. 
 
Wypełnienie wełną mineralną gęstości ≥ 40 kg/m3 gr.  40mm. Wełnę mineralną należy mocować w sposób 
ciągły, bez przerw na połączeniach. Niedopuszczalne są widoczne „gołym okiem” szczeliny na 
połączeniach pomiędzy końcami płyt lub mat wełny mineralnej. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe ze spłaszczonymi krawędziami mocowane są do profili nośnych ryflowanych CD 
60 wkrętami do płyt gipsowo-kartonowych dł. 25 mm w rozstawach co 150mm. Płyt gipsowo-kartonowych 
nie należy przykręcać do profili obwodowych UD 30. Płyty zaleca się montować tak, że krawędzie podłużne 
płyt powinny być prostopadłe do profili sufitowych CD 60. Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane 
na profilach poprzecznych. Styki poprzeczne płyt usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej 
warstwie powinny być przesunięte o co najmniej 400 mm. Styki podłużne płyt w kolejnych warstwach płyt 
powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 400 mm. Płyty gipsowo - kartonowe na obwodzie 
poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej przylegać. Kierunek 
płytowania w pomieszczeniu powinien być taki, by długie spoiny były równoległe do głównego kierunku 
padania światła. 
Do szpachlowania połączeń między płytami oraz do zaszpachlowania łbów wkrętów stosować gipsowe 
masy szpachlowe systemowe. 
 
 Sufity monolityczne perforowane 
Sufit podwieszany z perforowanymi płytami sufitowymi mocowanymi na konstrukcji krzyżowej z profili 
ryflowanych CD 60.  
 
Płyty gipsowo-kartonowe perforowane gr. 12,5mm o krawędziach prostych, zbudowane z rdzenia 
gipsowego obłożonego specjalnym kartonem, oklejone warstwą włókniny akustycznej od spodu. Średni 
wskaźnik pochłaniania dźwięku 
αw = 0,60. Perforacja regularna, po zamontowaniu płyty tworzyć mają jednolitą perforowaną powierzchnię 
bez widocznych połączeń. Wskaźnik perforacji płyty wynosi 15,5%. Produkt niepalny - 
klasa reakcji na ogień płyty A2-s1,d0.  
 
Szkielet nośny sufitu podwieszanego stanowi ruszt dwupoziomowy z profili głównych ryflowanych CD 60 
(warstwa górna) oraz profili nośnych ryflowanych CD 60 (warstwa dolna). W pierwszym etapie montażu 
konstrukcji sufitu podwieszanego należy przymocować do konstrukcji budynku profil przyścienny ryflowany 
UD za pomocą stalowych elementów mocujących w rozstawie co 1000mm, natomiast pierwszy i ostatni 



element mocujący należ mocować w odległości maksymalnej 400mm od skraju ściany. W stykach profili z 
elementami konstrukcyjnymi budynku należy zastosować taśm uszczelniająca piankowa z polietylenu 
spienionego grubości 3mm. Taśma na całym obwodzie sufitu podwieszanego, tj. wzdłuż profili 
obwodowych powinna na połączeniach szczelnie przylegać na całej długości do podłoża i profili (brak 
widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 
Profile główne ryflowane CD 60 należy układać końcami na profilach przyściennych ryflowanych UD 30 z 
przeciwległych ścian i wpina się je w zamocowane wieszaki lub uchwyty. W systemie sufitu podwieszanego 
można stosować zamiennie wieszaki obrotowe noniuszowy, wieszak obrotowy z elementem rozprężnym. 
Maksymalny rozstaw wieszaków wynosi 900mm, przy czym odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od 
ściany może wynosić maksymalnie 400 mm. 
Do profili głównych ryflowanych CD 60 mocuje się od spodu prostopadle, przy pomocy łączników 
krzyżowych, profile nośne ryflowane CD 60, wsuwając ich końce w profile przyścienne. Rozstaw profili 
głównych CD 60 nie może być większy niż 1000mm, przy czym maksymalna odległość od ściany 
pierwszego i ostatniego nie może być większa niż 400mm. Profile nośne CD 60 rozstawia się maksymalnie 
co 355mm. Profil nośny CD 60 pierwszy i ostatni należy mocować w odległości maksymalnej 150mm od 
ściany.  
Sufit podwieszany systemowych powinny mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz 
gdy przekątna sufitu podwieszanego przekracza 15m. 
 
Płyty sufitowe mocować do profili nośnych wkrętami do płyt gipsowo-kartonowych dł. 25mm w rozstawach 
co 150 mm. Płyt nie należy przykręcać do profili obwodowych ryflowanych UD 30. Płyty zaleca się 
montować tak, że krawędzie podłużne płyt powinny być prostopadle do profili sufitowych ryflowanych CD 
60. Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. Krawędzie czterech 
sąsiednich płyt powinny schodzić się w jednym punkcie tworząc tzw. krzyż. Podczas montażu płyt należy 
pamiętać o zachowaniu ciągłości wzoru (ustawienie rzędów perforacji) oraz jednolitości kierunku płyt (znaki 
na krawędziach). Szczelina pomiędzy płytami powinna wynosić 3-4mm. Należy przykręcić wszystkie płyty 
przed przystąpieniem do szpachlowania połączeń. Kierunek płytowania w pomieszczeniu powinien być 
taki, by długie spoiny były równoległe do głównego kierunku padania światła. 
Płyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją budynku nie 
mogą ściśle do niej przylegać. 
 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo – kartonowymi perforowanymi, do wykonywania 
uszczelnień na obwodzie sufitu podwieszanego oraz do zaszpachlowania łbów wkrętów muszą być 
stosowane gipsowe masy szpachlowe systemowe. 
 
 Powłoki malarskie sufitowe 
Sufity wszystkich pomieszczeń, w tym podwieszane oraz okładziny z paneli GKF, malować należy 
wodorozcieńczalnymi farbami akrylowymi o wysokiej jakości przeznaczonymi do dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.  
Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Przed 
przystąpieniem do malowania, farbę należy dokładnie wymieszać. Nakładać należy 2 warstwy farby za 
pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku na podłoża zagruntowane farbą podkładową lub farbą właściwą 
rozcieńczoną maks. 30 % wody. 
 
 Parapety 
Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu marmurowego w kolorystyce zbliżonej do koloru profili 
okiennych, tj. grafitowym. Grubość parapetów 3cm, głębokość 22cm (krawędź parapetu wsunięta pod 
ościeżnice okien na głębokość 1,5cm; przód parapetu wysunięty 5cm poza lico ściany). Boki parapetów 
klinowane w otworach głębokości 3-5cm wyciętych w murze ścian. Przód i boki polerowane, z fazą na 
dolnej i górnej krawędzi, narożniki zaokrąglone.   
 
 
 



 Zadaszenia wejść do zaplecza kuchennego obiektu 
Nad wejściami do zaplecza kuchennego obiektu oraz nad wejściem bocznym, do wiatrołapu (pom. nr 0-09) 
zamontować należy daszki ochronne wykonane z profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor 
grafitowy, wypełnienie ze szkła akrylowego gr. 4mm. Stosować należy rozwiązanie systemowe z 
kompletem uszczelek gumowych, rynienek, uchwytów mocujących i kołków rozporowych. 
Wymiary daszków: 1x 200x100cm; 2x 186x100cm; 1x 172x100cm; 1x 350x100cm. 

 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z budową budynku przedszkola Wykonawca robót powinien dysponować 
sprzętem podanym w kosztorysie.  
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie transportem wymienionym w kosztorysie.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagani dotyczące wykonania robót podano w S.T. WO.  
 

5.2. Zakres wykonywanych robót. 
5.2.1. Geodezyjne wyznaczenie elementów wykonywanych robót:  
Wykonawca dla własnych potrzeb wyznaczy i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokościowe 
niezbędne do wykonania robót. 
Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami S.T. WO.  
 
5.2.2. Zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania.  
5.2.3. Roboty budowlano-konstrukcyjne należy realizować zgodnie z Dokumentacją Projektową 
zawierającą szczegółowy opis i rysunki techniczne, instrukcjami producentów, zasadami sztuki 
budowlanej i obowiązującymi przepisami i normami. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.T.WO.  
 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów, wymagane certyfikaty 
lub deklaracje zgodności z PN i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  
 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Kontroli podlegają wszystkie elementy robót konstrukcyjno-budowlanych objęte Specyfikacją na każdym 
etapie robót. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w S.T. WO. „Wymagania ogólne”.  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego ( Dz. U. 2003.120.1133 ).  
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2003,121,1138 ).  



3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 roku w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003,121,1137) z 
późniejszymi zmianami.  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.kwietnia 2001 w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa z późniejszymi 
zmianami (Dz.U. 2001,38,456)  
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
7. Polskie i Branżowe Normy budowlane i instalacyjne w tym między innymi jak niżej:  
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-84/B-03264 -Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.  
PN-77/B-06200 -Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  
PN-63/B-06251 -Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania.  
PN-68/B-10020 -Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-89/B-10425 -Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne 
i badania przy odbiorze. 


