



**Zmiana SWZ w postępowaniu pn. „Budowa przedszkola we Wleniu,
inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju
najmłodszych mieszkańców gminy Wleń – etap I”.
Oznaczenie sprawy ZP.271.2.2023**

Zamawiający informuje, że zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Jest:

- VII. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp.

Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 29.03.2023 r. godz.11:00.

Spotkanie rozpocznie się przed wejściem do budynku Szkoły.

Winno być:

- VII. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp.

Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 12.04.2023 r. godz.11:00.

Spotkanie rozpocznie się przed wejściem do budynku Szkoły.

Jest:

- XIV. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30.04.2023 r.

Winno być:

- XV. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14.05.2023 r.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Jest:

XVI. Sposób oraz termin składania ofert.

...

B. Termin składania ofert.

Do dnia 31.03.2023 r., do godziny 11:00

...

Winno być:

XVII. Sposób oraz termin składania ofert.

...

B. Termin składania ofert.

Do dnia 14.04.2023 r., do godziny 11:00

...