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Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Celem opracowania jest program funkcjonalno- uzytkowy PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA NA BUDYNEK
MIESZKALNY przy UL. STACHOWICZA 6 we WLENIU, DZ. Nr 178

Aby zachowac pefng zgodnos¢ Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)
roboty objete niniejszym opracowaniem zakwalifikowano jako przebudowa (art. 3 pkt. 7a w/w ustawy),
z uwagi na fakt, ze w zwigzku wykonaniem robdt zmienione zostang parametry uzytkowe jak i techniczne
istniejgcego obiektu budowlanego tzn. zmienione zostang wielkosci wyrazone np. w jednostkach miary, wagi
elementdw uzytkowych- dachu, Scian, okien, drzwi, instalacji i/ lub innych elementéw budynku; i
technicznych np. ciezaru, izolacyjnosci cieplnej, wilgotnosciowej, odpornosci na zniszczenia, odpornosci na
wplywy atmosferyczne, odpornosci przeciwpozarowej itp. Nalezy podkreslié, ze obecne standardy
wykonania wyrobéw budowlanych, jak i technologia budowy stojg na duzo wyzszym poziomie niz w czasie
budowy budynku swietlicy, to tez wymiana lub uzupetnienie jakiegokolwiek elementu budynku sitg rzeczy
zmieni parametry uzytkowe lub techniczne istniejgcego obiektu budowlanego, co wypetnia kryteria
przebudowy. I tak, wymiana jakiegokolwiek elementu budynku rzutuje np. na jego zapotrzebowanie i zuzycie
energii, czy zostang zmienione jego parametry techniczne np. izolacyjno$¢ cieplna lub efektywnos¢ zrédta
ciepta.

Ustawa w art. 3 pkt. 8 definiuje pojecie remontu czyli robét polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
jednoczesnie dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatéw innych niz pierwotnie. Odtworzenie stanu
pierwotnego polega na odtworzeniu stanu z okresu kiedy ten budynek zostat zbudowany. Jak wczesniej
stwierdzono parametry obecnie dostepnych materiatéw sg znacznie wyzsze (lepsze) od tych sprzed lat, cow
konsekwencji pokazuje, ze nie mozna odtworzy¢ stanu pierwotnego budynku stosujgc obecnie dostepne
materiaty.

W zwigzku z daleko idgcymi zmianami parametréow uzytkowych jak i technicznych- zmiana tych parametréw
dla poszczegdlnych elementéw budynku (zmiana lokalna) oddziatuje na zmiane parametréw w odniesieniu
do catego obiektu (zmiana globalna), przy wykonaniu robét budowlanych objetych niniejszym
opracowaniem nie ma zastosowania pojecie remontu przytoczonego w art. 3 pkt. 8 ustawy.

Fakt ten jednoznacznie skutkuje zakwalifikowaniem robét objetych programem jako przebudowa budynku
przedszkola zgodnie z art. 3 pkt. 7a ustawy.

1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis stanu istniejgcego
Budynek przeznaczony na PRZEDSZKOLE, OBECNIE WYtACZONE Z UZYTKU
Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, wyposazony w inst.: elektryczna, c.o.,
wod.-kan..
Obiekt wykonany z elementdw:
tawy fundamentowe- ceglane/ zelbetowe,
sciany konstrukcyjne- cegta petna,
nadproza- ceglane, zelbetowe,
wiezba dachowa- drewniana, ciesielska,
pokrycie dachu- dachdwka, papa na lepiku,
stolarka okienna- drewniana, PCV,
stolarka drzwiowa- drewniana,
tynki wewnetrzne- cem.- wap. kat. lll,
malowanie $cian- emulsyjne, olejne
posadzki- plytki lastryko, wyktadziny PCV, parkiet, pos. cem., plytki gres, oktadziny kamienne, lastryko,
koniny- murowane,
elewacje- tynk cem.- wap.



W trakcie ogledzin stwierdzono, co nastepuje: zdegradowane pokrycie dachu, wyeksploatowana stolarka
drzwiowa, ubytki tynkéw zewnetrznych, korozja biologiczna tynkéw zewnetrznych, zdegradowane powtoki
malarskie, zawilgocenia, uszczerbiona oktadzina schoddw zewnetrznym przy wejsciu gtéwnym,
pomieszczenia higieniczno- sanitarne nie spefniajg obecnych standardéw, wyeksploatowane wyktadziny
PCV, wyeksploatowane kraty okien piwnicznych, wyeksploatowana instalacja c.o., wyeksploatowana sie¢
wodno- kanalizacyjna, prowizoryczne wiazy studzienek kanalizacji deszczowej, brak chtodzenia sali
widowiskowej, wyeksploatowane oprawy oswietleniowe wewnetrzne, wyeksploatowana wewnetrzna
instalacja elektryczna wraz z szafkami elektrycznymi.

Dziatka na ktdrej zlokalizowano przedmiotowy obiekt posiada zabudowe towarzyszacg- obiekt gospodarczy
nieobjety opracowaniem, brak wartosciowych drzew, rodlin objetych ochrong, zwierzat, ptakdw, grzybdw.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zdj. nr 1.1 [https://www.google.pl/maps]

Zdjecie 1.1 Lokalizacja przedszkola [https://www.google.pl/maps]

W chwili obecnej Przedszkole jest wytgczone z uzytkowania;

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoé¢ obiektu lub zakres rob6t
W tab. 1.1 okreslono charakterystyczne parametry budynku Przedszkola we Wieniu.

Tabela 1.1 Charakterystyczne parametry budynku przedszkola

Powierzchnia zabudowy 214,20 m2




Kubatura 1482,80 m3

Powierzchnia uzytkowa mieszkan 228,90 m2
Powierzchnia uzytkowa 319,90 m2
Powierzchnia catkowita 630,10 m2

Zakres robdt, ktére nalezy objac projektem i wykonaniem w ramach planowanej przebudowy:
ocieplenie stropu pod strychem i potaci dachowych 1.Pietra/poddasza, naprawa/uzupetnienie pokrycia
dachowego, elementdéw konstrukcyjnych i obrobek blacharskich,

wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,

termorenowacja elewacji wraz z izolacjg pionowa $cian fundamentowych,

usuniecie/kotwienie spekan w Scianach zewnetrznych (pdtnocno-wschodniej i pdtnocno-zachodniej),
wymiana/naprawa oktadziny schoddw zewnetrznych przy wejsciu gtéwnym do budynku,

wymiana schodéw wewnetrznych miedzy parterem a 1.Pietrem (zmiana ilosci stopni w poszczegdlnych
biegach, zmiana poziomu stropu/podestu, wykonanie nowego stropu i nowych stopni EI>30),
przebudowa wszystkich pomieszczert na mieszkalne,

Wymiana i naprawa posadzek,

przebudowa instalacji c.0. z zamiang na ogrzewanie elektryczne (grzejniki lub mata grzewcza),
przebudowa instalacji wod.- kan., likwidacja osadnika bezodptywowego (zasypanie),

Wykonanie odprowadzania wdd deszczowych do kanalizacji deszczowej,

przebudowa instalacji elektrycznej.

naprawa ogrodzenia,

wymiana przytacza kanalizacyjnego.

Projekt winien odpowiada¢ warunkom stawianym w:

Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

innym przepisom szczegdlnym, o ile takie wystepuja,

Polskich i/ lub Europejskich normach.

Dokumentacja projektowa winna zawierac:

projekt budowlany opracowany w oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy,

przedmiary robét sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR) sporzadzone wg wymagan
stawianych Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).



Projekt budowlany musi obejmowac w zaleznosci od potrzeb branze:

architektoniczng,

konstrukcyjng,

instalacje sanitarng,

instalacje elektryczng,

kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWIOR,

uzgodnienia wynikajgce z prawa oraz pisemng akceptacje zamawiajgcego wzgledem wszelkich
projektowanych rozwigzan.

Wykonawca dostarczy wszelkie urzadzenia i elementy wyposazenia wynikajgce z projektéw budowlanych.
Dokfadniejsze informacje dotyczgce przedmiotowego zadania w pkt. 3 niniejszego opracowania.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest projekt i realizacja przebudowy Przedszkola we Wieniu.

Dokumentacje projektowa nalezy wykonac zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego-
ustawa z dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414). Dodatkowo projekt nalezy na
kazdym etapie uzgadnia¢ z zamawiajgcym uzyskujgc pisemne zatwierdzenie.

Realizacje Rob6t budowlanych i instalacyjnych wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa
budowlana. Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania
rob6t wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z normamiii
przepisami budowlanym, wszystkie prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

Typ i rodzaj w/w wyposazenia wykonawca bedzie szczegStowo uzgadniat i konsultowat z Zamawiajgcym.
W przypadku gdy teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub
przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru badz ewidencji zabytkéw prace projektowe nalezy uzgadnia¢
z wiasciwym Konserwatorem Zabytkéw.

Jezeliinwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przed przystagpieniem do realizacji projektu nalezy uzyskaé warunki zabudowy dla
przedmiotowego terenu.

1.4 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Planowana inwestycja zmierza do podniesienia jakosci realizowanych zadar oraz do szerszej integragji
lokalnej spotecznosci.

W ramach przedsiewzigcia zachowane zostang obecne funkcje poszczegdlnych pomieszczen budynku.
Obiekt zostanie przebudowany w zakresie zgodnym w pkt. 1.2.

Wejscie gtdwne do budynku zlokalizowane od strony pétnocno-wschodniej przy ul. Stachowicza 6. Wejscie
gtowne prowadzi do holu, z ktérego mozna dostac sie do pomieszczen parteru oraz do klatki schodowej,
ktéra prowadzi do pomieszczen | pietra budynku.

1.5 Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997

Zestawienie pomieszczen
Kond Nr Nazwa pomieszczenia PUM Tech+KOM
PIWNICA




00.01  KOM./SCHODY 33,66 m2

00.02  KOM.LOKATORSKA 13,37 m2

00.03  KOM.LOKATORSKA 11,69 m2

00.04  KOM.LOKATORSKA 13,63 m2

00.05  KOM.LOKATORSKA 15,83 m2

00.06  KOM.LOKATORSKA 7,26 m2

00.07  KOM.LOKATORSKA 6,72 m2

00.08  POM.TECHN. 8,06 m2
RAZEM PU 68,50 m2
OGOLEM PIWNICA 110,22 m2

PARTER

001 WIATROLAP 3,73 m2

016 HALL/SCHODY 15,81 m2

M1.002 POM.GOSP. 2,31 m2

M1.003 POKO!J 14,89 m2

M1.004 POKOJ/ANEKS KUCH. 11,27 m2

M1.005 +AZIENKA 2,18 m2

M2.006 tAZIENKA 2,18 m2

M2.007 POKOJ/ANEKS KUCH. 33,11 m2

M2.008 POKOJ 15,16 m2

M3.009 KOM. 2,09 m2

M3.010 POKOJ 12,32 m2

M3.011 tAZIENKA 3,29 m2

M3.012 POKOJ/ANEKS KUCH 16,30 m2

M3.013 POKO!J 16,28 m2

M3.014 KORYTARZ 6,94 m2
RAZEM PUM 138,32 m2
OGOLEM PARTER 157,86 m2

1.PIETRO/PODDASZE

100 HALL/SCHODY 20,69 m2

M4.101 POKOJ 13,10 m2

M4.102 POKOJ/ANEKS KUCH. 21,93 m2

M4.103 tAZIENKA 2,25 m2

M5.104 tAZIENKA 2,99 m2

M5.105 POKOJ/ANEKS KUCH. 21,71 m2

M6.106 POKOJ 8,57 m2

M6.107 tAZIENKA 2,16 m2

M6.108 POKOJ/ANEKS KUCH. 26,64 m2
RAZEM PUM 99,35 m2
OGOLEM 1.PIETRO 120,04 m2
tACZNIE PUM 237,67 m2




OGOLEM BUDYNEK 388,12 m2

2. INFORMACIE

2.1 Informacje ogdine
Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z wymogami Prawa Polskiego oraz
Warunkami Kontraktu (Umowag).

Zakres stosowania WW
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu funkcjonalno-

uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét opisanych w niniejszym PFU.
Zakres robot objetych WW

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Warunkami wykonania
i odbioru robét budowlanych:

przygotowania i zasady prowadzenia prac,

konstrukcje betonowe i zelbetowe,

konstrukcje stalowe,

dachy, stropodachy, sciany, podtogi i wykoriczenia,

instalacje i sieci.

Nalezy tez przeprowadzic rozruch technologiczny poszczegdinych instalacji i urzadzeri z wyposazeniem i
przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robét do uzytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Rob6t bedgcych przedmiotem Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem technicznym, technologicznymii
ekonomicznym urzadzen, a roboty realizowac w sposéb gwarantujacy osiggniecie celéw opisanych w
niniejszym dokumencie.

Wykonawca zobowigzuije sig zaprojektowad, wykonaé i wykoriczyé roboty oraz usunaé w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczng,
przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacymi
realizacji rob6t budowlanych, i z nalezytg starannoscia.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Ustawa ,,Prawo budowlane”- normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budowa, utrzymaniem i
rozbiorkg obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 - tekst jednolity, z pdzniejszymi
zmianami);

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty” , na ktére skfadajg sie Roboty
Stafe i Roboty Tymczasowe, ktdre majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg Kontraktu) oznaczaja
budowe, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

Urzadzenia budowlane- (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Urzadzenia”) oznaczajg urzadzenia
techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic
lub stanowigce czes¢ Robét Statych;

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnoéé do stosowania
w budownictwie;

Armatura- Roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco - odpowietrzajace,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem sciekéw i osadéw $ciekowych oraz opréznianiem i
odpowietrzaniem poszczegdinych odcinkdw.

Budowla- obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowiacy catosé



techniczno-uzytkowsa albo jego wyodrebniony element konstrukeyjny lub technologiczny;

Budynek- obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen- wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacji instalacji i
urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika uprawniajgce do obstugi
instalacji konieczne dla udzielonych gwarangji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa- dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072);

Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy- opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomigdzy
Inspektorem, Wykonawcg i projektantem;

Europejska aprobata techniczna- pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktdrych
wyrob jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja- techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Hydrant podziemny, nadziemny- urzgdzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych
stuzace celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do pfukania sieci;
Infrastruktura techniczna- zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru- przedstawiciel lwestora.

Inwestor- Instytucja sporzadzajgca zamdwienie inwestycyjne;

Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kanalizacja sanitarna- kanat stanowigcy catosc techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania
sciekow sanitarnych (bytowych);

Kanat- liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekow;

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Inwestora (zamawiajacego), upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu
sciekow;

Kolektor grawitacyjny- kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekéw;

Kolektor ttoczny- kanat przeznaczony do wymuszonego spfywu sciekdw;

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofgczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci- oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng;

Ksztattki- wszelkie fczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;



Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét;

Nadz6r autorski- branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz projektowych.
Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa scieralng a podbudows, zapewniajgca lepsze
rozfozenie naprezen w nawierzchnii przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzer od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Obiekt budowlany- budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce
cato$c techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;
Odbiory techniczne- wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajace prawidfowosé
montazu instalacji i urzadzenr i umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu technologicznego instalacji
wymagajgcych takiego rozruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych;

Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drdg lub urzadzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polska i/ lub Europejska Norma- dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania,
ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w
okreslonym zakresie;

Pomiary i préby przedodbiorowe - pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i préby sprawdzajace
prawidtowos¢ wykonania robdt, montazu instalacji, urzadzen i zachowar na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane- tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwolenie na budowg- decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie | prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i rob6t- projekt, ktdry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej
ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd.,
niezbgdne do wykonania zamierzonego przedsigwzigcia inwestycyjnego i poszczegdlnych robét w
odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci
realizowanych robét;

Przebudowa- dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Roboty budowlane- budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji- catos¢ dziatari doprowadzajacych inwestycje i obiekt do
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parametréw eksploatacyjnych, w ktérych wspdtdziatajg inwestor, uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy
branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji rozruchowych.

Sieci wodociggowe- przewdd stanowigcy catosé techniczno-uzytkowa albo jego czes¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej;
Skrzyzowania- miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgcego
uzbrojenia;

Teren Budowy- przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegty do budowy- przestrzen sasiadujgca z Terenem Budowy znajdujaca sie w obszarze
oddziatywania robdt budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne)- urzagdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu- urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.- kan., gazowe,
elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Uzytkownik- Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ- organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspolny Sfownik Zaméwien (CPV)- systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wymiana (instalacji)- budowa nowych przewoddéw w miejscu lub obok istniejgcych zachowaniem
dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu
stanowigcym integralng catosc uzytkowa;

Znak budowlany- oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczna.

Zadanie, Kontrakt, Przedsiewziecie - przedmiotowe zamdwienie pn. PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA WE
WLENIU NA BUDYNEK MIESZKALNY, w ramach ktérego Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty.
Uzywane skréty nalezy czytad nastepujgco: AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA - aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR - dokumentacja techniczno- ruchowa, NN - niskie napiecie, SN -
Srednie napiecie, WO - Wymagania Ogolne, WWIiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Ponadto w przypadku sporow pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym dotyczqcym interpretacji
postanowieri Kontraktu, naleZy odnosic sie do norm bqdz aktow prawnych regulujgcych kwestie termindw,
definigji, nomenklatury.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje Dokumentacje projektowa tj. projekt
budowlany oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego. W zakres projektu wchodzg réwniez wszelkie
niezbedne ekspertyzy i badania poprzedzajgce proces projektowy. Szczegétowy zakres oraz wymagania
dotyczace Dokumentacii projektowej przedstawiono pkt. 1.2 niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg opracowac zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU1 Czes¢ opisowa.
Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbgdnej do
prawidtowego wykonania Robét bedgcych przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa
polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczattowych (Cenie
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Ofertowej).

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy wykonaniu Robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg Roboty budowlane.

Z chwilg przejgcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktdrych
teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiajgcym.

Tablica informacyjna budowy oraz ogfoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany
jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych
Z Ww. rozporzadzeniem.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa terenu budowy oraz robét
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robdt,
aw szczegolnosci: o \
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sig, Ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczeristwo pojazddw i 0s6b przebywajacych na terenie OS.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieri i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczeristwa.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdéw i mostéw prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcdw i dostawcow na whasny koszt.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzic go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

stosowac sig do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229

pOAzniejszymi zmianami),

stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska

(Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami),

stosowac si¢ Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2 2013 r, poz. 21z

pOzniejszymi zmianami).
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W okresie trwania Robdt Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami, mozliwoscig powstania
pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona stanu technicznego istniejgcego budynku i infrastruktury
Wykonaweca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen oraz
sgsiadujgcych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robét w ich poblizu.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia, a takze uszkodzenia budynku w
trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych
Robdt Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich
stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic¢ pozniej niz w
Ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe obiekty czy
sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia mienia wtasnosci
obcej lub tez Zamawiajgcego.
Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robdét w ten sposéb uszkodzonych.
Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych na czas trwania Robét nalezy wzigé pod uwagg nosnosc
nawierzchni drogowych.
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztdw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.
Bezpieczenstwo prowadzenia prac
Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg byc¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegolnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia: uzywanie wiasciwych ochronnych
nakryc glowy, obuwia i odziezy, wtasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki, wiasciwe
narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp., odpowiednie drogi dojazdowe na
Teren Budowy i oswietlenie, odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkow wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i toaletami, wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robdt i urzadzen Terenu
Budowy, pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni
legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spetnienie wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczeristwa pracy wszystkich pracownikdw na Terenie
Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji paristwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre s w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagari prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzeri uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetniac majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powofane normy i przepisy sg paristwowe lub
0dnosz3 sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce. W przypadku, kiedy Kierownik Budowy stwierdzi, ze zaproponowane Zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Zaplecze dla wykonawcy

Wykonawca na czas prowadzenia rob¢t jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt zaplecza
budowy.
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Zabezpieczenie drzew i krzewdéw

Przy prowadzeniu prac budowlano - montazowych w poblizu drzew i krzewdw, nalezy zachowac szczegdlng
uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed
przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Tym samym przy
prowadzeniu odwodnienia wykopdw nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowac znacznego obnizenia
zwierciadfa wody. Stan ten moze by¢ przyczyng usychania istniejgcego drzewostanu. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw, Wykonaweca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku koniecznosci usuniecia drzew, uzyskanie zgody na ich usuniecie i uiszczenie naliczonych opfat
za ich usuniecie, a takze wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji, odbidr nasadzen przez organ wydajgcy
decyzje, a takze usuniecie drzew (tgcznie z korzeniami) i wywoéz wraz z opfatg za skfadowanie, lezy po stronie
Wykonawcy.

2.2 Materiaty

Wymagania podstawowe

Wszystkie Materialy i Urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,

nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zostac
odrzucony przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach wyznaczonych
przez Kierownika Budowy w porozumieniu z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac poprzez wiasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie
wolno dostarczy¢ zadnych Materiatéw dopdki nie beda spefnione nastepujgce warunki:

- wymagania producenta odnosnie warunkéw sktadowania tych Materiatéw na terenie budowy.
Kwalifikacje wiasciwosci Materiatéw

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenistwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzgdzers Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcdw protokoty z
przeprowadzonych prob, ktdre sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzadzen. Atesty takie
maja stwierdzié, iz odnosne Materialy i Urzgdzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagar zawartych w
Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepisdw i norm, jak réwniez podawac wyniki
przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materialy i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowac i przypisac im wiasciwe atesty.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzgdzen do jakichkolwiek czesci Robdt
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekdji.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczer: dokumentéw zwigzanych z materiatami,
aistniejgcych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i
roéznych gwarangcji zawartych w niniejszym dokumencie.

Znakowanie Urzadzen i Materiatow

Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.

Ustugi specjalistéw- pracownikéw Producentéw

Za wszelkie ustugi Swiadczone przez specjalistéw bedgcych pracownikami producentéw $wiadczone
podczas przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawca.

Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sig, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt na
teren obiektu w ciggu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu: ustalenia przyczyny awarii,
podania sposobu jej usuniecia,

ustalenia terminu usuniecia awarii,

podania kosztéw naprawy

W przypadku braku mozliwosci przywrécenia pracy Urzgdzenia w ciggu 7 dni, W ramach okresu gwarandji
Wykonawca zapewni mozliwos¢ dostarczenia urzadzenia tymczasowego, ktére zastapi na czas naprawy
Urzadzenie, ktore ulegto awarii. Dostarczenie urzgdzenia nastapi w ciggu 7 dni, od momentu stwierdzenia
takiego zapotrzebowania.

2.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakeie,
projekcie organizacji Robdt i Programie.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, nie
moggq by¢ wykorzystywane do realizacji robot.

Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie s3 wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatow w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentach Kontraktowych. Nie moga one wptywacé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét

i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami Warunkdw wykonania i odbioru robét budowlanych, projektu organizacji robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spemia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiadac¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkow o nietypowej
wadze. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie
zakoriczonych robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd spowodowanych
takim transportem na swoj wiasny koszt.

Wykonawca na wtasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane praca
srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

2.4, Wykonanie robot

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami PFU oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem, projektem organizacji rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

2.5. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic petng obstuge geodezyjng, o ile bedzie konieczna.

2.6. Zgodnos¢ Robdt z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
prowadzenia robét budowlanych w obiektach budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw,

mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sig na wozkach inwalidzkich,
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
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poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich,

w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy.

Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadzacé pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosé, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. Wykonawca dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury.

Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

Dziennik budowy,

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

Dokumenty Wykonawcy, w szczegdlnosci wypetnione karty gwarancyjne, sprawozdania, zaktualizowane
instrukcje BHP i ppoz. OS, instrukcje stanowiskowe,

Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.),

Program Robdt,

Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,

Dokumenty zapewnienia jakosci,

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty beda prowadzone wg wymagari Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda
wymagane podczas Odbioréw i Préb Koricowych Robdt.

Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu beda przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposdb. Wykonawca winien dokonywaé archiwizacji, réwniez na no$nikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

2.7. Obmiar robot
Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robét okreslonych
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dla danego odcinka lub zadania. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zazgdania dodatkowej zaptaty.

Obmiar Robét nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji sSrodkdw trwatych.

2.8. Odbidr robot

Odbidr robdt przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Prawa

Budowlanego oraz z warunkami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Podstawa pfatnosci

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robdt oparte jest na zryczattowanych cenach za zaprojektowanie i
wykonanie Robot.

Ptatnosci bedg dokonywane w kwotach wskazanych w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sig na jej wykonanie.
Cena za opracowanie dokumentacji projektowej bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich niezbednych dokumentéw
i opracowan stanowigcych projekt Robét,

Koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentdw Wykonawcy w tym w szczegélnosci koszty pracy
sprzetu, materiatow eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania dokumentacii
projektowej niezbednej do wykonania i odbioru Robét budowlanych objetych niniejszym kontraktem.
Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji.

Za kazdym razem Cena Rob6t budowlanych pozycji bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia,

warto$¢ uzytych i wbudowanych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skfad ktérych wechodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, oraz
koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy iinne,

koszt obstugi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpaddw, przygotowanie terenu, wykonanie
niezbednych konstrukeji pomocniczych, tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, koszt nadzoru
wiascicieli urzadzen, dostarczenie i zainstalowanie urzadzer zabezpieczajacych (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych
urzadzen zabezpieczajgcych, pobdr niezbednych mediéw z sieci i zrzut do kanalizacji, demontaz
zamontowanych Urzadzen Tymczasowych, prace porzadkowe.

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robot Statych,
przeprowadzenia Préb Koricowych,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zapfaty za
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wykonanie Robét objetych tg pozycja.

Przepisy zwigzane

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotuija sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z
Dokumentacjg Projektowg i Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz

30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) . Postanowienia norm polskich
beda mialy pierwszeristwo nad postanowieniami innych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieri na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Przygotowanie terenu budowy

Obowigzujg ustalenia okreslone wg pkt. 2.

Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
zdn. 19 marca 2003r. z pdzniejszymi zmianami).

Zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ przed rozpoczeciem budowy, co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
sciekow;

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

zapewnienia wiasciwej wentylacji;

zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia 0séb postronnych.

Wymagania w zakresie projektu

Obowigzujg wymagania okreslone w pkt. 1 2 niniejszego opracowania.

Wymagania architektoniczne

Realizacjg przeprowadzic scisle na podstawie uprzednio sporzadzonego projektu opracowanego scisle wg
wymagan Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim.

W ramach cz. architektonicznej nalezy zapewni¢:

mozliwos¢ realizowania dotychczasowej dziatalnosci $wietlicy zgodnie z pkt. 1.1

Wymagania konstrukcyjne

Projekt i wykonanie obejmuje PRZEBUDOWE BUDYNKU PRZEDSZKOLA we WLENIU

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikajgce z prawa.

Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobraé na podstawie obliczer statyczno-
wytrzymatosciowych.

Rozwigzania konstrukcyjne uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.
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Lokalizacja

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:

| strefie $niegowej- obc. charakterystyczne 0,7kN/m?,

Il strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 24-47m/s,

umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h=1,0m,

d) wartosci charakterystyczne obcigzen technologicznych:

5,0-7,5kN/m? pomieszczenia mieszkalne,

2,0-3,0kN/mz- przestrzenie komunikacyjne,

0,4kN/m? dach.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ przyjecia innych wartosci obcigzen uzytkowych réwnomiernie roztozonych, lecz
zgodnych z normami PN i EN.

Kategoria geotechniczna

Kategorie geotechniczng okresli¢ w drodze badan gruntowych, o ile bedg konieczne.

Rozwigzania konstrukcyjno- materiafowe

Ocieplenie dachu wentylowanego weing mineralng, wymiana pokrycia duchowego

Ocieplenie stropodachu wentylowanego wykona¢ metodg wdmuchiwang. Wykonac niezbedne otwory
technologiczne, wdmuchac wetne mineralng. Usung¢ otworowanie.

Istniejgce pokrycie naprawic lub uzupetni¢

Naprawic istniejgce elementy konstrukcyjne.

Montaz pokry¢ dachowych Scisle wg wytycznych producenta.

Wraz z wymiang pokry¢ dachowych wymienic wszystkie obrébki blacharskie. Rynny 0150mm, rury
spustowe 0100mm (dachy gtéwne), rynny 070mm, rury spustowe 050mm (pozostate dachy). Spadek
rynien 1cm na 6m, haki rynnowe co 50-70cm. Obrdbki okapowe winny by¢ zakoriczone kapinosem. Styk
Scian i obrébek blacharskich realizowac na tzw. wydre.

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

Wymienic istniejgcg stolarke drzwiowa wewnetrzng i zewnetrzng oraz okna.

Termorenowacja elewacji

Odparzone, zawilgocone, zmurszate tynki odbic. Osuszyc Sciany, usunac korozje biologiczng srodkami
chemicznymi, uzupetnié tynki. Sciane ociepli¢ wetng grubosci 20 cm ( w oznaczonych migjscach wetng
mineralng ze wzgledu ppoz.) mocowanym na kotki. Catos¢ pokry¢ tynkiem ktadzionym na siatce i
barwionym w masie (kolor uzgodnic z Inwestorem i konserwatorem zabytkdw) oraz odtworzyc detale
architektoniczne.

Przed wykonaniem robét ociepleniowych, zlikwidowaé/skotwic istniejgce spekania/rysy scian.

Sposdb przygotowania podtoza i aplikacji ocieplenia i tynku wg technologii producenta.

Wykonanie izolacji poziomej (iniekcja)

Przebudowa wszystkich pomieszczen na mieszkalne wraz z instalacjg

Istniejgce pomieszczenia toalet w miare mozliwosci dostosowac do wymagari obowigzujgcych warunkow
technicznych.

Przebudowa instalacji wod.- kan. wg pkt. 3.5 niniejszego opracowania.

Sposodb dostosowania okresli¢ w drodze projektu i na podstawie uzgodnien.

Wymiana i naprawa posadzek

Wykonanie posadzek z ptytek gres , desek lub paneli podfogowych oraz naprawa, cyklinowanie istniejgcych
podfdg i parkietow.

Kolorystyka wg uzgodnien.

Wymiana okfadziny schodéw zewnetrznych przy wejsciu glownym

Istniejaca oktadzine zerwaé pow. schodéw wyréwnac utozy¢ nowg okfadzing kamienna lub z plytek gres na
kleju mrozoodpornym typu flex.
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Typ i rodzaj uzgodnic z zamawiajgcym.

Wymiana schoddw wewnetrznych

wymiana schodow wewnetrznych miedzy parterem a 1.Pigtrem (zmiana ilosci stopni w poszczegdlnych
biegach, zmiana poziomu stropu/podestu, wykonanie nowego stropu i nowych stopni EI>30),

Wykonanie odprowadzania wéd deszczowych do kanalizacji deszczowej

Wykonanie odprowadzania wod deszczowych do kanalizacji deszczowej, wykonanie czyszczaka
umozliwiajgcego konserwacje, oraz wpiecie rur drenazowych do kanalizacji

Wymienic pokrywy wtazowe studzienek kanalizacji deszczowej zlokalizowanych przy budynku od strony
frontowej. Wiazy powinny by¢ dostosowane do przewidywanego obcigzenia np. ruchem pieszym lub
kofowym.

Wykonczenie

Tynki wewnetrzne kat. Ill, malowanie $cian- farby emulsyjne. Posadzki plyty plytki gres.

Kolorystka, rodzaj zastosowanych materiatéw wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Sposdb uktadania, wbudowania i montazu materiatéw wykoriczeniowych wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

Przebudowa instalacji c.0.,

Calainstalacja c.o. ulega wymianie wg projektu. Zasilana z indywidualnych/lokalowych licznikéw
elektrycznych. Jako elementy grzewcze uzy¢ grzejnikéw elektrycznych (np. Henimax, Jawo) lub maty
grzewczej pod podifoge panelowa.

Naprawa istniejgcego ogrodzenie

Naprawa istniejgcego ogrodzenia z siatki panelowej. Obejmuje rowniez brame wjazdowa wraz z furtka.
Prace nalezy wykonac bez ucigzliwosci dla dziatki sgsiada.

Wymiana przytgcza kanalizacyjnego

Dtugosc przytacza ulegajacego wymianie : ok. 10 mb i 3 sztuki studzienek (2 szt fi 315, 1 sztuka fi 500)
Wymagania dla przegréd w zakresie wspétczynnika przenikania

ciepta Udma

Tabela 3.3 Zestawienie przegrdd i wspétczynnika Uc(max)

Lp.  |Rodzaj przegrody Ugmay
1. |drzwizewnetrzne 1,3
2. |dach 0,18
3. |Sciany zewnetrzne 0,2

Uwagi: Zaprojektowane materiaty winny spefnia¢ parametry stawiane Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z 2013r. poz. 1409, z pézn. zm.), w szczegdlnosci w zakresie ochrony
przeciw pozarowej.

Dopuszcza sig zmiang opisanych materiaféw pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego i w
razie potrzeby innych organdéw.

Wymagania dla branz- branza sanitarna

Ogdlne wymagania sanitarne

W obiekcie przebudowac instalacje c.o. uwzgledniajac wymiane kotfa na opat staly. Przebudowac instalacje
wod.- kan. toalet.

Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt. 2. niniejszego opracowania.

Kontrola jakosci- materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodnie z punktem 1.3. WW. Badanie to nastepuje
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poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm
materiatowych.

Kontrola jakosci- kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robét z Rysunkami oraz
z Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega wykonanie instalacji wewnetrznych zgodnie z obowigzujgcym prawem w odniesieniu do
potrzeb Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci- badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemodw
technologicznych.

Kontroli podlega:

szczelnos$¢ instalacji wodociggowej wraz z zamontowang armaturg na cisnienie,

ptukanie i dezynfekcja wodociggowej

szczelnosé instalacji kanalizacyjnej i wodociggowe;j,

szczelnos¢ pofgczen kanalizacyjnych i wodociggowej,

sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

elementy kompensacji,

lokalizacja przybordw sanitarnych,

uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

prawidfowos¢ wykonania potaczen,

jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,

wielko$¢ spadkéw przewoddw,

odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

prawidtowos¢ wykonania podpdr przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

prawidiowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

prawidtowosc zainstalowania przyboréw sanitarych,

jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjneji cieplnej.

Po zakoriczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé
jej ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Mozna uznac, ze instalacja jest wyptukana,
jezeli wyptywajaca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy
poddac dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru,
nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki
badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykaza,
ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Kontrola jakosci- préby szczelnosci przewodu wodociggowego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci.
Préby szczelnosci nalezy wykonac dla instalacji wodociggowej. Zaleca sie przeprowadzic probe cisnieniowa
hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna
stosowac prébe pneumatyczng. Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami
szczelnosci sg podane w normie.

Niezaleznie od wymagarn okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujace warunki przed
przystagpieniem do przeprowadzenia prdby szczelnosci:
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zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisamii
wymaganiami Kontraktu,

odcinki poddawane prdbie szczelnosci powinny miec wszystkie ztgcza odkryte oraz w petni widoczne

i dostepne,

odcinek przewodu powinien miec¢ na cafej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie,

nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane pofgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegad nastepujgcych warunkéw:
przewdd nie moze byc¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna

przekraczac 20°C,

po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

po ustabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé jego
poziom,

w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywa¢ dwuetapowo z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka migdzy etapami, - po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy
przewdd pozostawic przez okres do 24 godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu
ztemperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpic¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa proba
szczelnosci trwajaca nie dfuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut, caly przewdd moze byé poddany
probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci poszczegdlnych jego
odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc tgczenia odcinkdw,

Cisnienie probne Pppowinno wynosic:

dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym prdo 1 MPa

Pp =1,5 prlecz nie nizsze niz 1 MPa

dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1 MPa

Pp=pr+0,5 MPa

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma PN-B-
10725: Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Po zakoriczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszyc ci$nienie powoli w sposdb kontrolowany a przewdd
powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny byc ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i
Inzyniera.

Kontrola jakosci- proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

pionowe przewody wewnetrzne poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci,
podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnosé w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo- gospodarcze sprawdza sie
na szczelnosé po napetnieniu wodg powyzej kolana taczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Kontrola jakosci- oznakowanie rurociggéw

Armature zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowac w terenie tabliczkami.

Tabliczki nalezy wykonac i zamontowac zgodnie z obowigzujacg norma PN-B- 09700.
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Obmiar robét

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka lub
zadania. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Przyjecie robét - préby koricowe

Ogdlne zasady wykonania Préb Koricowych Robét i ich przejecia podano w pkt. nr 2 niniejszego
opracowania.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. nr 2.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac¢ Roboty niezbedne do osiggniecia efektow
funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w niniejszym PFU.

Cena wykonania robét obejmuje w szczegdlnosci:

zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

wykonanie robét objetych PFU, w tym wymagane dokumentacje

roboty przygotowawcze i trasowanie robét, wykonanie przekuc,

zakup materiatéw i urzadzen,

transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania,

montaz rusztowan,

montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych,

wykonanie prob szczelnosci instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych,

montaz przyboréw i urzadzen,

montaz i uruchomienie zestawdw hydroforowych,

wykonanie wszystkich podejs¢ do przyboréw armatury,

montaz niezbednej armatury,

montaz kanatéw wentylacyjnych,

montaz urzadzen,

wykonanie wszystkich podejs¢ do urzagdzen i armatury,

wykonanie préb ruchowych instalacji wentylacyjnej,

sprawdzenie szczelnosci i skutecznosci instalacji wentylacyjnej,

wykonanie Préb i Testéw oraz Préb Korcowych,

prace porzgdkowe na Terenie Budowy po robotach.

Przepisy zwigzane- normy

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny
PN-EN 1092-1:2006 Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury, facznikow i osprzetu z
oznaczeniem PN — Czes¢ 1: Kotnierze stalowe.

PN-E 1886:2008 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 60335-2-80:2007 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -Bezpieczerstwo
uzytkowania — Cze$¢ 2-80: Wymagania szczegdtowe dotyczace wentylatorow

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

Przepisy zwigzane-inne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.
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UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca jest ostatecznie odpowiedzialny za prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie instalagji
wewnetrznych wod-kan, c.o w budynku wiejskiego domu kultury. Jezeli w Dokumentach Wykonawcy
zostang znalezione btedy, pominiecia, dwuznacznosci, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to
zar6wno one jak Roboty zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub

zatwierdzenia, czy tez wytyczne podane w PFU.

Wymagania dla branz- branza elektryczna

Wytyczne ogdlne

Roboty bedg realizowane w oparciu o projekty TECHNICZNE, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.10.2004r.

Wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamdéwienia, przepisami techniczno budowlanymi,
obowigzujgcymi normami,

Zasadami wiedzy techniczneji sztukg budowlana.

Dokumentacja projektowa realizowana bedzie w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 . (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentadji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Prawo Budowlane.

Przepisy budowy PBUE i obowigzujace aktualnie normy:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC
60364-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie ogélnych charakterystyk PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego PN-IEC
60364-5-523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego PN-IEC
60364-5-523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.

PN-IEC 60364

Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. PN-EN 61537 - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze

PN- IEC 2000/E 60364-6-61.

Ochrona przeciwporazeniowa. PN-IEC 60364-4-41.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia .Ochrona przeciwporazeniowa. N SEP - E-001

Instalacje w obiektach budowlanych N SEP-E -002.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004

PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
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PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62305-1. ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2 ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzenie ryzykiem.

PN-EN 62305-3. ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowanych i zagrozenia
Zycia.

PN-EN 62305-4. ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne elektroniczne w obiektach
budowlanych.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA -PN-IEC60364-4-47.

Ogdlne zatozenia projektowe dla przedmiotowego obiektu

W obiekcie przebudowac instalacje elektryczng wraz ze skrzynkami elektrycznymi- wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi standardami.

W pomieszczeniach budynku przebudowad oswietlenie stosujac energooszczedne oprawy oswietleniowe
LED z inteligentnymi systemem regulujgcym natezenie oswietlenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Podtgczenia wykonywanych instalacji nalezy wykonac po uprzednim wytaczeniu napiecia w sieci zasilajacej
oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia sie napiecia.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach elektrycznych - ich stosowanie jest wymagane przez pracownikdw posiadajacych
zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac
instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen - Powotanie kierownika roboét.

Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i
P.Poi.

Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystapieniem do
realizacji rob6t na stanowiskach pracy.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy,
ktdre pracownicy majg obowigzek znaci stosowac.

Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym. - Przedsiebiorstwo
wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w robotach elektroinstalacyjnych:
W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytaczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlanej, - Stosowac sprawny i
odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,

Stosowac odpowiedni sprzet BHP.

3.7 Wymagania wykoriczenia

Wg pkt. 3.4.3 niniejszego opracowania.

3.8 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Po wykonanych robotach budowlanych teren nalezy uporzadkowac i urzadzi¢ w sposob niestwarzajgcy
zagrozenia oraz nie powodujgcy niszczenia wykonanych robét budowlanych. Wszelkie zniszczenia powstate
na skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca usunie na wtasny koszt
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