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1. WSTEP

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do wustalenia planowanych kosztéw dostawy
i montazu, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy i bedzie stanowic¢
zalacznik do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Oferta Wykonawcy powinna byé zgodna
z niniejszym programem funkcgjonalno-uzytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie réwniez
te roboty i elementy, ktére nie zostaly wyszczeg6lnione w programie funkcjonalno-uzytkowym, lecz
sa wazne 1 niezbedne dla poprawnego funkcjonowania instalacji, jak réwniez dla spelnienia
gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dzialania.

1.1. Przedmiot zadania
Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie zadania dotyczacego
budowy sieci kanalizacyjnej w celu odwodnienia Rynku we Wleniu.

1.2. Cel zadania

Celem inwestycji jest:
e poprawa warunkéw zycia lokalnej spolecznoéci poprzez zapewnienie odbioru woéd
opadowych i roztopowych z terenu Rynku miejskiego we Wleniu;

o przeciwdziatanie skutkom zmian klimatu w postaci wystepujacych deszczy nawalnych

1.3. Inwestor i uzytkownik

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wilen

Plac Bohateréw Nysy 7

59-610 Wlen

Uzytkowaniem calej infrastruktury wod.-kan. na terenie Miasta i Gminy Wlen jest:
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z o.o.

ul. Lasicka 17

59-700 Bolestawiec

2. CZESC OPISOWA PFU

2.1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci
kanalizacyjnej w celu odwodnienia Rynku we Wleniu, a nastgpnie realizacja na jej podstawie
przedmiotowej budowy.

2.1.1. Zakres prac przewidzianych do realizacji
W ramach przedmiotu umowy Wykonaweca jest zobowigzany do:

Strona 4






1) wykonania dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami
i decyzjami (w tym z pozwoleniem wodnoprawnym) oraz sporzadzenia kosztorysu (wersja
papierowa i elektroniczna),

2) wykonania prac budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentagji, o ktérej mowa w pkt. 1, w tym:

a. wlasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlano-
montazowych,

uruchomienie i rozruch instalacji i obiektéw stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

przeprowadzenie préb eksploatacyjnych i badar,

pelna obstuga geodezyjna robét,

nadzér autorski projektanta przy wykonywanych pracach,

przeprowadzenie szkoleni personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi,

eksploatacji i BHP dla obiektéw bedacych przedmiotem zaméwienia,

g. osiagniecie efektu oraz parametréw techniczno—technologicznych zdefiniowanych

w PFU,
h. zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robét i serwisu pogwarancyjnego na

mo AN o

okres min. 36 miesiecy,
3) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa i elektroniczna) niezbednej
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu, w skiad ktérej m.in. wchodza:

a. instrukcjami obstugi zamontowanych urzadzeri/ DTR, atesty producentéw, certyfikaty,
aprobaty techniczne, karty gwarancyjne,

b. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego wraz
z wypelnionym dziennikiem budowy,

c. mapa inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z informacjg geodety o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego,

d. protokoly z préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej,
protokoly z zageszczenia gruntu, jesli wlasciciel gruntu bedzie ich wymagat,

f. oswiadczenia  wilascicieli  dziatek, przez ktére przebiegala inwestycja,
o uporzadkowaniu terenu ijego przywréceniu do stanu jak przed robotami.

2.1.2. Ogolne informacje o terenie inwestycji

Miasto Wleni zlokalizowane jest w Srodkowej czesci gminy Wlen w Sudetach Zachodnich,
na Pogoérzu Izerskim. Miasto liczy wg stanu na dzieri 31.12.2023r. 1592 mieszkanicéw.

Na terenie planowanej inwestycji ochrong prawng objete sg nastepujace obszary i obiekty:

1) Park Krajobrazowy Doliny Bobru

2) Natura 2000: Ostoja nad bobrem PLH020054

Miejscowos¢ objeta jest w calosci miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na
podstawie Uchwaty nr 65/ XIV /07 Rady Miasta i Gminy Wlen z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleri w granicach
administracyjnych.

W chwili obecnej Wleri jest uzbrojony w sie¢ kanalizacyjng ogélnosptawng oraz czesciowo w sie¢
kanalizacji deszczowej. W zwigzku ze zmieniajagcym sie klimatem w postaci coraz czesciej
wystepujacych deszczy nawalnych, w celu poprawy warunkéw zycia lokalnej spolecznosci
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planuje sie uporzadkowac gospodarke Sciekowa na terenie Rynku miejskiego poprzez budowe
sieci kanalizacyjnej odprowadzajgcej nadmiar wéd opadowych i roztopowych do rzeki Bébr.

Trasa sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. Kanaly grawitacyjne
zaprojektowano z rur kanalizacji zewnetrznej PVC kielichowych Igczonych na uszczelke (Klasa
S, SDR34, SN8) - rura lita. Przy budowie przewodéw kanalizacji grawitacyjnej nalezy
przestrzega¢ wytycznych normy PN-EN 1610. Kanaly grawitacyjne zaprojektowano
ze spadkami zgodnymi z profilem podtuznym przewodu. Charakterystyczne rzedne zestawiono
na rysunkach. Projektowana kanalizacja zostala zaprojektowana w jezdni drogowe;.

2.1.3. Okreélenie podstawowych parametréw zamierzenia budowlanego

W ramach zadania nalezy uzbroi¢ w sie¢ kanalizacyjng czes¢ terenu Rynku miejskiego we Wleniu
wraz z zabudowg separatora substancji ropopochodnych na istniejagcym, nieeksploatowanym
kanale wylotowym do rzeki Bobr. Wstepny, szacowany przebieg projektowanych urzadzen
kanalizacyjnych Zamawiajacy przedstawil na rysunku nr 1, stanowigcym zatacznik do PFU.
Faktyczny przebieg i zakres bedzie wynikal jednak z uzgodnionej dokumentacji projektowej
i moze r6zni¢ si¢ od przedstawionej w zalgczniku.

Wg przyjetych zalozenn Zamawiajacego nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robét:

» nowo wybudowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wpig¢é do projektowanej odrebnym
opracowaniem studni S9 w ulicy Stachowicza oraz do istniejacej studni S;st. zlokalizowanej
na dzialce nr 14/10, obreb 0002 Wlen.

> gléwng sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur litych PVC (SDR34, SN8) o srednicy
400 mm i dtugosci 352,7 m;

» odcinek od studni S8 do studni S7 nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 o érednicy
315mm i dlugosci 93,30 m - metoda bezwykopowa (przewiert sterowany);

»> odcinek S9-S8, S10-S8 oraz S11-S7 nalezy wykona¢ z rur litych PVC (SDR34, SNB8)
o $rednicy 315 mm i Igcznej dtugosci 28,7 m;

» odcinek S16-S18 zlokalizowany w ulicy F. Chopina nalezy wykona¢ z rur litych PVC
(SDR34, SN8) o érednicy 250 mm i dlugosci 30,4 m;

» odcinek S5-515 (przyltacze do marketu DINO) nalezy wykonac z rur litych PVC (SDR34,
SNB8) o srednicy 200 mm i dlugosci 13,0 m;

> trasy projektowanych sieci kanalizacyjnych nalezy poprowadzi¢ na tyle, na ile to mozliwe
w dziatkach drogowych;

» na dzialce nr 14/3, obreb 0002 we Wleniu nalezy zabudowa¢ lamelowy separator
substancji ropopochodnych z osadnikiem na istniejgcym kanale DN80O ,

> teren wokdt wylotu nalezy uporzadkowad.

Szacowane parametry inwestycji moga ulec zmianie w zaleznoéci od ustaleri dokumentagji
projektowej i zawartej w niej uzgodnien.

Ostateczne, szczegblowe rozwigzania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektéw na sieci
kanalizacyjnej, w tym m.in.: dlugosci i Srednice sieci kanalizacyjnej oraz parametry techniczne
separatora ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. Podane powyzej iloéci planowanych
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rob6t mogga ulec na etapie jej opracowania i zatwierdzania zmianie, a ewentualne ich zwigkszenie
stanowi ryzyko Wykonawcy i nie bedzie traktowane jako roboty dodatkowe.

22

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.2.1. Prace projektowe

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac co najmniej:

projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2024 poz. 725) obejmujacy wszystkie wymagane branze w ilosci 4 egz. (wersja
papierowa i elektroniczna). Faza projektu budowlanego winna by¢ zakoriczona uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszeniem robét budowlanych w
Starostwie Powiatowym,

projekt techniczny dla celéw realizacji budowy - w ilosci 4 egz. (wersja papierowa i
elektroniczna).

kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami - w ilosci 4 egz. (wersja papierowa i
elektroniczna).

Obowigzki Wykonawcy:

D)

5)

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania,
wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne), inwentaryzacje
uzupelniajgce oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla prawidlowego wykonania
dokumentadji projektowej, w tym opinie geotechniczne posadowienia obiektu.

Przez okres realizacji rob6t Wykonawca zapewni nadzor autorski projektanta az do daty
uplywu okresu zglaszania wad.

Wykonawca, w zaleznoéci od rodzaju robét objetych projektem, jest zobowigzany do
uzyskania na sw6j koszt aktualnych map do celéow projektowych na tereny i obiekty objete
zakresem robét przewidzianych w PFU.

Wykonawca winien uwzgledni¢é w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii
i sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wlascicieli obiektéw, sieci lub urzadzen.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

Przedstawione w PFU dane sa materialem wyjSciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan szczegétowych wykonania zadan
wchodzacych w sklad przedmiotu zaméwienia. Wykonaweca jest zobowigzany do weryfikadji
podanych rozwigzari koncepcyjnych i opracowan archiwalnych, poprzez wykonanie
wlasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla zadan
wchodzacych w sklad umowy. W przypadku wynikniecia uzasadnionych wzgledami
wydajnosciowymi i ekonomicznym rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez
Zamawiajacego a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia. Wprowadzone zmiany sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) musza uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.
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6) Warunkiem rozpoczecia rob6t w ramach umowy jest zatwierdzenie dokumentéw
Wykonawcy w trybie opisanym w PFU.

7) Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizytacje terenu
budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko,
wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do
przygotowania projektu i uzyskania niezbednych uzgodnieri, opinii, pozwoleti i akceptacji
Zamawiajacego, a takze prowadzenia rob6t budowlano - montazowych i instalacyjnych.

8) Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca dokona geodezyjnego wytyczenia trasy
projektowanej sieci kanalizacyjnej w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna musi przebiega¢ przez dziatki okreslone w PFU i nie
wykraczac poza ten obszar.

9) Wykonawca wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

2.2.2. Roboty budowlane
2.2.2.1. Wymagania technologiczne

W zwiazku z tym, Ze inwestycje realizowane beda na obszarze Natura 2000 oraz na terenie
Parku Krajobrazowego Wykonawca zobowigzany bedzie do wuzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz wykonania robét w taki sposéb, aby wplyw
inwestycji na srodowisko naturalne byt ograniczony do minimum.

Ponizej opisane zostaly ogélne dzialania, jakie powinny by¢ podjete w czasie prowadzenia prac
budowlanych w celu uniknigcia, badZ tez zminimalizowania negatywnych skutkéw dla
srodowiska.

Zabezpieczenie gruntu przed substancjami ropopochodnymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykop6éw na terenach zielonych nalezy zdja¢ humus
(warstwa ok. 20-30cm) i odtozy¢ go tak by nie zmieszat si¢ z pozostalym gruntem z wykopéw.
Humus powinien by¢ zdjety nie tylko nad wykopem, ale takze z pasa, na ktérym sktadowany
bedzie urobek. Po zasypaniu wykop6éw humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni terenu.

W trakcie budowy planowanego przedsiewziecia istnieje ryzyko zanieczyszczenia srodowiska
gruntowego substancjami ropopochodnymi, pochodzacymi od pojazdéw mechanicznych
(samochody cigzarowe, koparki, spycharki, maszyny do wiertnicze), magazynowanymi
olejami, smarami i innymi materialami niezbednymi do konserwacji i ewentualnej naprawy
maszyn. W fazie budowy, wszelkie zabiegi konserwacyjne prowadzone powinny by¢ w
jednym miejscu, z dala od ciekéw wodnych. Zaleca sie przeprowadzanie wszelkich dzialan
konserwacyjno - naprawczych w wyspecjalizowanych punktach lub warsztatach
mechanicznych. Jezeli prace konserwacyjno - remontowe sprzetu budowlanego planowane
beda na terenie budowy, to powinny by¢ wykonywane przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych - w porach bezdeszczowych, by zapobiec ewentualnym splywom
wymywanych czastek olejéow i smaréw do srodowiska gruntowego. Prace konserwacyjne
nalezy prowadzi¢ na utwardzonym i stabo przepuszczalnym podiozu. Nalezy wyznaczy¢
miejsca ich wykonywania i przewidzie¢ utwardzenie podloza za pomoca plyt betonowych.
Plyty betonowe powinny zosta¢ zdemontowane po zakoriczeniu prac budowlanych. Dla
ograniczenia nieprzewidzianych wyciekéw olejéw odpadowych do gruntu nalezy stosowac
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sprzet budowlany sprawny techniczne, ktéry powinien by¢ poddawany regularnym kontrolom
i przeglagdom. Urzadzenia i maszyny budowlane powinny by¢ atestowane, wysokiej jakosci.
Przy zastosowaniu sprawnych urzadzen i maszyn budowlanych do minimum ograniczymy
prawdopodobieristwo wycieku olejow do srodowiska gruntowego. W trakcie przerw w pracy
sprzet budowlany powinien by¢ wylaczany (nalezy wunika¢ pozostawiania maszyn
budowlanych na biegu jalowym), dzieki czemu ograniczona bedzie zaré6wno emisja spalin do
powietrza atmosferycznego, jak réwniez sprzet zuzywany bedzie w mniejszym stopniu
(zmniejszy sie tym samym ilos¢ wykorzystywanych do napraw maszyn srodkéw uchodzacych
za niebezpieczne). Nalezy stosowac oleje i smary o wydiuzonym okresie uzytkowania, by
zapobiec gromadzeniu odpadéw w opakowaniowych ze §rodkami zawierajacymi resztki w/w
srodkéw. Zakazuje sie odprowadzania olejéow odpadowych do wéd lub do ziemi.

Dzialania zapobiegajgce zanieczyszczeniu powietrza

Dzialania, ktére nalezy podja¢ w celu zminimalizowania emisji do powietrza podczas fazy
budowy:
— wszystkie materialy mogace powodowac¢ pylenie podczas transportu powinny by¢
przykrywane; w tym celu ciezaréwki powinny by¢ zaopatrzone w plandeki;
— aby zapobiec powstawaniu pyléw w czasie transportu, powinny zosta¢ wprowadzone
réwniez ograniczenia predkosci; zalecana predkos¢ maszyn budowlanych oraz
ciezaréwek to 20km/h na terenach mieszkaniowych;

— wszystkie wykorzystywane pojazdy powinny spelnia¢é wymogi w zakresie

dopuszczalnych pozioméw emisji spalin oraz powinny by¢ utrzymane
w odpowiednim stanie technicznym w celu minimalizacji zanieczyszczeri powietrza
gazami spalinowymi;

— wszystkie kompresory i agregaty pradotwoércze powinny spelnia¢ wymogi standardow
emisyjnych;

— wykopy powinny byé zasypywane, a nawierzchnie drég i chodnikéw odtwarzane,
bezposrednio po zakoriczeniu prac budowlanych;

— na terenie budowy nalezy bezwzglednie zakaza¢ palenia opon, plastiku, paliwa, itd.

Dzialania zapobiegajgce powstawaniu hatasu

Halas i wibracje bedg generowane przez ciezki sprzet, taki jak koparki, agregaty pradotwoércze
i ciezaréwki. Gléwne dziatania obnizajgce poziom hatasu obejmuja:
— nalezy wprowadzi¢ zakaz prowadzenia prac zwigzanych z wykorzystaniem ciezkiego
sprzetu podczas godzin nocnych. Na terenach budowy znajdujacych sie w odleglosci do
150 m od terenéw mieszkaniowych prace nie powinny by¢ prowadzone w godzinach od
22:00 do 6:00;
— wszystkie maszyny i pojazdy powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich regulagji
dotyczacych emisji hatasu, jak réwniez powinny by¢ odpowiednio utrzymane
i eksploatowane w celu zminimalizowania generowanego hatasu i wibragji.
— zastosowac nalezy kompresory i agregaty pradotwoércze o obnizonej mocy akustycznej;
— W terenie zabudowanym predko$¢ powinna by¢ ograniczona do 20 km/h.

Gospodarka odpadami

Na etapie budowy beda powstawac odpady zwigzane z:
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— pracami ziemnymi zwigzanymi z planowanym przedsiewzigciem;
- uzytkowaniem i konserwacjg sprzetu budowlanego;
— funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracownikéw;

Wykonawca powinien mie¢ prawnie uregulowana gospodarke odpadami i posiada¢ wszelkie
wymagane prawem pozwolenia i decyzje. Do kazdego protokotu odbioru robét wykonawca
dolaczy karty przekazania odpadow.

2.2.2.2. Wymagania budowlane i materialowe
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie.
Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢ materialami fabrycznie nowymi,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci, posiadajace
odpowiednie atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci oraz spelniajgce wymogi okreslone w art.
10 ustawy Prawo budowlane.

2.222.1. Rury

Rury oraz wszelkie elementy laczace musza by¢ wykonane z materialéw klasy pierwszej,
o regularnym kolowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwier,
porowatych struktur i innych defektow.

Kanaly grawitacyjne o Srednicy DN200, DN250, DN315 i DN400 wykona¢ z rur PVC
kielichowych rur jedno-rodnych (litych) produkowanych zgodnie z normg PN-EN 1401, klasy
co najmniej 8kN/m2. Rury muszg by¢ odporne na plukanie oraz posiada¢ system
uszczelniajagcy w postaci uszczelek wielowargowych zgodnych z normg zharmonizowang
PN-EN 681-1, posiadajagcymi znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych.
Niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwa ze spienionego PVC lub
z warstwg z PVC o innych wlasciwosciach fizyko-chemicznych.

W zwiazku z nowa nawierzchnig jezdni, odcinek sieci kanalizacyjnej pomiedzy studniami
S8 i S7 nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego uzywajgc rur i ksztattek
ci$nieniowych. Rdzen rury stanowi PE100 RC zgodny z DIN 8074 /8075, DIN EN 12201 klasy
SDR17 PN10, o érednicy 315 mm.

Kanalizacje nalezy podlgczy¢ do istniejacych studni zgodnie z zalgczonym planem
zagospodarowania terenu.

2.2.2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach nalezy stosowac studnie kanalizacyjne tworzywowe rewizyjne lub polgczeniowe
przy kazdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanalu i na polgczeniach kanalow.
Na planowanej sieci kanalizacyjnej planuje sie montaz studni o érednicy DN1000 (S1, S3, S7,
S8) oraz studni o srednicy DN600.
Wilaczenia powyzej kinety nalezy wykonywac za posrednictwem wkiadek in-situ.
Elementy studzienek kanalizacyjnych stanowia:

— prefabrykowana kineta przelotowa lub polaczeniowa

— rura trzonowa, wznoszgca DN600 lub DN1000

— teleskop wraz z uszczelka

— wlazy zeliwne dostosowane do lokalizacji w terenie, posadowione na zelbetowych

pierscieniach odcigzajgcych.
— wlazy okragle o Srednicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P (w pasie drogowym nalezy
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— stosowac wlazy klasy nosnosci D-400, w terenach zielonych nalezy stosowac¢ wiazy
o klasie nosnosci B-125) wykonane z zeliwa szarego z pokrywa zatrzaskows,
jednoczeéciowy (jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami) lub wiazéw z wypelnieniem
betonowym.

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw trwatych, szczelnych
i charakteryzujacych sie¢ odpornoscia na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne,
na $cieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

2.2.2.2.3. Separator substancji ropopochodnych

Wody opadowe i roztopowe muszg by¢ oczyszczane z substancji ropopochodnych. Do ich
oczyszczania bedzie stuzy¢ separator lamelowy z osadnikiem wirowym dwukomorowym.
Nalezy dobra¢ odpowiedni separator, ktéry zapewni skuteczne zatrzymanie substancji
ropopochodnych. Separator powinien by¢ dostosowany do odbioru woéd opadowych
i roztopowych z terenéw jezdni. Do obliczen nalezy przyjac natezenie deszczu miarodajnego
q=184 dm3/s-ha; Powierzchnia zlewni wynosi ok. 9,5 ha, co daje Q=900 dm3/s (ilos¢ wod
opadowych odprowadzanych do odbiornika). Wszystkie dane nalezy zweryfikowac na etapie
dokumentadji projektowe;.

2.2.2.2.4. Materialy taczace
Polgczenia rur na uszczelki gumowe wg PN-EN 681-1. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypaleri, pozbawione
nierownoséci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym
spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1 :1999, PN-EN 1401-3:2002(U)
oraz PN-EN 1852-1999, PNEN 1852/ A 1 :2004.
t.aczenie rur i ksztaltek na odcinku z rur PE nalezy wykona¢ metoda zgrzewania doczolowego
i zlgczek elektrooporowych. Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty
tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, karty katalogowe.
Rury i ksztaltki winny by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic jeden system pochodzacy
od jednego producenta.

2.2.2.2.5. Materialy na podsypke i obsypke
Material gruntowy w strefie utozenia przewodu (podloze, obsypka i zasypka wstepna) moze
by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajagcym stalg stabilizacje
i nos$nos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spelniajagcym nastepujace warunki:
— musi by¢ zgodny z projektem,
— nie moze szkodliwie lub niszczaco oddzialywaé na przewéd, jego material lub wode
gruntowsy,
- wbudowywany material nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony, nie moze zawierac¢
materialéw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,
— nie moze zawiera¢ materialéw mogacych uszkodzi¢ przewéd, np. gruzu, kamieni duzych
lub o ostrych krawedziach itp.
Uzyte materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujace normy.
Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
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odwodnieniem, zabezpieczajagce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
skltadowania i poboru.

2.2.2.2.6. Odwodnienie wykopow

W razie zajécia koniecznosci odwadniania wykop6éw nalezy zastosowac¢ system odwadniajacy
dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych. Odwodnienie wykopéw winno by¢
realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu. Wykonawcy pozostawia sig
dowolnoé¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopéw. Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robét
odwadniajgcych, w tym uzgodnienia z wlascicielami rowéw przydroznych i melioracyjnych
- w przypadku odprowadzania wéd do tych rowéw.

222.2.7. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

- koparko - ladowarki;

— zageszczarki;

— zgrzewarki;

— samochody skrzyniowe, samowyladowcze;

— szalunki, szpadle, lopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.
Do prac beda dopuszczone jedynie maszyny i urzadzenia dobrze konserwowane, ktore
spelniaja wymogi stosownych rozporzadzen, tj. musza posiada¢ oznakowanie CE
i oznakowanie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej oraz deklaracje zgodnosci WE.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialéw, sprzetu itp. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

2.2.2.2.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych materialéw.
Liczba $rodkéw transportéw bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych .
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.2.3. Warunki wykonania i odbioru robét
Wykonawca robét zobowigzany bedzie do:

e zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukoriczenia robét okreslonych zgodnie
z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego,

e do usunigcia wszelkich wad powstalych w przedmiocie zaméwienia zaréwno na etapie
realizacji inwestycji jak i w okresie gwarancji,

e dostarczenia na teren budowy materialéw, urzadzen i dokumentéw wyspecyfikowane w
PFU,

e do prowadzenia prac w sposéb bezpiecznych, bez naruszania intereséw os6b trzecich,
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e do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkoéd. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

2.2.2.3.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy
oraz rob6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia az do
zakoriczenia i odbioru rob6t, a w szczegélnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do
pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Za
zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z uzyskaniem, doprowadzeniem,
przylaczeniem wszelkich czynnikéw i mediéw na terenie budowy oraz jezeli zajdzie taka
koniecznoé¢ poniesie zwigzane z tym oplat.

2.2.2.3.2. Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do zorganizowania zaplecza budowy oraz ustawienia tablic
informacyjnych. Wszelkie prac przygotowawcze, pomiarowe, rozbiérkowe, nasypowe, ktére
poprzedzaja rozpoczecie robét, leza po stronie Wykonawcy.

2.2.2.3.3. Roboty ziemne
Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywad¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wg normy PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne -- Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”. Dno
wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie.
Urobek z wykopu skladowaé¢ w miejscu wydzielonym. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy
wywieZzé na skltadowisko odpadéw lub zagospodarowac¢ w inny sposéb zgodny z prawem.
W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluZnienia podloza
rodzimego w dnie wykopu. Tolerangja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac¢
+3cm dla gruntéw zwiezlych, +5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. O$ przewodu
w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Podczas montazu przewodu wykop
powinien by¢ odwodniony. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku. Nalezy zwréci¢ uwage na
zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania
i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Nie spuszcza¢ mas ziemi z samochodéw, przyczep itp.
bezposrednio na rure. Zwréci¢ uwage na prawidlowe podbicie gruntu. Podbijanie nalezy
wykonywa¢é przy uzyciu podbijakéw drewnianych. Mechaniczne zaggszczanie ziemi nad
rurg mozna rozpoczaé¢ dopiero wtedy, gdy na jej powierzchni zostala wykonana warstwa
zasypki o grubosci co najmniej 30cm.
Oznakowanie rob6t oraz sposéb zabezpieczenia ich (zwlaszcza glebokich wykop6w) nalezy
dokonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami bhp oraz koniecznoscig
okreslonych sytuadji.
Stabilnos¢ ukladu ,rura - grunt” mozna osiagna¢ przez dobér podioza i mas ziemnych
wypelniajacych wykop przy uwzglednieniu obcigzenia (ciezar zasypki + obcigzenie naziomu)
i ograniczonego ugiecia rury. W projekcie przyjeto ukladanie rur na podsypce piaskowej
grubosci 10cm, bez zageszczenia, wyprofilowanej na kat 90° i wyréwnanej zgodnie
z projektowanym spadkiem rurociggu. Nastgpnie wykona¢ obsypke gruntem sypkim
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o maksymalnej wielkosci ziaren nieprzekraczajacej 10% nominalnej $rednicy rury. Grunt
w wykopie zagescié warstwami o grubosci 0,1 - 0,3m do wysokoéci minimum 0,3m
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasypki waskoprzestrzennych przekopéw
poprzecznych (wykopéw na instalacje, przewody, kable) powinny uzyska¢ do glebokosci
1,2m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik
0,97 (wg PN-5-02205:1998 ,, Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania”).
Zasypke wykopu (po obsypce) mozna wykona¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym
z zewnatrz wg PN-EN 1997-1:2008 , Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1:
Zasady ogo6lne”. Grunt stosowany do zasypki nie moze zawiera¢ materialéw mogacych
uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu, $mieci.

Na trasie projektowanych rur, przy tréjnikach oraz tukach wykona¢ nalezy bloki oporowe.
Ksztaltki zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie ich folig lub tasma
z tworzywa. W obrebie pasa drogowego wykona¢ badania stopnia zaggszczenia gruntu.

2.2.2.3.4. Przewierty sterowane
W miejscu przebiegu projektowanego przewodu kanalizacyjnego na odcinku S8 - S7 roboty
nalezy wykonac¢ metodg bezwykopowa - przewiertem sterowanym. Przewiert wykonywany
bedzie w dwéch fazach roboczych:

Faza I - Wiykonanie przewiertu vilotazowego z mozliwoscig jego sterowania

Pierwszy etap ma za =zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym zgodnie
z zaplanowang trajektoria przewiertu. Na tym etapie mozliwe jest sterowanie przewiertem
dzieki umieszczonej w glowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje sie
glebokos¢ polozenia glowicy oraz kat nachylenia plytki sterujacej wzgledem poziomu.

Za glowica wciskane sa zerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim
skoordynowaniu ustawienia glowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy
poprzez zerdzie wiertnicze z mozliwoscig korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu
pilotazowego podawana jest poprzez zerdzie wiertnicze i dysze ptuczka wiertnicza, ktérej
zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu.

Faza II - Wrciggniecie rurociggu

Drugi etap polega na przeciagnieciu w calosci przygotowanego odcinka rurociggu.
Do rozwiertaka wyposazonego w kretlik (ktérego zadaniem jest zapobieganie obracaniu sie
rurociggu), zaczepia sie rure z glowica ciagnaca i ruchem cigglym przecigga sie rurociag
od strony rurowej w kierunku strony maszynowej. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢
miejsce skladowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrza¢ tak, aby przeciggac jeden
odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania. Nalezy przewidzie¢
miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie mozna caly odcinek rury przygotowac do wciggania.

Odcinki sieci ukladane metodg bezwykopowa nalezy wykonywaé z rur PEHD
wzmocnionych min. dwuwarstwowych typ RC.

2.2.2.3.5. Roboty odtworzeniowe
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi przez zarzadcow

terenéw w zalgczonych uzgodnieniach.

Po ulozeniu sieci kanalizacyjnej, wykonaniu zasypki wykopéw oraz dokonaniu odbioru
technicznego wykonanych robét nalezy przystapi¢ do odbudowy nawierzchni. Odbudowa
konstrukcji nawierzchni powinna by¢ wykonana z tych samych materialéw, ktére wchodza

Strona 14



e —— (G —— B




w sklad istniejacej konstrukcji pasa drogi. Odcinek S8 - S7 wykona¢ nalezy metoda
bezwykopowa. Na pozostalym odcinku planuje si¢ wykonanie robét metoda wykopu
otwartego.

Materialy uzyskane przy wykonywaniu rozbiérki nawierzchni powinny by¢ przez
wykonawce wykorzystane w maksymalnym przy odtwarzaniu nawierzchni. Do odbudowy
nawierzchni nalezy uzy¢ materialéw pelnowartosciowych lub nowych posiadajgcych
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma.

Niweleta odtworzonej nawierzchni zgodnie z przebiegiem nawierzchni istniejacej. Dla
odbudowy nawierzchni na trasie sieci przyjeto nastepujace przekroje konstrukcyjne:

Krawezniki i obrzeza chodnikowe nalezy odbudowaé w kolejnosci warstw:

e Kraweznik betonowy 15x30 - 100 cm
e Posypka cementowo-piaskowa 1:3 - 2 cm
e tawa betonowa 30x15 cm z oporem z betonu C12/16 - 15 cm
e Obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie z betonu C12/15
e Zasyp wykopu z zageszczeniem Is=1,0
Tereny zieleni nalezy odbudowac w kolejnosci warstw od goéry:

e Obsiew mieszanka traw 2,5 kg/ar +1 cm torfu

e Warstwa ziemi roslinne (humusu) - 20 cm
e Zasyp terenu z zageszczeniem 1;=0,92-0,95 do warstwy humusu.

Droga o nawierzchni asfaltowej nalezy odbudowacé w kolejnosci warstw od géry:

e Warstwa écieralna z masy bitumicznej - 4 cm
e Podbudowa zasadnicza z masy bitumicznej - 4 cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego - 20 cm po zageszczeniu

e Zasyp wykopu z zageszczeniem do Is =1,0.

Chodniki o nawierzchni bitumicznej nalezy odbudowaé w kolejnosci warstw od g0ry:

e Warstwa masy bitumicznej - 4 cm;
e Podbudowa z kamienia tamanego o grubosci 10 cm po zageszczeniu;

e Zasyp wykopu z zageszczeniem do Is=1.

KAZDA INNA NAWIERZCHNIE NALEZY ODTWORZYC DO STANU SPRZED WEJSCIA
Z ROBOTAMI (w szczegdlnosci tereny prywatne).

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t wykonat dokumentacje
fotograficzng przyjmowanego placu budowy.

Po zakoriczeniu robét nalezy uzyska¢ protokoly podpisane przez wlascicieli poszczegélnych
dzialek o prawidlowym uporzgdkowaniu terenu i nie wnoszeniu uwag co do jakosci
przedmiotowych prac.

Po stronie Wykonawcy lezy uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz
dokumentéw wymaganych przez prawo, w szczegdlnosci projektu organizacji ruchu
zastepczego, jezeli jest wymagany oraz uzyskania opinii organéw zarzadzajgcych ruchem.
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2.2.2.3.6. Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podluznym. Rury powinny by¢ ukladane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezposrednim ukladaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Odbiér robét
montazowych dokona¢ zgodnie z normg wg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych”.

2.2.2.3.7. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
Podklady geodezyjno-wysoko$ciowe nie wskazuja dokladnego zalegania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, dlatego rzedne wymagaé beda sprawdzenia i ewentualnej korekty
podczas wykonywania wykopoéw.
Wszystkie prace wykopowe w rejonach skrzyzowan i zblizeri do istniejgcego uzbrojenia,
a szczegllnie w rejonach zalegania sieci elektrycznych, teletechnicznych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, prowadzi¢ bezwzglednie recznie, ze szczegblng starannoscig i uwaga,
z zachowaniem obowigzujacych norm i przepiséw bhp oraz w obecnoéci pracownikéw
odpowiednich zakladéw branzowych, jezeli takie warunki zawierajg uzgodnienia z tymi
jednostkami. Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego znajdujacego si¢ na trasie wykopéw. Stosowac¢ podwieszanie odkrytego
uzbrojenia.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi nalezy roboty ziemne
prowadzi¢ sprzetem recznym zachowujgc normatywne odleglosci i uwarunkowania
okreslone w N SEP-E-004 (Linie kablowe), przepisach bhp oraz wykona¢ zabezpieczenia kabli
z zastosowaniem dwudzielnych rur ostonowych np. typu ,, AROT” o wlasciwym przekroju.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢é wytycznych wlascicieli infrastruktury
kolidujacej. Koszty wynikajace z warunkéw uzgodnieri z ww. wlascicielami oraz zwigzane z
wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego sg kosztami ogélnymi
budowy.

2.2.2.3.8. Nadzér nad robotami

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
przeprowadzi proby szczelnosci szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wéd
gruntowych do kanatu. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610:2002 (2007) (Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994 r.
oraz zaleceniami instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur. Sposréd
wymienionych tu wymagan na szczegélng uwage zastuguja:
— odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanalu miedzy studzienkami
z zamknigciem wszystkich odgatezien,
— zalecenie przeprowadzenia préb szczelnosci osobno dla przewodéw z rur kanatowych
i osobno dla studzienek wykonanych z betonu,
— optymalna dtugos¢ badanego odcinka sieci wynosi ok. 50 m,
— przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony
o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,
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— przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadla wody w studzience wyzej polozonej,
powinien miec¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rze¢dnej terenu w miejscu
studzienki nizszej,

— zastosowanie metody przeprowadzenia préby i wielkoédci ciSnienia prébnego
okreslonych przez producenta rur,

— podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadla wody
w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej, w czasie:
- 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m,

- 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m,

— badanie na infiltracje przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystepowania wody
gruntowej po-wyzej posadowienia dna kanatu,

— badanie na infiltracje wykona¢ na catkowicie wykonanej w okreSlonym terenie sieci bez
po-dzialu jej na odcinki, co wynika z faktu koniecznosci przerwania przed ta préba
odwodnienia wykopéw.

Z przeprowadzenia préb i badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoly. Préby
szczelnosci wykonywaé mnalezy w obecnosci Inspektora Nadzoru orazw obecnosci
przedstawiciela PWiK w Bolestawcu Sp. z o.0.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy. Zapiséw w dzienniku
nalezy dokonywac na biezaco, czytelne, w porzadku chronologicznym. Kazdy zapis musi by¢
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

2.2.2.3.9. Odbiér robét
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy wraz z Inspektorem Nadzoru.
Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koficowy nastgpi w terminie ustalonym
w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakoriczenie robét po zweryfikowaniu
odbioru konicowego przez Komisje wyznaczong przez niego. Komisja odbierajagca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z rysunkami i PFU.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi
stosowny protokoét i wyznaczy termin na usuniecie tych usterek.
Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ kompletng
dokumentacje powykonawcza zgodnie z pkt 2.1.1 ppkt. 3).
Na okolicznos¢ kazdego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Wykonawce,
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
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3. CZESC INFROMACYJNA PFU

3.1 Lokalizacja inwestycji

Przedsiewzigcie jest zlokalizowane na terenie miasta Wleni (powiat lwéwecki), obreb 0002 wzdtuz
ulicy Wojska Polskiego na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:

Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacyjnej
Lp jednostka ewidencyjna obreb ewidencyjny | dziatka ewidencyjna
1. 198
2. 118/2
3. 19/2
4. 19/1
5. 14/10
6. . . 14/3
7 021205_4 W]eri - miasto 0002 Wleni 1/5
8. 44
9. 117
10. 100
11. 101/3
12. 18/3

3.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami, o ktérych
mowa w pkt. 3.1 na cele objete programem funkcjonalno-uzytkowym w postaci:

dla dziatek nr 198, 118/2, 19/2, 14/10, 44, 117, 100, 101/3 - Decyzja nr 3/2024 z dnia
09.04.2024 r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wlen;

dla dziatkinr 19/1 - uzgodnienie lokalizacji z dnia 22.03.2024 r. (znak: ZDP.1059/24) wydane
przez Zarzad Drég Powiatowych w Lwéwku Slaskim;

dla dzialek 14/3, 1/5 - wuzgodnienie lokalizacji z dnia 21.05.2024 1. (znak:
VWW.434.14.2024.DS) wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny Lwéwek Slaski (do uzyskania pozwolenie wodnoprawne).

3.3 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:

>
>
>

>
>

wizja lokalna,
aktualne mapy zasadnicze,

koncepcja opracowana przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Boleslawcu
Sp. z 0.0,

ustalenia, katalogi i informacje producentéw i dostawcéw zaprojektowanych urzadzen,

akty prawne i aktualne normatywy odniesienia, w tym:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t;j. Dz.U. 2024 poz. 725),

Strona 18






2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t;j. Dz.U. 2022 poz. 1225),

3) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2011r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych
(M.P. 2011 nr 44 poz. 481),

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagar
dotyczqcych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz
wzorow etykiet dla urzqdzen (Dz.U. 2005 nr 98 poz.825),

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213),

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie 0golnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
z pézn. zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczqcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

3.4 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

3.5 Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, caloé¢ autorskich praw
majgtkowych do kazdego z przyjmowanych przez Zamawiajgcego utworéw w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2022 poz. 2509) stworzonych
na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty budowlane, wykonawcze i inne
dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
»utworami”. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepowac bedzie z chwilg przyjecia
danego utworu przez Zamawiajacego, bez dodatkowych oswiadczer stron w tym zakresie wraz z
wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub
nos$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu. W wypadku, gdy
Zamawiajacy tego zazada, Wykonawca - bez prawa do odrgbnego wynagrodzenia - zobowigzany
bedzie do zlozenia odrebnego, pisemnego, oswiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajacego praw,
o ktérych mowa p/w Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych
i praw zaleznych do utworéw wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt
korzysta¢ z niej w calosci lub w czesci, w szczegoélnosci na nastepujacych polach eksploatagji:
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a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w  zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatagi utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskim,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia o ktérych mowa stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skiad

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych

tg dokumentacjg. Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym pkt moze

nastepowacé w calosci, w czesci, we fragmentach, samodzielnie, w polgczeniu z dzielami innych

podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej

i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowarn, uzupelnieni lub innych modyfikagji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastapilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy

przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego
w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Strone autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa

w niniejszym pkt, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw

na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstapienia przez Strone od Umowy.

3.6 Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktére speinia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.
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W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa paristwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
réwny lub wyzZszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Réznice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone zespolowi inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez zesp6l. W przypadku, kiedy zesp6t inspektorow stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu.
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Na podstawie art. 39 ust. 3, 4, 5 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
22024r., poz. 320) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2023r., poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 marca 2024r. (data wpfywu do tutejszego urzedu
13 marca 2024r.) ztoZonego przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0.0., z siedzibg
w Bolestawcu (59-700) przy ul. tasickiej 17 w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Wojska Polskiego we Wleniu, w dziatkach nr 198, 118/2, 19/2, 14/10, 44, 117, 100, 101/3 obreb 0002 Wieri
w zwiqzku z planowangq inwestycja dot. budowy kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia Rynku miejskiego we
Wleniu, informuje, ze
uzgadniam pozytywnie

lokalizacje urzadzen kanalizacyjnych sieci wodociggowej w dziatkach nr 198, 118/2, 19/2, 14/10, 44, 117, 100,
101/3 obreb 0002 Wlen, nalezacych do Gminy Wlen, na nizej podanych warunkach:

1. Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej,
roboty te podlegajg odbiorowi koricowemu przez zarzadce drogi.

3. Ewentualne kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy uzgodni¢ z zarzadcami poszczegdlnych
sieci.

4. W przypadku zblizenia z sieciami infrastruktury drogowej, roboty ziemne nalezy prowadzié
z zachowaniem ostroznosci w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela zarzadcy drogi.

5. W razie uszkodzenia jakichkolwiek elementow i urzadzer pasa drogowego nalezy je wymienié na nowe
z zastosowaniem takiego samego materiatu, nie dopuszcza sie stosowania materiatow i elementéw
uszkodzonych.

6. Przy realizacji inwestycji nalezy do minimum ograniczy¢ utrudnienia w ruchu drogowym.

W wypadku kiedy roboty utrudniajg ptynnos$é ruchu winno sie sporzadzi¢ projekt czasowej zmiany
organizacji ruchu i przedtozy¢ go do zatwierdzenia przez organ zarzgdzajacy ruchem.
Prace ziemne nie mogg by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 0°C.

9. Naruszone elementy pasa drogowego nalezy starannie uporzadkowac i oczysci¢. Odtworzy¢ do stanu
istniejgcego, z zachowaniem stopniowania poszczegélnych warstw konstrukcyjnych, w pasie
o szerokosci wykopu oraz 1,00 m po obu jego stronach.

10. Zajmujacy jest zobowigzany do usuwania wad technicznych spowodowanych niewtasciwym wykonaniem
robét w ramach gwarancji w okresie 24 miesiecy od dnia odbioru zajmowanego terenu.

11. Po zakoriczeniu robét zajmujacy jest zobowigzany do udziatu w komisyjnym odbiorze przywrécenia do
stanu poprzedniego przedmiotowego pasa drogowego.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstepuije sie od u"z“és’éd‘nier?i\a‘détyzji, gdy? w catosci uwzglednia zgdanie strony.

£ . Artun Zych
*~Pouczenie -

Od niniejszej decyzji Stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Jeleniej Gorze za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wleri w terminie 14 dni od daty



jej otrzymania. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie

odwotania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2023r., poz. 775 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat niniejszg decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor jest zobowiqzany do:

a) dokonania czynnoéci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

b) dokonania czynnosci wymaganych przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. 2017.784),

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym lub/i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego i prowadzenia robdt zwigzanych z tym umieszczeniem moze nastgpi¢ wytgcznie za zezwoleniem
zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej; za zajecie pasa drogowego pobierane s3
optaty, naliczane w oparciu o stawki podane w Uchwale Nr 124/XIX/20 Rady Miasta i Gminy Wler z dnia
23 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia stawek optat za zajecie pasa drogowego dla drég, ktérych zarzadcg jest
Burmistrz Miasta i Gminy Wlen (Dz. Urz. z 2020r., poz. 953).

Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego w celu wykonania robét.

W zwigzku z powyiszym przed rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ do tut. Urzedu z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia:
- na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt budowlanych;
- na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej na podstawie art. 2, ust 1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej.

Lokalizacja urzadzen zostata zaznaczona w zatacznikach:

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 — rys. 1 stanowigcy integralng czes¢ niniejszej decyzji.

Otrzymujg:
1. Whnioskodawca

2. a/a

Sprawe prowadzi:
Pamela Dziekiewicz

tel. 75 713 60 84
e-mail: inwestycje@wlen.pl
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Zarzad Drog Powiatowych 7 |
w Lwéwlfu Slgskim | ol \/ p //
59-600 Lwowek Slaski, ul. Szpitalna 4 / 27. 03. 2001 / .
tel./fax 75 644 28 72 0 5”2 2024
Nr . & & j
1280 ... P I/ f@ék Sigski dnia 22.03.2024 r.

DT. 402-35/24 ‘
ZDP. . A.Q59..124 /n /

INWESTOR

PWiK w Bolestawcu Sp. z o.0.

tasicka 17

59-700 Bolestawiec

DOTYCZY: sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego we Wieniu

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2024 r. (data wptywu 11.03.2024 r.) Zarzad Drég
Powiatowych w Lwéwku Slaskim uzgadnia pozytywnie — na etapie projektowym — lokalizacje
sieci_kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego we Wleniu, w pasie drogi 2491D -
dziatka 19/1 dr obreb Wlen 2 gmina Wien — w zakresie przedstawionym w zatgczonej do
wniosku dokumentacji techniczne;.

- przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy uzgodni¢ z Zarzadca
projekt odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej,

- wykopy w nieutwardzonych elementach pasa drogowego zasypac¢ gruntem
przepuszczalnym i zageszcza¢ mechanicznie warstwami grubosci max. 0,3m,

- urzadzenia nalezy umieszczac¢ zgodnie § 97. (Zasady sytuowania urzadzen
obcych) Rozporzadzenia Ninistra infrastrukiury z dnia Z4 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

Na etapie wykonawstwa nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie stosownej
decyzji administracyjnej na zajecie pasa drogowego (prace i infrastruktura). Do wniosku
nalezy zataczy¢ zatwierdzony przez Staroste Lwoweckiego projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot w pasie drogowym.

Réwnoczeénie Zarzad Drég Powiatowych w Lwéwku Slgskim wyraza zgode na
dysponowanie gruntem na wyzej wymienionych dziatkach, na cele budowlane.

Sprawe prowadzi: Grzegorz Kuzminski, tel. 75 6442872

ADNOTACIA W ZAKRESIE OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO DOTYCZACEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (na
podstawie art. 2a par. 1i par. 2 Ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego) Klauzula informacyjna dostepna jest na
stronie internetowej https://bip.zdp.powiatlwowecki.pl/cms/17466/informacja o przetwarzaniu danych _osobowych

Otrzymujg:
1. Adresat
2. a/a
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~ Panstwowe T Lwowek Slaski, dnia 21 maja 2024r.
W Gospodarstwo Wodne et T o ade
Weody Polskie / grene LT
v 2024 B iz 573//
Wasz znak : L.dz. 467/T7/2024 I 4
Nasz znak: VWW.434.14.2024.DS L - %( /[ &~ ¢ ’/
RKW-2024-3545 2 oo Pododi o Al - Y
T/ Przedsiebiorstwo Wodociaggéw
V i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0. 0.

ul. tasicka 17
59-700 Bolestawiec

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego we
Wieniu.

Nawigzujac do pisma nr L.dz. 467/TT/2024 z dnia 1 marca 2024r. (data wplywu do NW Lwowek
Sigski 11.03.2024r.) w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Wojska Polskiego we Wleniu , Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Lwéwku Slaskim, Kierownik Nadzoru Wodnego Lwoéwek Slaski informuje, ze zostata przeprowadzona
wizja w terenie. W trakcie wizji nie zlokalizowano wylotu istniejacego kanatu DN80O0 oznaczonego
kolorem fioletowym na zalgczonym do wniosku projekcie zagospodarowania terenu. W zwigzku z
powyiszym Kierownik Nadzoru Wodnego nie moze odnieéé sie do kwestii technicznych oraz
parametréw samego kanatu.

Informujemy, iz na dz. nr 14/3 obreb Wien 2, gm. Wlen znajduje sie wal przeciwpowodziowy
lewostronny rzeki Bébr w km 182+025-182+893.

Oznaczony w PZT kanat przekracza przedmiotowy wat przeciwpowodziowy, ktéry w miejscu
przekroczenia wykonany jest jako mur oporowy.

Oznaczony w PZT projektowany separator substancji ropopochodnych znajduje sie w odleglosci
mniejszej niz 50 m od stopy watu.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne z dnia 20.07.2017r. (tekst jednolity Dz. U. z
2023r., poz. 1478, ze zm.) w celu zapewnienia szczelnosci i stabilnosci wailow przeciwpowodziowych
zakazuje sie wykonywania obiektéw budowlanych, kopania studni, sadzawek, doléw oraz rowow w
odlegtoéci mniejszej niz 50 m od stopy.

Jednoczeénie zgodnie z art. 176 ust. 4 Prawo wodne z dnia 20.07.2017r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2023., poz. 1478, ze zm.) dla planowanych robét lub czynnosci nalezy uzyskaé decyzje zwalniajacy
od zakazu wykonywania robé6t lub czynnoéci wplywajacych na szczelnoé¢ lub stabilno$é watéw
przeciwpowodziowych.

Zgodnie z art. 474 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20.07.2017r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023,
poz. 1478, ze zm.) kto wbrew przepisom wykonuje w poblizu urzadzen wodnych lub pomiarowych
roboty lub czynnoéci zagrazajace tym urzadzeniom podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci
albo pozbawienia wolnosci do roku oraz zgodnie z art. 475 ust 1 ustawy Prawo wodne
kto bez wymaganej zgody wodnoprawnej albo z przekroczeniem warunkéw okreélonych w pozwoleniu
wodnoprawnym korzysta z woéd lub wykonuje urzadzenia wodne albo inne czynnosci wymagajace
pozwolenia wodnoprawnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolnosci albo grzywny.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie
Nadzér Wodny Lwowek Sigski, ul. Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Siaski,

tel.: 75 782 46 02 e-mail: nw-iwowekslaski@wody.gov.pl www.gov.pl/web/wody-polskie




Zgodnie z art. 389 pkt. 9 na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggéw, przewoddéw w rurociggach ostonowych lub
przepustéw wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na wyzej wymienione prace nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne oraz winne byé¢
wykonywane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.
2024 poz. 725 ze zm.) i Prawo wodne z dnia 20.07.2017r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 1478 ze
zm.).

Wobec powyiszego Kierownik Nadzoru Wodnego Lwoéwek Slgski wstepnie akceptuje
Zaproponowane rozwigzania oraz lokalizacje urzadzeri. Ponadto przy realizacji inwestycji obowigzywaé
beda dodatkowo warunki:

® Inwestor ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za ewentualne szkody powstate w czasie realizacji

robét,
e Nalezy przekaza¢ do Nadzoru Wodnego Lwdéwek Slgski geodezyjnag dokumentacje
powykonawczg,

® o terminie rozpoczecia i zakoriczeniu robét nalezy powiadomié¢ z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem Nadzér Wodny Lwéwek Slaski,
® Nadzér Wodny Lwéwek Slaski zastrzega sobie prawo do odbioru wyzej wymienionych prac.

Przedmiotowe uzgodnienie nie stanowi zgody na wejécie na grunt i zajecie nieruchomosci.
Formalng podstawa do dysponowania nieruchomoécia gruntowa jest umowa zawarta miedzy
podmiotem zainteresowanym wykorzystaniem gruntu, a Prezesem Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. O zawarcie umowy nalezy zwrdci¢ sie do RZGW we Wroctawiu odrebnym
wnioskiem przed planowanym rozpoczeciem inwestycji.

Szczegotly oraz wzor whniosku mozna znalez¢ na stronie internetowej:
https.‘//www.aov.pl/web/wody-polskie/zasadv-aospodarowania-mieniem-skarbu-panstwa

PGW WP Zarzad Ziewni w Lwowku Sigskim
KIEROWNIK
Nadz Wodnego Lwowe skl

( f' 3 Adresat

2. Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim — Dzlal 2géd Wodnoprawnych ZUz
1 aa
dzi:
Daniel Szczesny
Kierownlk Nadzoru Wodnego Lwéwek Sigski
tel. 75 782 46 02
e-mail : pw- wekslaski®@wody.gov.pl

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny Lwéwek Siaski, ul. Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Sigski,

tel.: 75 782 46 02 e-mail: nw-lwowekslaski@wody.gov.pl! www.gov.pl/web/wody-polskie

e ———




Szacunkowe zestawienie kosztow

Nazwa projektu:
Budowa sieci kanalizacyjnej w celu odwodnienia Rynku we Wleniu
Adres obiektu budowlanego:

jednostka ewidencyjna: 021205_4 Wlen - miasto
obreb 0002 Wlen
ulica Wojska Polskiego

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI - sieci wodociggowe i kanalizacyjne

Kody CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanalow sciekowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Zamawiajacy:
Gmina Wleri

Plac Bohateréw Nysy 7
59-610 Wleri

Bolestawiec, 25.06.2024r.






Lp.

Opis przedmiotu zaméwienia

Cena
jednostkowa

Obmiar

Wartos¢ [netto]

Wartos¢ [brutto]

Zrédlo na podstawie ktérego oszacowana zostala cena

Wytycznie trasy rurociggéw w terenie

2,11 zt

520,8m

1 098,89 zt

1351,63 zt

Umowa na ustugi geodezyjne dla obszaru Lwéwek Slaski i Wlen na lata 2024-2025

Ulozenie 1 mb sieci kanalizacyjnej PCV400
mm z materiatami, robotami ziemnymi oraz
robotami towarzyszgcymi

855,94 zt

352, 7m

301 890,04 zi

371 324,75 zt

Ulozenie 1 mb sieci kanalizacyjnej PCV315
mm z materiatami, robotami ziemnymi oraz
robotami towarzyszacymi

699,09 zt

28,7m

20 063,88 zt

24 678,58 zt

Ulozenie 1 mb sieci kanalizacyjnej PCV250
mm z materiatami, robotami ziemnymi oraz
robotami towarzyszacymi

556,09 zt

30,4m

16 905,14 zt

20 793,32 zt

Ulozenie 1 mb sieci kanalizacyjnej PCV200
mm z materiatami, robotami ziemnymi oraz
robotami towarzyszacymi

362,31 zt

13,0m

4 710,03 zt

5793,34 zt

Zabudowa studni tworzywowych fi 1000mm z
pierscieniem odcigzajacym i wlazem zeliwnym
zatrzaskowym klasy D-400 wraz z robotami
ziemnymi i towarzyszacymi

3 687,26 zt

4 kpl.

14 749,04 zi

18 141,32 zt

Zabudowa studni tworzywowych fi 600mm z
pierScieniem odcigzajacym i wlazem zeliwnym
zatrzaskowym klasy D-400 wraz z robotami
ziemnymi i towarzyszacymi

2 825,40 zt

8 kpl.

22 603,20 zt

27 801,94 zt

Przewierty sterowane Rdzen rury stanowi
PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN
12201 klasy SDR17 PN 10, o $rednicy 315 mm.

138691 zt

93,3 m

129 398,70 zt

159 160,40 zt

Roboty drogowe - rozebranie i odtworzenie
nawierzchni bitumiczne;j

419,58 zt

406,6 m?

170 601,23 zt

209 839,51 z

10

Roboty drogowe - rozebranie i odtworzenie
nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowo-cementowej 80% kostki z odzysku

202,28 zt

70,7 m?

14 301,20 zt

17 590,47 zt

cennik Sekocenbud, II kwartat 2024 r.
Srednia stawka roboczogodziny dla Dolnego Slgska, rejon Jelenia Géra: 29,50 zk;
Koszty posrednie [Kp] 70% R, S; Zyska [Z]: 5% - jednostkowy kosztorys inwestorski,
20.06 2024 r.

11

Zabudowa separatora lemelowego z osadnikiem
wirowym dwukomorowym z transportem wraz
z robotami ziemnymi, robotami
towarzyszacymi

161 530,00 zt

1 kpl.

161 530,00 zt

198 681,90 zt

Rozeznanie rynku, oferta wykonawcy, stawka robocizny i roboty montazowe i ziemne
- cennik Sekocenbud IT kw 2024 r.

12

Inwentaryzacja geodezyjna

4,80 zt

520,8 m

2 499,84 zt

3 074,80 zt

Umowa na ustugi geodezyjne dla obszaru Lwéwek Slaski i Wlen na lata 2024-2025

13

Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowe;j

7%

1 kpl.

60 224,58 zt

74 076,24 zt

Planowane koszty prac projektowych zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, w ktérym wskaznik procentowy dla sieci kanalizacyjnej wynosi 7,0% (wg wielkosci
inwestycji).

RAZEM

920 575,77 zt

1132 308,19 zt







