

Wieczfnia Kościelna, dnia 13 marca 2013r.

GKiI.042.5.1.2013

Wszyscy oferenci

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad projektem „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gminy Wieczfnia Kościelna”

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści:

- zgodnie z §4 projektu umowy Zamawiający określa termin realizacji zamówienia jako: „rozpoczęcie” z dniem podpisania niniejszej umowy, zakończenie do dnia odbioru końcowego inwestycji

W/w zapis uniemożliwia ustalenie ceny ofertowej.

Prosimy Zamawiającego o zdefiniowanie zapisów w zapytaniu ofertowym w taki sposób, aby nie budziły żadnych wątpliwości, w tym przypadku odnośnie terminu wykonania zamówienia będącego jedyną podstawą do ustalenia wynagrodzenia.

Odpowiedz Zamawiającego:

Termin realizacji zamówienia został ustalony w następujący sposób:

- „za rozpoczęcie” Zamawiający uznaje dwustronne podpisanie umowy na pełnienie kompleksowego nadzoru. Przewidywany termin podpisania umowy – marzec/kwiecień 2013r.

- „za zakończenie” Zamawiający uznaje termin odbioru końcowego inwestycji „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gminy Wieczfnia Kościelna”.

Zakończenie rzeczowe przedmiotowej inwestycji jest przewidziane na 31 października 2014r.

Termin zakończenia realizacji umowy – 30 listopada 2014r.

WOJT
mgr Jan Warecki