                                                                                    Załącznik Nr 4 do SIWZ 

KOSZTORYS OFERTOWY 
Przebudowa drogi gminnej Nr G230903W Uniszki Gumowskie – droga krajowa nr 7 – Kuklin 

Odcinek od km 2+186,00 do km 2+729,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG  

	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

Miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena 

jedn.

zł.
	Wartość

robót

w zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

	 1.1.
	01.01.01.


	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie 
	km
	0,533
	
	

	RAZEM
	

	2.
	CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE
	
	

	2.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych  koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III 
	m3
	130,80
	
	

	2.2.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III
	m3
	250,60
	
	

	2.3.
	02.03.01.


	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III 
	m3
	20,70
	
	

	2.4.
	02.03.01.


	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III
	m3
	151,50
	
	

	RAZEM
	

	3.
	CPV-45233320-8  ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG

	3.1.
	04.01.01.


	Ręczne profilowania i zagęszczenia dna koryta podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu 
	m2
	948,00
	
	

	3.2.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
	m2
	948,00
	
	

	3.3.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (mieszanka o ciągłym uziarnieniu z kruszywa naturalnego) stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
	m2
	948,00
	
	

	3.4..
	04.03.01.


	Skropienie podbudowy na poszerzeniu emulsją asfaltową w ilości 0,70(0,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej  
	m2
	948,00
	
	

	3.5.
	04.03.01.


	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,2(0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej 
	m2
	1918,80
	
	

	3.6.
	04.08.01.
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm przy średnim wbudowaniu mieszanki w ilości 50 kg/m2 
	ton
	96,00
	
	

	3.7.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 
	m2
	3126,50
	
	

	3.8.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm   
	m2
	159,00
	
	

	3.9.
	06.03.01.


	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm 
	m2
	677,30
	
	

	RAZEM
	

	4.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	4.1.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na poszerzeniu 
	m2
	948,00
	
	

	4.2.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0(12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
	m2
	3126,50
	
	

	RAZEM
	

	5.
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC

	5.1.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15  

477,00x0,06 = 28,63
	m3
	28,63
	
	

	5.2.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą   
	m
	477,00
	
	

	5.3.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15  

78,00x0,04 = 3,12
	m3
	3,12
	
	

	5.4.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej w linii zjazdów 
	m
	78,00
	
	

	5.5.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników  
	m2
	602,50
	
	

	5.6.
	08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 
	m2
	602,50
	
	

	5.7.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 25x8 cm (30x8) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 
	m
	411,50
	
	

	5.8.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 25x8 cm (30x8) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm na obramowaniu zjazdów 
	m
	132,00
	
	

	5.9.
	08.04.01.


	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	159,00
	
	

	RAZEM
	

	6.
	CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH  

	6.1.
	09.01.01.


	Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 
	m2
	302,60
	
	

	RAZEM
	

	7.
	CPV-45233290-8  OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	7.1.
	07.02.01.


	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

- Znaki typu A -7
	Szt.
	1
	
	

	RAZEM
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
	

	PODATEK VAT
	%
	22,00
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT
	


