                                                                           Załącznik Nr 4 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY 
na przebudowę drogi gminnej Nr G230908W Windyki – Bąki  

odcinek od km 0+000 do km 3+346,00           

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG  

	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

Miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena 

jedn.

zł.
	Wartość

robót

w zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

	 1.1.
	01.01.01.


	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	km
	3,346
	
	

	1.2.
	01.02.01.

Zał. Nr 2
	Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 16(25 cm  
	Szt.
	20
	
	

	1.3.
	01.02.01.

Zał. Nr 2
	Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 26(35 cm  
	Szt.
	3
	
	

	1.4.
	01.02.01.

Zał. Nr 2
	Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 36(45 cm  
	Szt.
	4
	
	

	1.5.
	01.02.01.

Zał. Nr 2
	Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 56(65 cm 
	Szt.
	3
	
	

	1.6.
	01.02.01.

Zał. Nr 2
	Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 76(85 cm  
	Szt.
	2
	
	

	1.7.
	01.02.01.

Zał. Nr 2
	Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 86(100 cm  
	Szt.
	3
	
	

	1.8.
	01.02.01.

Zał. Nr 2
	Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 2 km :

· Karpina

· gałęzie i drągowizna

· dłużyca 
	mp

mp

mp
	23,82

28,31

18,51
	
	

	1.9.
	02.01.01.

Zał. Nr 5
	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu poboczy z odrzuceniem urobku na bok przy grubości ścinki 10 cm

3346,00x1,00x2 = 6692,00   
	m2
	6692,00
	
	

	1.10.
	02.01.01.

Zał. Nr 2
	Uzupełnienie miejsc po karczowaniu pni drzew gruntem pozyskanym z ukopu z zagęszczeniem warstwami 
	m3
	49,34
	
	

	RAZEM
	

	2.
	CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE
	
	

	2.1.
	02.01.01.

Zał. Nr 5
	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta na poszerzeniu gł.10 cm  
	m3
	166,00
	
	

	2.2.
	02.03.01.

Zał. Nr 5
	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z ukopu wraz zakupem kruszywa na nasyp.  Grunt kat. III 
	m3
	384,00
	
	

	2.3.
	02.03.01.

Zał. Nr 5
	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III
	m3
	384,00
	
	

	RAZEM
	

	3.
	CPV-45232452-5  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

	3.1.
	02.01.01.

Zał. Nr 9
	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepusty 
	m3
	31,68
	
	

	3.2.
	03.01.01.

Zał. Nr 9
	Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu
	m3
	3,84
	
	

	3.3.
	03.01.01.

Zał. Nr 9
	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy ø 60 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki 
	m
	8,00
	
	

	3.4.
	03.01.01.

Zał. Nr 9
	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy B-25
	Szt.
	2,00
	
	

	RAZEM
	

	4.
	CPV-45233320-8  ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG

	4.1.
	04.04.01.

Zał. Nr  5
	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na odcinku od km 0+151 do km 3+346 
	m2
	16609,00
	
	

	4.2.
	04.04.01.

Zał. Nr 5
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 24 cm na poszerzeniu w km 2+149 – 3+144
	m2
	1660,00
	
	

	4.3.
	04.08.05.

Zał. Nr 5
	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,3(0,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej nawierzchni  w km 0+000 – 0+151
	m2
	670,80
	
	

	4.4.
	04.07.01.

Zał. Nr  5 
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm przy średnim zużyciu mieszanki 50  kg/m2  na odcinku od km 0+000 do km 0+151 
	ton
	33,50
	
	

	4.5.
	04.08.05.

Zał. Nr 5
	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni  
	m2
	12339,00
	
	

	4.6.
	10.07.01.

Zał. Nr 10
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnie na zjazdach   
	m2
	1058,00
	
	

	4.7.
	06.03.01.

Zał.Nr 5
	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 
	m2
	8365,00
	
	

	RAZEM
	

	5.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	5.1.
	05.03.05.

Zał. Nr 5
	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-EN-13108-01 na odcinku od km 0+151 – 3+346
	m2
	11668,00
	
	

	5.2.
	05.03.05.

Zał. Nr 5
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0(12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-EN-13108-01
	m2
	11932,00
	
	

	RAZEM
	

	6.
	CPV-45233280-5  OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	6.1.
	07.02.01.

Plan 

oznakowania 
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

a. Znaki typu A

b. Znaki typu E17/18

c. Znaki typu D42-43

d. Znaki typu D

e. Tablice znaków typu T

f. Znaki typu E
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	6

4

4

2

6

2
	
	

	RAZEM
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
	

	PODATEK VAT
	%
	22,00
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT
	


