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Ogtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 45172-2013 z dnia 2013-02-01 r. Ogtoszenie o zamdéwieniu - Wieczfnia Koscielna
Przedmiot zamdwienia obejmuje realizacje inwestycji: Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach gminy Wieczfnia Koscielna. Na przedmiot zaméwienia sktadajq sie dwa zadania: Zadanie 1:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w...
Termin sktadania ofert: 2013-02-28

Numer ogtoszenia: 78260 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia o zaméwieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 45172 - 2013 data 01.02.2013 r.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

Gmina Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia Koscielna 48, 06-513 Wieczfnia Koscielna, woj. mazowieckie, tel.

023 6540004, fax. 023 6540050.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

11.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: |V.3.
W ogtoszeniu jest: . Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron,
wyrazong na pi$mie pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie w
nastepujgcych okolicznosciach: 1) w przypadku rezygnacji przez zamawiajacego z realizacji czesci
przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami, 2) koniecznosci wykonania robét zamiennych, 3) zmiany wysokosci podatku VAT: - jesli
zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowna réznicy w kwocie
podatku VAT zaptaconego przez wykonawce, - jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie
kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia
wynagrodzenia o kwote stanowigca réznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez wykonawce, 4)
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust.1 Pzp zastrzega sobie prawo do zmiany umowy, jezeli zmiany te
sg korzystne dla zamawiajgcego. 5) Zamawiajacy ustanawia nastepujgce warunki umozliwiajgce zmiane

tresci umowy dotyczgcej terminu wykonania zaméwienia: - wystgpienie warunkéw atmosferycznych i
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zdarzen losowych, ktére istotnie utrudniajg lub uniemozliwiajg prowadzenie robét w umowiony sposob, -
wystapienie koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, od ktérych zalezy wykonanie przedmiotu
zamowienia, 6) Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody..

W ogtoszeniu powinno byé: 1. Zmiana postanowier zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu
stron wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. 2. Na podstawie art. 144 ust.1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é dokonania istotnych zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy. W szczegolnosci postanowienia umowy moga ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz
na nastepujacych warunkach: a) termin ptatno$ci, w przypadku konieczno$ci uwzglednienia okoliczno$ci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zaméwienia publicznego, b)
sposob wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegélnosci gdy zmiana sposobu realizacji zaméwienia
wynika ze zmian w obowigzujgcych przepisach prawa majacych wptyw na wykonanie zaméwienia, c)
ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci, w ktérych zbedne
bedzie wykonanie danej czgéci zamoéwienia wraz ze zwigzanym z tym obnizeniem wynagrodzenia, d)
zmiany rozwigzan technicznych w dokumentaciji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np.
spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania wedtug dokumentaciji
projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, bytaby niemozliwa lub gdy
zaistniataby, z przyczyn wynikajgcych z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania
prowadzonych przez Wykonawce rob6t budowlanych; dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku
do pierwotnej dokumentacji oraz zmiane terminu zakonczenia robét budowlanych (w zwigzku z
koniecznos$cig opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbednych do wiasciwej realizacji robot); w
umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz
wykonanych na jej podstawie rob6t budowlanych oraz zmiany dotyczace terminéw: zostanie okreslony
termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakorczenia rob6t budowlanych, e)
wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych - w przypadku wystgpienia kleski zywiotowej lub
gdy warunki atmosferyczne, geologiczne, archeologiczne lub inne obiektywne okolicznosci
uniemozliwiajg prowadzenie robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw; w
umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace terminu zakonczenia rob6t budowlanych, f) zmiana
osobowa: zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne lub zmiana
- za zgodg Zamawiajgcego, podwykonawcdw nie wskazanych w ofercie (lub zakresu wskazanego w
ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostang wprowadzone zmiany
dotyczace os6éb lub/i podmiotéw, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje zaméwienie oraz zmiany
dotyczace zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawcow, g) zaistnienie okolicznosci
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami

ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamoéwienia. h) zmiana
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wynagrodzenia, gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze zmiang powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci stawki VAT). i) Wszystkie powyzsze postanowienia
stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody..

I1.2) Tekst, ktéry nalezy dodaé:
Miejsce, w ktérym nalezy dodaé tekst: 1V.3.
Tekst, ktory nalezy dodaé w ogtoszeniu: 1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za
zgoda obu stron wyrazong na pi$mie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. 2. Na podstawie art. 144
ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é dokonania istotnych
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy. W szczegélnosci postanowienia umowy moga ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz
na nastgpujacych warunkach: a) termin ptatnosci, w przypadku koniecznoéci uwzglednienia okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zaméwienia publicznego, b)
spos6b wykonania przedmiotu zamoéwienia, w szczegélnosci gdy zmiana sposobu realizacji zaméwienia
wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa majacych wptyw na wykonanie zaméwienia, c)
ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci, w ktérych zbedne
bedzie wykonanie danej czgsci zamoéwienia wraz ze zwigzanym z tym obnizeniem wynagrodzenia, d)
zmiany rozwigzan technicznych w dokumentaciji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np.
spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji
projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, bytaby niemozliwa lub gdy
zaistniataby, z przyczyn wynikajgcych z dokumentaciji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania
prowadzonych przez Wykonawce robét budowlanych; dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku
do pierwotnej dokumentacji oraz zmiane terminu zakoriczenia robét budowlanych (w zwigzku z
koniecznoscig opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbednych do wiasciwej realizacji robét); w
umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz
wykonanych na jej podstawie robét budowlanych oraz zmiany dotyczace termindw: zostanie okreslony
termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakoriczenia robét budowlanych, e)
wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych - w przypadku wystapienia kleski zywiotowej lub
gdy warunki atmosferyczne, geologiczne, archeologiczne lub inne obiektywne okolicznosci
uniemozliwiajg prowadzenie robét, przeprowadzanie préb i sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw; w
umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce terminu zakoriczenia robét budowlanych, f) zmiana
osobowa: zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne lub zmiana
- za zgodg Zamawiajgcego, podwykonawcow nie wskazanych w ofercie (lub zakresu wskazanego w
ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostang wprowadzone zmiany
dotyczgce osob lub/i podmiotéw, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje zamoéwienie oraz zmiany

dotyczace zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawcow, g) zaistnienie okolicznosci
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lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegéinosci spowodowanych sytuacig finansowa, zdolnosciami
ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zaméwienia. h) zmiana
wynagrodzenia, gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze zmiang powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci stawki VAT). i) Wszystkie powyzsze postanowienia
stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie

zobowigzania do wyrazenia takiej zgody..
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