                                                                                                                                      Załącznik Nr 10 do SIWZ   
KOSZTORYS OFERTOWY 
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2306W (Nowa Wieś) – Załęże – Kuklin w miejscowości   

Wieczfnia Kościelna od km 5+028,00 do km 5+388,00 
	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

Miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena 

jedn.

zł.
	Wartość

robót

w zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	   CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

	 1.1.
	01.01.01.


	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą 
	km
	0,360
	
	

	1.2.
	01.02.01.


	Mechaniczne  karczowanie pni przy średnicy 56-65 cm  z załadunkiem, odwozem i utylizacja karpiny przez Wykonawcę 
	Szt.
	7,00
	
	

	1.3.
	01.01.02.
	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem w hałdę 
	m2
	730,00
	
	

	1.4.
	02.01.01.
	Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 
	m3
	146,00
	
	

	1.5.
	01.02.04.


	Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej przy głebokści cięcia 12 cm 
	mb
	381,00
	
	

	1.6.
	01.02.04.


	Rozebranie istniejącej ścianek czołowych przepustu rurowego z zagospodarowaniem, załadunkiem i odwozem gruzu przez Wykonawcę           
	m3
	2,16
	
	

	1.7.
	01.02.04.


	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm na zjazdach do posesji z zagospodarowaniem gruzu przez wykonawcę i jego utylizacje      
	m2
	21,00
	
	

	1.8.
	05.03.11.


	Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarka samojezdną przy średniej grubości frezowania 6 cm na szerokość 30 cm z załadunkiem frezowany na środki transportu kołowego i przekazaniem materiału Inwestorowi z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora 
	m2
	110,40
	
	

	RAZEM
	

	2.
	CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  – ROBOTY ZIEMNE 

	2.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Koryto pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu 
	m3
	129,59
	
	

	2.2.
	02.03.01.


	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp pod chodnik. Grunt kat. I-II  
	m3
	235,68
	
	

	2.3.
	02.03.01.


	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III
	m3
	235,68
	
	

	RAZEM
	

	3.
	CPV-45233320-8  FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	3.1.
	04.01.01.
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu i w miejscu nowej konstrukcji nawierzchni 
	m2
	294,40
	
	

	3.2.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu 
	m2
	294,40
	
	

	3.3.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy pomocniczej na poszerzeniu z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm  
	m2
	294,40
	
	

	3.4.
	04.03.01.


	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,70(1,00 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej 
	m2
	184,00
	
	

	3.5.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 
	m2
	275,40
	
	

	RAZEM
	

	4.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	4.1.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej  nawierzchni na poszerzeniu z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm  
	m2
	165,00
	
	

	4.2.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC  11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm z przyklejeniem do krawędzi jezdni i krawężnika taśmy dylatacyjnej bitumicznej 
	m2
	275,40
	
	

	RAZEM
	

	5.
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 

	5.1.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą   
	m
	273,50
	
	

	5.2.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii zjazdów 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
	m
	87,50
	
	

	5.3.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w na obramowaniu zjazdów 12x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
	m
	22,00
	
	

	5.4.
	08.01.01.

	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	16,41
	
	

	5.5.
	08.01.01.

	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	5,25
	
	

	5.6.
	08.01.01.

	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	1,32
	
	

	5.7.
	04.01.01.
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika   
	m2
	589,30
	
	

	5.8.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik  
	m2
	589,30
	
	

	5.9.
	04.04.01.

	Wykonanie podbudowy z naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik    
	m2
	589,30
	
	

	5.10.
	08.02.02.

	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej  bezfazowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 
	m2
	589,30
	
	

	5.11.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	312,00
	
	

	5.12.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu zjazdów 
	m
	69,00
	
	

	5.13.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy   
	m2
	156,20
	
	

	5.14.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm   
	m2
	156,20
	
	

	5.15.
	08.04.01.


	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	156,20
	
	

	RAZEM
	

	6.
	CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH  

	6.1.
	09.01.01.


	Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 15 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 
	m2
	883,00
	
	

	RAZEM
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
	

	PODATEK VAT
	%
	23,00
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT
	


