
PRZEDMIAR ROBÓT

Branża drogowa

Droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków i komunikacja na terenie oczyszczalni ścieków

m. Wieczfnia Kolonia

Pozycja Lp Wyszczególnienie elementów robót do wykonania
Nazwa 

jedn.
Ilość

1 2 3 4 5

01.00.00

01.01.01 1
Odtworzenie punktów oraz pomiary w okresie trwania 

robót: droga wewnętrzna i plac na terenie oczyszczalni
km 0,06

03.02.01 2 Regulacja pionowa studni szt 3

02.00.00

02.01.01 3
Roboty ziemne wykopy, grunt kat. III z wywozem pod 

konstrukcję drogi wewnętrznej i placu na terenie 

oczyszczalni

 m
3 447,00

02.03.01 4
Formowanie i zagęszczanie nasypów pod konstrukcją

 m
3 85,00

02.01.01 5

Profilowanie skarp, nasypów, wokół placu za 

krawężnikami i pobocza za krawężnikiem i obrzeżami   m
2 475,00

04.00.00

04.01.01 6 Profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne   m
2 895,00

04.05.01a 7

Wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu 

stabilizowanego cementem C 1,5/2 do 4,0 Mpa grubość 22 

cm
 m

2 895,00

04.04.02b 8

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C50/30 grubości 22 cm  m
2 841,00

05.00.00

05.03.23a 9

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm droga 

wewnętrzna i plac na terenie oczyszczalni

  m
2 841,00

08.00.00

08.01.01 10

Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm wraz z 

wykonaniem ław betonowych wokół placów i przy drodze 

wewnętrznej; wtopione - 84 m; wystające - 65 m 
mb 149,00

08.02.02 11

Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - opaski wokół 

reaktorów, ciągi piesze dojścia

  m
2 191,00

08.03.01 12
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 przy opaskach i 

dojściach
mb 169,00

01.00.00

01.01.01 13
Odtworzenie punktów oraz pomiary w okresie trwania 

robót: droga dojazdowa KD
km 0,608

03.02.01 14 Regulacja pionowa studni szt 1

02.00.00

02.01.01 15
Roboty ziemne wykopy, grunt kat. III z wywozem pod 

konstrukcję drogi KD
 m

3 1310,00

 NAWIERZCHNIE

ELEMENTY PLACU

PODBUDOWY

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 ROBOTY  ZIEMNE

Droga wewnętrzna i plac na terenie oczyszczalni

Droga dojazdowa KD

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 ROBOTY  ZIEMNE
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02.01.01 16
Roboty ziemne, zdjęcie humusu i przygotowanie podłoża 

piaskowego pod konstrukcję poboczy
  m

2 878,00

02.03.01 17
Formowanie i zagęszczanie nasypów pod konstrukcją

 m
3 186,00

02.01.01 18 Profilowanie skarp, nasypów za poboczami   m
2 730,00

04.00.00

04.01.01 19 Profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne   m
2 2623,00

04.05.01a 20

Wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu 

stabilizowanego cementem C 1,5/2 do 4,0 Mpa grubość 22 

cm
 m

2 2623,00

04.04.02b 21
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C50/30 grubości 22 cm  m
2 2197,00

04.03.01 22
Oczyszczenie i skropienie przed ułożeniem warstwy 

wiążącej  m
2 2197,00

04.03.01 23
Oczyszczenie i skropienie przed ułożeniem warstwy 

ścieralnej  m
2 2197,00

05.00.00

05.03.05b 24
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 

16W grubość 5 cm   m
2 2197,00

05.03.05a 25
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 

8S grubość 4 cm   m
2 2197,00

06.00.00

06.03.01a 26

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 

szerokość 0,75 m; średnia grubość 10 cm na podłożu 

piaskowym

  m
2 878,00

07.00.00

07.02.01 27
Ustawienie oznakowania pionowego - znak A-7, wraz ze 

słupkiem stalowym ocynkowanym szt. 1,00

08.00.00

08.01.01 28

Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm 

wtopionych wraz z wykonaniem ław betonowych przy 

drodze KD 
mb 1218,00

01.00.00

01.01.01 29
Odtworzenie punktów oraz pomiary w okresie trwania 

robót: droga dojazdowa 1KDW
km 0,122

03.02.01 30 Regulacja pionowa studni szt 1

02.00.00

02.01.01 31
Roboty ziemne wykopy, grunt kat. III z wywozem pod 

konstrukcję drogi 1KDW
 m

3 294,00

02.01.01 32
Roboty ziemne, zdjęcie humusu i przygotowanie podłoża 

piaskowego pod konstrukcję poboczy
  m

2 185,00

02.03.01 33
Formowanie i zagęszczanie nasypów pod konstrukcją

 m
3 19,00

PODBUDOWY

 NAWIERZCHNIE

ELEMENTY PLACU

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Droga dojazdowa 1KDW

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 ROBOTY  ZIEMNE
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02.01.01 34 Profilowanie skarp, nasypów za poboczami   m
2 149,00

04.00.00

04.01.01 35 Profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne   m
2 589,00

04.05.01a 36

Wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu 

stabilizowanego cementem C 1,5/2 do 4,0 Mpa grubość 22 

cm
 m

2 589,00

04.04.02b 37
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C50/30 grubości 22 cm  m
2 501,00

04.03.01 38
Oczyszczenie i skropienie przed ułożeniem warstwy 

wiążącej  m
2 501,00

04.03.01 39
Oczyszczenie i skropienie przed ułożeniem warstwy 

ścieralnej  m
2 501,00

05.00.00

05.03.05b 40
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 

16W grubość 5 cm   m
2 501,00

05.03.05a 41
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 

8S grubość 4 cm   m
2 501,00

06.00.00

06.03.01a 42

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 

szerokość 0,75 m; średnia grubość 10 cm na podłożu 

piaskowym

  m
2 185,00

07.00.00

07.02.01 43
Ustawienie oznakowania pionowego - znak U-3c/U-3b, 

wraz ze słupkiem stalowym ocynkowanym kpl 2,00

08.00.00

08.01.01 44

Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm 

wtopionych wraz z wykonaniem ław betonowych przy 

drodze KD 
mb 248,00

Opracował:

mgr Wojciech Wiśniewski

URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

ELEMENTY PLACU

PODBUDOWY

 NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE


