PRZEDMIAR ROBOT
Branza drogowa
Droga dojazdowa do oczyszczalni §ciekéw 1 komunikacja na terenie oczyszczalni Sciekow
m. Wieczfnia Kolonia

Pozycja Lp Wyszczegolnienie elementow robot do wykonania '\Jl:;\rl]va Ilos¢
1 2 3 4 5
Droga wewnetrzna i plac na terenie oczyszczalni

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 1 Odtfzvorzenle punktow ora.z pomiary w qkr651e trwama. km 0,06
rob6t: droga wewngtrzna i plac na terenie oczyszczalni

03.02.01 2 |Regulacja pionowa studni szt 3

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

02.01.01 3 Roboty Z|§mne wykopy, grunt.k.at. Iz Wywozgm pod e 447,00
konstrukcj¢ drogi wewnetrznej i placu na terenie

02.03.01 4 Formowanie i zaggszczanie nasypow pod konstrukcja e 85,00
Profilowanie skarp, nasypoéw, wokét placu za

02.01.01 5 |kraweznikami i pobocza za kraweznikiem i obrzezami m’ 475,00

04.00.00 PODBUDOWY

04.01.01 6 |Profilowanie i zageszczenie pod warstwy konstrukcyjne m? 895,00
Wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu

04.05.01a 7 |stabilizowanego cementem C 1,5/2 do 4,0 Mpa grubosc¢ 22 m? 895,00
cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki

04.04.02b 8 |niezwigzanej z kruszywem C50/30 grubo$ci 22 cm m? 841,00

05.00.00 NAWIERZCHNIE
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, na

05.03.23a | 9 [podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm droga m? 841,00
wewnetrzna i plac na terenie oczyszczalni

08.00.00 ELEMENTY PLACU
Ustawienie kraweznikow betonowych 15 x 30 cm wraz z

08.01.01 10 wykonanie@ law bc?tonowych wokot placéw i przy drodze b 149,00
wewnetrznej; wtopione - 84 m; wystajace - 65 m
Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na

08.02.02 | 11 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - opaski wokot m’ 191,00
reaktorow, ciagi piesze dojscia

08.03.01 12 USF.::WYICHIG obrzezy betonowych 8x30 przy opaskach i mb 169,00
dojsciach

Droga dojazdowa KD

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 13 Odtyvorzenle pu.nktow oraz pomiary w okresie trwania km 0,608
robot: droga dojazdowa KD

03.02.01 14 [Regulacja pionowa studni szt 1

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykopy, grunt kat. 111 0zem pod

020101 | 15 y ZI8mne Wyxopy, grd zwywozemp m* | 131000
konstrukcje drogi KD
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02.01.01 16 proty ziemne, zdjgcie humusu i przygotowanie podtoza e 878,00
piaskowego pod konstrukcje poboczy
02.03.01 17 Formowanie i zaggszczanie nasypow pod konstrukcja e 186,00
02.01.01 18 |Profilowanie skarp, nasypow za poboczami m? 730,00
04.00.00 PODBUDOWY
04.01.01 19 [Profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne m? 2623,00
Wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu
04.05.01a | 20 [stabilizowanego cementem C 1,5/2 do 4,0 Mpa grubo$¢ 22 m? 2623,00
cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki )
04.04.02b | 21 niezwigzanej z kruszywem C50/30 grubosci 22 cm m 2197,00
Oczyszczenie i skropienie przed utozeniem warstwy
04.03.01 | 22 wiazacej m? 2197,00
Oczyszczenie i skropienie przed utozeniem warstwy
04.03.01 | 23 Scieralnej m? 2197,00
05.00.00 NAWIERZCHNIE
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC
05.03.05b | 24 |16W grubosé 5 em m? 2197,00
Wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC X
05.03.05a | 25 |gg grubosé 4 cm m 2197,00
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
06.03.01a | 26 |szeroko$¢ 0,75 m; $rednia grubo§¢ 10 cm na podtozu m? 878,00
piaskowym
07.00.00 URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU
Ustawienie oznakowania pionowego - znak A-7, wraz ze
07.02.01 | 27 |stupkiem stalowym ocynkowanym szt. 1,00
08.00.00 ELEMENTY PLACU
Ustawienie kraweznikow betonowych 15 x 30 cm
08.01.01 28 |wtopionych wraz z wykonaniem taw betonowych przy mb 1218,00
drodze KD
Droga dojazdowa 1KDW
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie punktow oraz pomiary w okresie trwania
01.01.01 29 robdt: droga dojazdowa 1IKDW km 0.122
03.02.01 30 |Regulacja pionowa studni szt 1
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykopy, grunt kat. 111 z wywozem pod 3
02.01.01 31 konstrukcj¢ drogi IKDW m 294,00
02.01.01 32 proty ziemne, zdjecie huTnusu 1 przygotowanie podtoza e 185,00
piaskowego pod konstrukcje poboczy
02.03.01 33 Formowanie i zaggszczanie nasypow pod konstrukcja e 19,00
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02.01.01 34 |Profilowanie skarp, nasypow za poboczami m? 149,00
04.00.00 PODBUDOWY
04.01.01 35 |Profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne m? 589,00
Wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu
04.05.01a | 36 [stabilizowanego cementem C 1,5/2 do 4,0 Mpa grubo$¢ 22 m? 589,00
cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki ,
04.04.02b | 37 niezwigzanej z kruszywem C50/30 grubosci 22 cm m 501,00
Oczyszczenie i skropienie przed utozeniem warstwy
04.03.01 | 38 wiazacej m? 501,00
Oczyszczenie i skropienie przed utozeniem warstwy
04.03.01 | 39 Scieralnej m? 501,00
05.00.00 NAWIERZCHNIE
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC
05.03.05b | 40 |{6W grubosé 5 em m’ 501,00
Wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC
05.03.05a | 41 |gg grubosé 4 cm m? 501,00
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
06.03.01a | 42 |szeroko$¢ 0,75 m; $rednia grubo$¢ 10 cm na podtozu m? 185,00
piaskowym
07.00.00 URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU
Ustawienie oznakowania pionowego - znak U-3c/U-3b,
07.02.01 43 |wraz ze shupkiem stalowym ocynkowanym kpl 2,00
08.00.00 ELEMENTY PLACU
Ustawienie kraweznikow betonowych 15 x 30 cm
08.01.01 44 |wtopionych wraz z wykonaniem faw betonowych przy mb 248,00
drodze KD
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