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1. Podstawa opracowania.
Projekt organizacji docelowej ruchu dotyczy zadania polegającego na wykonaniu projektu 
budowlanego przebudowy odcinka PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G230907W NA 
ODCINKU CHMILEWKO – WĄSOSZE NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWI-
DENCYJNYMI:  252/1, 252/2, 253 w obrębie nr 14 Pogorzel,  nr 115 w  obrębie nr 4 Chmie-
lewko, nr 39 w obrębie nr 19 Wąsosze (gmina Wieczfnia Kościelna,  powiat mławski, woje-
wództwo mazowieckie) 

Opracowanie wykonano w oparciu o: 
 -    projekt budowlano - wykonawczy 

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z później-
szymi zmianami , 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegó-
łowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na dro-
gach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.) 

-  
2. Cel opracowania.
Opracowanie ma na celu pokazanie docelowej organizacji ruchu na odcinku objętym prze-
budową. Przebudowa odcinka drogi gminnej Chmielewko – Wąsosze od km 0+000,00 do km 
1+530,21 od skrzyżowania z drogą Nr  2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna – 
Perłówek, poprzez miejscowość Chmielewko do miejscowości Wąsosze, będzie polegała na 
wykonaniu poszerzenia konstrukcji istniejącej nawierzchni, wykonaniu wzmocnieniu istnieją-
cej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineral-
no - asfaltowej, chodnika, zjazdów, poboczy, przepustów pod zjazdami, nawierzchni zjaz-
dów, odnowy rowów drogowych, studni chłonnych i oznakowania.     

Głównym zadaniem tej drogi jest obsługa istniejącego terenu, w tym przede wszystkim sta-
nowi dojazd do przyległych do drogi gospodarstw rolnych oraz pól uprawnych. Stanowi ona 
połączenie miejscowości Chmielewko i Wąsosze z drogą powiatową nr 2307W Mława - 
Grzybowo - Wieczfnia Kościelna – Pepłówek oraz poprzez tę drogę z siedzibą gminy Wie-
czfnią Kościelną. Nie przewiduje się również w przyszłości, aby na projektowanej drodze 
odbywał się ruchu tranzytowy. 

 

3. Organizacja ruchu.
Na odcinku 0+000,00 do km 1+530,21 będzie odbywał się ruch dwukierunkowy. Dla pojaz-
dów samochodowych zaprojektowano jezdnię szerokości 3,50 w przekroju szlakowym o na-
wierzchni asfaltowej i 5,50 m w przekroju półulicznym. Droga krzyżuje się z drogą powiatową 
i dla niej jest drogą podporządkowaną. Dla pozostałych dróg gminnych jest droga główną. 
Droga posiada oznakowanie pionowe. Oznakowanie jest prawidłowe, spełnia stosowne wy-
magania ale jest niepełne i nie wszędzie czytelne ale znaki wymagają wymiany oraz uzupeł-

Przebudowa drogi gminnej Chmielewko - Wąsosze 
 



                  US£UGI PROJEKTOWE 
mgr inż. Andrzej Dusiński

06-500 M³awa ul. Radosna 2 m 43 tel. 023/654 4498

 NIP 569-102-19-05                                   REGON 130231285 
 
nienia w związku z wprowadzonymi zmianami projektowymi. Nowe elementy organizacji ru-
chu związane są ze zmianą przekroju szlakowego na półuliczny na odcinku przejścia przez 
miejscowość Chmielewko.   
 
4. Oznakowanie pionowe i urządzenia zabezpieczające.
Projektuje się całkowitą wymianę istniejącego oznakowania na nowe oraz wykonanie no-
wych elementów oznakowania. Podyktowane to jest tym że w czasie prowadzenia prac bu-
dowlanych oznakowanie musi być zdemontowane z uwagi na prowadzone roboty oraz może 
ulec uszkodzeniu. Wykonawca na czas budowy ustawi oznakowanie zgodnie z projektem 
tymczasowej organizacji ruchu a istniejące oznakowanie przewidziane do wymiany po zde-
montowaniu zostanie przekazane zarządcy drogi. Ustawienie znaków i urządzeń zabezpie-
czających należy wykonać w/g załączonego planu oznakowania z użyciem znaków wykona-
nych z materiałów odblaskowych.  
Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, 
badań laboratoryjnych, warunków odbioru robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfika-
cjach Technicznych.  
 
5. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji 
Planowane wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót budowlanych, nie 
później niż do 30 listopada 2016 r.    
UWAGI: 
1.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją produ-
centów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP. 
2.Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do zgło-
szenia rozpoczęcia robót i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego u zarządcy 
drogi.                                                           
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