                                                                                                   Załącznik nr 11a do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY 
Przebudowa drogi gminnej nr G230908W na odcinku Wieczfnia Kościelna – Bąki  

odcinek od km 3+805,00 do km 5+002,00 

	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

Miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena 

jedn.

zł.
	Wartość

robót

w zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	   CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

	 1.1.
	01.01.01.


	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	km
	1,197
	
	

	1.2.
	03.02.01.


	Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, 
	Szt.
	2,00
	
	

	1.3.
	06.04.01.
	Wykonanie oczyszczenia istniejących rowów przydrożnych z namułu koparkami podsiębiernymi z załadunkiem urobku i odwozem na odkład na odległość do 5 km
	mb
	1955,70
	
	

	RAZEM
	

	2.
	CPV-45232452-5  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	
	

	2.1.
	06.02.01.


	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o średnicy ø 40 cm pod zjazdami w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki 
	m
	108,00
	
	

	2.2.
	06.02.01.


	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z betonu klasy C20/25
	Szt.
	36,00
	
	

	RAZEM
	

	3.
	CPV-45233320-8  FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	3.1.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na zjazdach typ 1 i typu 2 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  
	m2
	422,00
	
	

	3.2.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,20(0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego 

1197,00x3,62+62,50+56,00 =  4451,64 m2
	m2
	4451,64
	
	

	3.3.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 

1197,00x3,50+58,50+52,00 =  4300,00 m2
	m2
	4300,00
	
	

	3.4.
	06.03.01.


	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 

1197,00 x 2 x 1,25 = 2992,50 m2
	m2
	2992,50
	
	

	RAZEM
	

	4.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	4.1.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	4451,64
	
	

	4.2.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC  11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
	m2
	4300,00
	
	

	RAZEM
	

	5.
	CPV-45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓWDROGOWYCH 

	5.1.
	07.02.01.
	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	Szt.
	11,00
	
	

	5.2.
	07.02.01.
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu A 
	Szt.
	5,00
	
	

	5.3.
	07.02.01.
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu D
	Szt.
	2,00
	
	

	5.4.
	07.02.01.
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu D42/43
	Szt.
	2,00
	
	

	5.5.
	07.02.01.
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu E17a/18a
	Szt.
	2,00
	
	

	5.6.
	07.02.01.
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Tabliczki znaków typu T
	Szt.
	2,00
	
	

	RAZEM
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
	

	PODATEK VAT
	%
	23,00
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT
	


