



„LIP” dn. 12.02.2021 r.
WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala
Wieczfnia Kościelna, dnia 12 lutego 2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający informuje, że w dniu 12 lutego 2021 r. o godz. 11:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna podczas otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w ramach zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „**Rozbudowa sieci wodociągowej w Uniszkach Zawadzkich – Etap II**”, podano do wiadomości następujące informacje:

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	Adres	Cena oferty brutto w zł	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie	ul. Nowa 40, 06-500 Mława	65.559,00	31.05.2021 r.	14 dni od daty otrzymania faktury
2.	KRUSZ-BET PLUS Sp. z o.o. Sp. k.	Uniszki Zawadzie 128 06-513 Wieczfnia Kościelna	54.120,00	31.05.2021 r.	14 dni od daty otrzymania faktury
3.	Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Jarosław Dobrzyński	ul. Polnych Kwiatów 8 05-152 Sowią Wola	84.624,00	31.05.2021 r.	14 dni od daty otrzymania faktury
4.	OPTICAL SERWIS Mateusz Błachowicz	ul. Górnośląska 16 41-717 Ruda Śląska	59.760,00	31.05.2021 r.	14 dni od daty otrzymania faktury
5.	Konsorcjum firm – Lider: BDM Group Sp. z o.o. Partner: BUDAR Dariusz Małowiecki	Lider: ul. Popielżyn Górny 13, 09-131 Joniec Partner: ul. Królowej Marysieńskiej 96B, 02-954 Warszawa	102.582,00	31.05.2021 r.	14 dni od daty otrzymania faktury
6.	Tool Bożena Strzelewska	Narzym ul. Kolonia 12 13-240 Iłowo-Osada	88.600,00	31.05.2021 r.	14 dni od daty otrzymania faktury
7.	Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod-Kan, Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy Sp. Jawna	ul. Śmiecińskiego 6, 06-400 Ciechanów	68.525,15	31.05.2021 r.	14 dni od daty otrzymania faktury
8.	F.H.U.T. „TRASN-BOR”	ul. Chorzęlska 9, 06-316 Krzyńnowłoga Mała	60.872,70	31.05.2021 r.	14 dni od daty otrzymania faktury

9.	BASTEM Marcin Bastek	ul. Nasiadki 22C, 07-402 Lelis	52.767,00	31.05.2021 r.	14 dni od daty otrzymania faktury
10.*	AD-KOP Adam Zagrabski	Zglechów 26a, 05-332 Siennica	69.987,21	31.05.2021 r.	14 dni od daty otrzymania faktury

Ponadto Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 85.556,19 zł.

Z poważaniem

WOJT
mgr inż. Mariusz Gębala

*- oferta wpłynęła po terminie

21.