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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Niniejszym oświadczam ( zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004r. art. 20, ust. 4),  że  projekt budowlany

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



2 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Uprawn. oraz zaświadcz. przynależności do Izby Budowlanej autorów projektu                ... str. 3-4 
2. Opis techniczny projektu                        … str. 5-6 
3. INFORMACJA dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA                … str. 7 

 
II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1. Wyrys z mapy zasadniczej skala 1:500  rys.nr 1       … str. 8 
2. Elewacje  - rys.nr 2      … str. 9 
3. Rzut parteru – lokalizacja okien rys.nr 3      … str. 10 
4. Przekrój A-A  - rys.nr 4      … str. 11 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Umowa i uzgodnienia z inwestorem 
 Wizja lokalna 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pozezdrze Uchwała nr XIV/68/07 z 

dnia 15.10.1007r. 
 Obowiązujące normy i przepisy 
 
2.TEMAT OPRACOWANIA 
Tematem opracowania jest projekt budowlany p.n.: WYKONANIE OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu. 
 
3.WARUNKI LOKALIZACYJNE 

a) Istniejący i funkcjonujący budynek Gminnego Ośrodka Kultury położony jest w m.Pozezdrze przy 
ul. Wolności 2, dz.nr 275/6  

b) Obiekt jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony ze strychem nieużytkowym 
c) Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 91 
d) Wybudowany w technologii tradycyjnej – murowany, otynkowany tynkiem zwykłym, zadaszony 

dachem wielospadowym, pokrytym dachówką ceramiczną esówką 
e) działka posiada dostęp do drogi gruntowej   
f) działka posiada dostęp do sieci i infrastruktury technicznej : elektroenergetycznej,  sieci 

kanalizacji sanitarnej, wodociągowej  
g) I strefa obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011 
h) IV strefa obciążenia śniegiem wg PN-80/B-02010 
i) IV strefa klimatyczna (temp.-22 oC),  

 
4. STAN TECHNICZNY 

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje (odtworzenie) wykonanie otworów okiennych oraz 
montaż okien. 

Podczas wizji lokalnej dokonano oględzin i pomiarów budynku ze szczególnym uwzględnieniem 
kondycji ścian oraz innych elementów. Analiza stanu technicznego wykazała, że jest możliwość wykonania 
otworów okiennych w miejscach po byłych oknach w elewacji północnej. Okna pierwszego poziomu będą 
montowane w otworach z nadprożem łukowym. Okna drugiego poziomu w otworach w kształcie koła. 

Wykonanie otworów okiennych i montaż stolarki okiennej daje możliwość oświetlenia sali 
widowiskowej światłem dziennym oraz przewietrzania pomieszczenia.  

Ściany zewnętrzne oraz obróbki blacharskie budynku  również wymagają remontu.  
Dodatkowo wykonane zostaną nowe schody zewnętrzne oraz montaż podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych do głównego wejścia od strony północnej budynku. Elementy te zostaną wykonane 
według odrębnego opracowania niewymagającego pozwolenia ani zgłoszenia. 
 
5. ZAKRES ROBÓT BUDOWANYCH  

a) Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża ścian elewacyjnych 
b) Tynki odparzone, uszkodzone należy odbić i uzupełnić szybkowiążącą zaprawą tynkarską. 
c) Cokół kamienny czyszczenie (piaskowanie), fugowanie, gruntowanie preparatem do kamienia 

Naprawa miejscowo tynków zewnętrznych.  
d) Wykonanie otworów okiennych oraz montaż stolarki okiennej PCV zgodnie z kolorystyką i 

wykazem stolarki w ścianie północnej. Wykonanie otworów nie wymaga stosowania 
dodatkowego zabezpieczenia w postaci nadproży. Zostaną wykorzystane miejsca po byłych 
oknach.  Konieczne prace do wykonania nie wymagają stosowania stemplowania lub 
jakiegokolwiek zabezpieczania nowych otworów.  Po zamontowaniu stolarki okiennej należy 
wykonać obróbkę tynkarską i malarską otworu. Projektuje się stolarkę okienną PCV z profilem 
minimum 5-cio komorowym o wsp. U(max) = 1,1 W/(m2·K) – ilość 7 szt. 
Przed złożeniem zamówienia na stolarkę należy sprawdzić wymiary na miejscu.  
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e) Wymiana istniejącej stolarki okiennej w ścianie wschodniej i południowej 
f) Demontaż okna  i zamurowanie otworu w ścianie północnej– 1 szt 
g) Montaż parapetów zewnętrznych z profilu z blachy powlekanej gr.min.0,55mm i wewnętrznych z 

konglomeratu kamiennego 
h) Przełożenie wewnętrznej instalacji elektrycznej w obrębie nowych okien 
i) Przełożenie wewnętrznej  instalacji c.o. (rury, grzejniki) pod oknami 1 poziomu 
j) Wykonanie renowacji ścian zewnętrznych wraz z ościeżami metodą  „mokro na mokro” poprzez 

oklejenie ścian styropianem elewacyjnym EPS-45 gr.3cm, mocowanie kołkami, mocowanie siatki z 
włókna szklanego na kleju z zastosowaniem listew aluminiowych krawędziowych oraz wykonanie 
struktury elewacyjnej – tynk silikatowo-silikonowy gr.2,5mm zgodnie z kolorystyką elewacji 
(rys.nr 1). 

k) Odtworzenie boni: styropian+siatka na kleju+struktura (lub na gładko+farba) 
l) Wymiana obróbek blacharskich: kosz i pas nadrynnowy z blachy płaskiej ocynkowanej 

powlekanej. 
m) Wykonanie obróbek blacharskich z blachy płaskiej ocynkowanej powlekanej – gzymsy . 
n) Odnowienie kratek wentylacji mechanicznej w ścianie południowej  
o) Montaż wiatrownicy na styku z dachówką z blachy płaskiej ocynkowanej powlekanej. 
p) Wymiana rynny i rury spustowej z blachy ocynkowanej powlekanej . 
q) Oczyszczenie , odnowienie, malowanie elementów drewnianych okapu dachu  
r) Wykonanie podkonstrukcji drewnianej pod mocowanie obróbki blacharskiej wiatrownic 
s) Przebudowa schodów zewnętrznych  
t) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  
u) Wykonanie opaski z  polbruku przy ścianie  
v) Demontaż i ponowny montaż uchwytu na flagi 
w) Wykonanie podestu (Polbruk) przy drzwiach do kotłowni 
x) Cyklinowanie i lakierowanie podłogi sali widowiskowej i antresoli, schodów wewnętrznych wraz z 

balustradą  
 
Zabrania się używania ciężkiego sprzętu np. młotów pneumatycznych. Wszystkie prace należy 

wykonać ręcznie z wykorzystaniem pił do cięcia muru. 
W związku z wykonaniem otworów okiennych na 1 poziomie (wys. parapetu ok.110cm) konieczne 

będzie przełożenie instalacji elektrycznej i instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników na panelowe. 
Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonać zgodnie z przedmiarem wchodzącym w zakres 

kompletnej dokumentacji technicznej. 
 
UWAGI: 

 
Wszystkie roboty budowlane winny być przeprowadzone zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i 
pod nadzorem osoby uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

OPRACOWAŁ: 
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INFORMACJA 
dotycząca 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
(sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126) 
STRONA TYTUŁOWA 
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
WYKONANIE OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Gminnego Ośrodka 
Kultury w Pozezdrzu.  
Adres:  Pozezdrze, dz.nr 275/6 
2. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:  

Gminny Ośrodek Kultury, Pozezdrze, ul. Wolności 4 
3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację 

mgr inż. arch. Ewa Zagrodny, Giżycko, ul.Traugutta 
4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: roboty murarskie, stolarskie, okładzinowe, 

tynkarskie, dekarskie, rusztowaniowe, brukarskie, rozbiórkowe 
5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Budynek GOK Sala widowiskowa 
6. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi: 
BRAK 

7. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 
a) Podczas prac budowlanych na wysokości ściśle przestrzegać zasad BHP. 

8. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
Przed wykonaniem poszczególnych prac budowlanych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z 

przepisami BHP na poszczególnych stanowiskach. 
9. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych 
a)  Przeprowadzenie instruktażu pracownikom przed przystąpieniem do robót w zakresie zagrożeń 

związanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz z zagrożeniami wynikającymi z 
istniejących uwarunkowań i występujących elementów zagospodarowania. 

b)  Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń. 

c)  Konieczność odpowiedniego wyposażenia pracowników w odzież ochronną, rękawice i kaski oraz 
posiadanie aktualnych badań lekarskich. 

d)  Wydzielenie oraz odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w rejonie pracy 
sprzętu. 

e)  Zabezpieczenie pracowników przed porażeniem prądem na skutek dotknięcia do przewodów 
elektrycznych. 

f) Organizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
g)  Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny. 
h) W wypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, silne opady atmosfer., 

oblodzenie, słaba widoczność) w trakcie prac montażowych, należy przerwać prace. 
i) W przypadku ewentualnego ujawnienia w czasie robót nieznanych przedmiotów należy wstrzymać 

prace i zawiadomić odpowiednie służby: wojskowe -w przypadku niewybuchów, konserwatorskie -przy 
przedmiotach zabytkowych lub szczątkach archeologicznych. 

j) Prace na budowie należy organizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”. 
 

OPRACOWAŁ: 
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