
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ III: Instalacje sanitarne 
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Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 

ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, 

że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej. 

W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i 

aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane 

techniczne.” 

Obowiązkiem oferenta jest uwzględnienie w ofercie wszelkich dostaw i prac  

koniecznych do wykonania instalacji w taki  sposób, aby spełniały wymagania  Inwestora i 

reprezentowały wymagany standard. Jeżeli w trakcie analizy  zawartych  w  projekcie  rozwiązań 

materiałowo – projektowych  powstaną  pewne  rozbieżności,  oferent  zobowiązany  jest  

założyć  korzystniejsze  z  punktu  widzenia  Inwestora  i  sztuki  budowlanej  rozwiązania. 

Jako podstawy do opracowania oferty nie wolno przyjmować samego tylko zestawienia  

robót, materiałów i urządzeń. Należy również przeanalizować  opis  techniczny i rysunki. 

Jeśli w niniejszym projekcie pominięte zostały konkretne rozwiązania instalacyjne i 

materiałowe wymagane przez arkana sztuki budowlanej, to oferent  zobowiązany  jest 

uwzględnić te rozwiązania  tak, aby kompletny  oraz prawidłowo funkcjonujący obiekt można  

było przekazać  Inwestorowi. 
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Opis techniczny 

1 Informacje ogólne 

1.1 Podstawa opracowania 

o Projekt architektoniczny 

o Obowiązujące normy i literatura techniczna. 

o Uzgodnienia z inwestorem 

o Uzgodnienia międzybranżowe 

1.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku 

Szkoły Podstawowej przy ul. Świerczewskiego 2 w Pozezdrzu. Instalacja gazu dla 

modernizowanej kotłowni będzie wykonana według oddzielnego opracowania.  

2 Instalacja c.o. 

2.1 Założenia przyjęte do bilansu ciepła 

o Wartość współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych zawarto w załączniku nr 1 

o Temperatury obliczeniowe zewnętrzne wg. PN-82/B-02403 dla strefy klimatycznej II 

te = - 18 
o
C 

o Parametry wewnętrzne: 

Temperatury wewnętrzne pomieszczeń ogrzewanych przyjęto zgodnie z PN-82/B-02402 oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz. 690) oraz według 

wytycznych inwestora. 

Sala  

 

+ 20
 o
C 

Biuro + 20
 o
C 

WC + 20
 o
C 

Hol wejściowy + 12
 o
C 

Klatka schodowa + 16
 o
C 

Magazyn/skład + 16
 o
C 

Pomieszczenia techniczne  + 12
 o
C 

Temperatury wewnętrzne pomieszczeń nieogrzewanych – obliczone wg programu Instal Soft. 

2.2 Opis techniczny instalacji c.o.  

Ogrzewanie budynku objętego opracowaniem będzie poprzez instalacje c.o. Źródłem ciepła 

dla budynku jest obecnie kotłownia na węgiel. W zakresie prac przewiduje się wymianę 

instalacji rurowej centralnego ogrzewania oraz modernizację kotłowni.. Instalacja wyposażona 

jest w grzejnik płytowe w dobrym stanie technicznym w związku z tym należy doprowadzić do 

nich nowa instalację rurową, doposażyć w armaturę odcinającą i zawory termostatyczne. Główne 

ciągi rur i piony obudować płytami GK. W kotłowni należy wykonać wymianę źródła ciepła i 

zmiany paliwa z węgla na gaz ziemny. 

2.3 Rozwiązania projektowe 

Bilans mocy grzewczej: 

Instalacja centralnego ogrzewania: 

Moc całkowita:                   39 kW 
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Parametry pracy instalacji:       75/55 

Pojemność wodna instalacji       271 dm
3
 

2.4 Rurociągi 

 Zaprojektowano instalację dwururową  z rur stalowych ze stali niestopowej 1.0308 

zgodnych z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnętrznie łączonych kształtkami 

zaprasowywanymi. Rurociągi zasilające poszczególne piony należy poprowadzić: 

- w piwnicach - pod sufitem i po wierzchu ścian w izolacji cieplnej bez obudowy GK 

- piony i główne ciągi instalacji na pozostałych kondygnacjach – po wierzchu ścian i pod sufitem 

w izolacji cieplnej i obudowie w z płyt GK. 

Podejście do istniejących grzejników wykonać z boku. 

 

Łączenie rur: 

- połączenia rur za pomocą zaprasowywania.  

Montaż instalacji: 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach 

osłonowych tak, aby nie stanowiły punktów stałych. Wolną przestrzeń należy wypełnić 

materiałem plastycznym niepowodującym zmian w strukturze przewodu. 

Przejścia przez ścianę wydzielenia pożarowego wykonać o klasie odporności ściany.  

Kompensację wydłużeń liniowych przewodów rozwiązać według wytycznych producenta. 

2.5 Grzejniki 

W pomieszczeniu nr 0,1; 1,0; 2,3; 3,0  zainstalowano nowe grzejniki firmy Korado Radik 

Klasik zapewniające wymagane, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniach. 

Montaż grzejników wykonać za pomocą zestawu montażowego uniwersalnego. 

Dopuszcza się dopasowanie wielkości grzejników do aranżacji i zagospodarowania 

poszczególnych pomieszczeń pod warunkiem spełnienia wymogu mocy grzewczej grzejników 

wykazanych na rozwinięciu instalacji. Grzejniki z podłączeniem bocznym należy montować 

przy zastosowaniu armatury odcinającej i zaworów termostatycznych z głowicami. Istniejące 

grzejniki przed podłączeniem należy wypłukać chemicznie i wyczyścić. 

2.6 Odpowietrzenia 

  Odpowietrzenie instalacji, poprzez ręczne zawory odpowietrzające montowane standardowo na 

grzejnikach, oraz przez automatyczne odpowietrzniki montowane na ostatnich grzejnikach na 

poszczególnych pionach. 

2.7 Izolacje termiczne i zabezpieczenie antykorozyjne 

Rury izolować termicznie izolacją prefabrykowaną z pianki polietylenowej zgodnie z 

wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. Dz.U. Nr 201, poz.1238 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, załącznik nr 

2 , pkt.1.5. Na odcinkach poziomych i pionowych w pomieszczeniach ogrzewanych stanowiących 

gałązki izolację można pominąć.  

Załącznik nr 2 do Dz.U. Nr 201 , poz. 1238. 

Lp. 
Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
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3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 

1-4, ułożone w komponentach budowlanych   między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

 

2.8 Próba ciśnieniowa 

Całość instalacji po zakończeniu montażu należy poddać próbie ciśnieniowej wodnej (ciśnienie 

próbne powinno wynosić 4 bar i należy utrzymać przez 45 minut). 

2.9 Regulacja 

Po zakończeniu wszelkich prac montażowych i prób ciśnieniowych należy wykonać regulację 

instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych opisanych na rozwinięciach.  

2.10 Uwagi końcowe 

1. Instalacje powinny wykonywać osoby przeszkolone w tej technologii przestrzegając wszelkich 

zaleceń producenta systemu. 

2. Roboty budowlano - montażowe prowadzić należy zgodnie z niniejszą dokumentacją 

techniczną, wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.  

3. Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP. Całość prac wykonać zgodnie 

z „Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych” cz. II – 

Instalacje Sanitarne. 

2.11 Zestawienie materiałów podstawowych  

2.11.1 Grzejniki 
    

Produkt H 
[mm] 

L 
[mm] 

D 
[mm] 

Ilość Jednostka 

Zestawienie grzejników 

KORADO RADIK KLASIK 

  Grzejniki lewe niezintegrowane - KORADO RADIK KLASIK 

    
K 22/600 600 400 100 2 szt. 

KORADO RADIK KLASIK 

  Grzejniki prawy niezintegrowane - KORADO RADIK KLASIK 

    
K 22/600 600 800 100 1 szt. 

    
K 22/600 600 1200 100 1 szt. 

KORADO RADIK KLASIK 

  Grzejniki prawy niezintegrowane - KORADO RADIK KLASIK 

    
K 33/600 600 1200 155 1 szt. 

 

2.11.2 Zestawienie rur, kształtek złączek 
    

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 



Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Na terenie Gminy Pozezdrze -  Budynek Szkoły Podstawowej Przy Ul. 
Świerczewskiego 2 W Pozezdrzu  – branża sanitarna 

 

                      Atrium Studio Pracownia Projektowa Jacek Nowakowski ul. Za Cytadelą 5, 61-663 Poznań  strona 7 

 

 

Zestawienie rur i kształtek 

KAN-therm Steel 

  Rury - KAN-therm Steel 

    
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15 x 1,2 136 m 

    
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18 x 1,2 44 m 

    
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22 x 1,5 31 m 

    
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28 x 1,5 17 m 

    
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35 x 1,5 15 m 

    
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42 x 1,5 20 m 

  Kształtki - KAN-therm Steel 

    
Kolano 90° press 15 16 szt. 

    
Kolano 90° press 18 4 szt. 

    
Kolano 90° press 22 6 szt. 

    
Kolano 90° press 42 4 szt. 

    
Łuk 90° 15 2 szt. 

    
Łuk 90° 22 2 szt. 

    
Mufa press 18 2 szt. 

    
Mufa press 22 2 szt. 

    
Mufa press 42 2 szt. 

    
Redukcja nyplowa press 18 - 15 12 szt. 

    
Redukcja nyplowa press 22 - 18 4 szt. 

    
Redukcja nyplowa press 28 - 18 2 szt. 

    
Redukcja nyplowa press 35 - 15 2 szt. 

    
Redukcja nyplowa press 35 - 18 2 szt. 

    
Redukcja nyplowa press 35 - 28 6 szt. 

    
Redukcja nyplowa press 42 - 35 6 szt. 

    
Śrubunek GZ press 15 - ½"z 54 szt. 

    
Trójnik press 15 - 15 - 15 10 szt. 

    
Trójnik press 18 - 18 - 18 2 szt. 

    
Trójnik press 35 - 35 - 35 4 szt. 

    
Trójnik red. press 15 - 18 - 15 6 szt. 

    
Trójnik red. press 18 - 15 - 18 10 szt. 

    
Trójnik red. press 22 - 15 - 22 4 szt. 

    
Trójnik red. press 28 - 15 - 28 2 szt. 

    
Trójnik red. press 28 - 18 - 28 2 szt. 

    
Trójnik red. press 35 - 15 - 35 6 szt. 

    
Trójnik red. press 35 - 18 - 35 2 szt. 

    
Trójnik red. press 35 - 22 - 35 2 szt. 
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2.11.3 Zestawienie zaworów i armatury 
    

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zestawienie zaworów i armatury 

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe 

  Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe 

    
Zawór odcinający RLV prosty 15 27 szt. 

  
Zawór RA-N prosty 15 27 szt. 

  Głowice/Siłowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe 

    
RAW-K 5135, czujnik wbudowany   27 szt. 

3 Instalacja kotłowni 

3.1 Stan istniejący 

W chwili obecnej w budynku zainstalowany jest kocioł na paliwo stałe . W wyniku termomodernizacji 

zapotrzebowanie na moc cieplną budynku zmniejszyło się oraz przewiduje się wykorzystanie gazu do 

grzania budynku w związku z tym należy zainstalować nowy kocioł kondensacyjny. 

3.2 Opis projektowanego rozwiązania 

W zakresie opracowania jest przebudowa istniejącej kotłowni polegająca na zainstalowaniu nowej 

jednostki kotłowej na gaz ziemny z kotłem kondensacyjnym. Parametry pracy kotła 75
o
/55

 o
C . 

Instalacja pracować będzie w systemie zamkniętym i zabezpieczona zostanie naczyniem wzbiorczym 

zamkniętym.  

3.2.1 Założenia wstępne 

W ramach przebudowy instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano instalację wodną, pompową 

z rozdziałem dolnym przy założeniach: 

- instalacja wyposażona będzie w zawory termostatyczne 

- temperatura pomieszczeń PN-82/B-02402 

- temperatury obliczeniowe zewnętrzne PN-82/B-02403 

- obliczenie projektowanego obciążenia cieplnego PN-EN 12831:2006 

- projektowane przenikania ciepła U ( W/m
2
K ) poszczególnych przegród - wg projektu   architektury. 

3.2.2 Zakres modernizacji kotłowni 

W ramach przebudowy istniejącej kotłowni przewiduje się: 

- prace związane z usunięciem starej instalacji kotłowni oraz niepotrzebnej armatury 

- wymianę kotła na nowy o wystarczającej mocy cieplnej  

- wykonanie nowego wkładu kominowego do kotła gazowego 

- prace remontowe, ułożenie płytek na ścianach kotłowni  

- wyrównanie i położenie posadzki z gresu technicznego. 

 

Instalacje elektryczne kotłowni 

W ramach modernizacji należy wykonać następujące prace: 

- montaż linii zasilania kotła gazowego 

- montaż linii zasilania stacji uzdatniania wody 
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3.2.3 Dobór kotła, sterownika i komina 

Dla spełnienia parametrów kotłowni dobrano kocioł kondensacyjny Unical Alkon 50 o mocy 48,5 kW 

z wbudowanym  sterownikiem pogodowym i zewnętrzną czujką temperatury. Modulacja palnika kotła 

z minimum 1:5.W sekretariacie urzędu należy zainstalować sterownik wewnętrzny bezprzewodowy, 

który odpowiadać będzie za prace kotła i utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. 

Sterownik ma mieć możliwość ustawienia temperatury w różnych porach dnia i tygodnia ( nocne i 

weekendowe obniżenie temperatury).  Odprowadzenie spalin poprzez istniejący kanał spalinowy, 

który zostanie doposażony we wkład do odprowadzenia spalin. Powietrze do spalania kocioł będzie 

pobierał z pomieszczenia. 

Obliczenie wymaganej wielkości kratki nawiewnej i wywiewnej dla kotłowni 

Moc palnika 50kW 

Powierzchnia kanału nawiewnego. Zgodnie z W.T.  na każdy 1 kW mocy należy przyjąć 5 cm
2 

powierzchni czynnej kanału nawiewnego. 

50 x 5 = 250 cm
2
 

Należy wykonać kanał nawiewny typu „Z” o wymiarach 15cm x 20cm = 300 cm z blachy 

stalowej ocynkowanej.   

 

Należy zapewnić odpowiednią wentylację wywiewną w kotłowni, która wynosi połowę 

powierzchni kanału nawiewnego tj. 300 cm
2
 x 0,5 = 150 cm

2
. Istniejąca kratka nawiewna jest 

wystarczająca. Należy sprawdzić jej drożność w razie potrzeby udrożnić. 

3.2.4 Regulacja hydrauliczna 

Regulacja instalacji c.o. będzie wykonywana za pomocą nastaw na grzejnikach i za pomocą zaworów 

termostatycznych. Instalacja nie wymaga innego typu regulacji.   

3.2.5 Dobór pomp i sprzęgła hydraulicznego, naczynia przeponowego 

Układ będzie pracował na dwóch obiegach tj., na obiegu kotłowy, który będzie zasilany pompą 

wewnętrzna kotła, oraz na obiegu grzewczym c.o.. Obiegi grzewcze c.o. będą zasilane pompami 

elektronicznymi, ich dobór został przedstawiony w części rysunkowej. Oba układy będą rozdzielone 

sprzęgłem hydraulicznym Termen SP50/100. Doboru dokonano za pomocą programu doboru 

producenta sprzęgła.  

Za pomocą programu doboru producenta dobrano naczynie wzbiorcze zamknięte reflex NG 25. 

Dodatkowo instalację należy zabezpieczyć grupą bezpieczeństwa składająca się z zaworu 

bezpieczeństwa SYR   1915 ½” 3 bar, zaworu odpowietrzającego oraz manometru 6 bar. 

3.2.6 Obsługa i sterownie pracą kotłowni 

Przebieg pracy kotłowni sterowany jest półautomatycznie. Do zadań obsługi należeć będzie okresowa 

kontrola wskazań przyrządów pomiarowych, usuwanie sygnalizowanych nieprawidłowości jej 

działania. Do obsługi kotłowni wymagani są pracownicy przeszkoleni w zakresie znajomości 

działania całej instalacji c.o. i kotła oraz w zakresie p.poż..  

Rozruch i eksploatacja kotłowni powinna nastąpić po wcześniejszym opracowaniu instrukcji 

eksploatacji, w której należy wpisać niezbędne czynności przy obsłudze urządzeń i instalacji. Należy 

również przygotować zestawienie nieprawidłowości jakie mogą się pojawić w trakcie eksploatacji 

oraz sposoby ich usunięcia.  
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3.2.7 Uzupełnienie ubytków wody obiegowej c.o. 

Uzupełnienie zładu realizowane będzie poprzez zestaw przyłączeniowy do uzupełniania 

ubytków wody Reflex Fillset Compakt. Do układu należy wlewać wodę zmiękczoną przez stację 

uzdatniania wody.  

3.3 Wytyczne realizacji 

 Rurociągi 

W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać przewody grzewcze i rozdzielacze dla instalacji c.o.  z rur 

stalowych wykonanych z wysokiej jakości stali o niskiej zawartości węgla pokrytej cienką warstwą 

cynku. Łączenie rur poprzez systemowe kształtki zaciskowe. Instalacje wykonać w systemie. Spadek 

przewodów instalacji wykonać w kierunku odwodnień. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, 

pod stropami mocować do podpór stałych i podpór ruchomych tzn. montować na typowych 

uchwytach, wspornikach lub zawiesiach. Konstrukcja podpór powinna zapewniać łatwy i trwały 

montaż instalacji odizolowanie akustyczne od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania 

się drgań i hałasów. W tym celu pomiędzy przewodem a podporą należy stosować przekładki 

elastyczne. Projektuje się zastosowanie systemowego układu zawiesi i uchwytów instalacyjnych 

ocynkowanych z wkładkami izolująco- tłumiącymi itp. Hilti lub Erico. 

Odległości między podporami:  

Przewody stalowe 

średnica L [m] 

Φ 12 1,0 

Φ 15 1,25 

Φ 18 1,5 

Φ 22 2,0 

Φ 28 2,25 

Φ 35 2,75 

Φ 42 3,0 

Φ 54 3,50 

Armatura 

Projektuje się zastosowanie następujących typów armatury i osprzętu: 

 na wyjściach instalacji c.o. zastosowano zawory odcinające kulowe o połączeniach 

gwintowanych na ciśnienie PN10  ,  

 zawory spustowe ze złączka do węża, 

 przed każdym urządzeniem należy zainstalować zawory odcinające kulowe, 

 przed pompami należy zainstalować zawory zwrotne i filtry 

Armatura winna spełniać następujące wymagania: 

 ciśnienie po=  1,0  MPa, 

 temperatura to = 100 
o
C. 

Odpowietrzenia i odwodnienia 

Odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B-02420 przez automatyczne zawory odpowietrzające  

Odprowadzenie kondensatu wykonać poprzez wpięcie do kanalizacji sanitarnej umywalek. 

Izolacje termiczne 
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Główne przewody rozprowadzające izolować termicznie otulinami firmy Thermaflex. Wymagania 

grubość izolacji cieplnej przewodów zgodna z  załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia MI ( Dz. U nr 

75 z późniejszymi zmianami ). 

Lp. 

Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy wewnętrznej 

rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 

1-4, ułożone w komponentach budowlanych   między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

 

 

Przed położeniem izolacji ciepłochronnej wykonać próby szczelności na zimno i na gorąco. Instalacja 

centralnego ogrzewania lub ta jej część ,która będzie badana, najpóźniej na 24 h przed rozpoczęciem 

badania szczelności powinna być napełniona wodą i odpowietrzona. 

Wszystkie roboty wykonywać z zachowaniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r ( 

Dz. U Nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami). 

Próba ciśnieniowa 

Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna 

być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 

zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania 

wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, 

natomiast obejściowe całkowicie otwarte. Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w 

odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej nie należy wkręcać kompletnych automatycznych 

odpowietrzników,  lecz jedynie zawory stopowe (uwaga dot. też zaworów regulacyjnych). Dopiero 

po skutecznym wypłukaniu instalacji w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 

Bezpośrednio po płukaniu instalację napełnić wodą. 

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu 

instalacji (szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki lub 

roszenie i czy instalacja przygotowana jest do rozpoczęcia badania szczelności. 

W celu przeprowadzenia próby do instalacji należy podłączyć pompę do badania szczelności 

wyposażoną w zbiornik wody zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Do badania powinien 

być użyty cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% 

większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 

Badanie szczelności możemy zacząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 

gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków lub roszenia. Woda do 

badania nie może powodować korozji grzejników. Badanie przeprowadzić przy ciśnieniu wody w 

najniższym punkcie instalacji równym ciśnieniu próbnemu. Ciśnienie próbne (bar)  wynosi : pr* + 2 

bar 

( pr- maksymalne ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji lecz co najmniej 3 bar.) 
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Procedurę przeprowadzenia badania szczelności instalacji centralnego ogrzewania z tworzywa 

sztucznego wykonać wg. Poniższej tabeli. 

 

Nazwa  

czynności 

Czas  

trwania 

Warunki uznania  

wyników za pomyślne 

Badanie wstępne- 

etap I 
30 min 

Spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bar.  Brak 

roszenia i przecieków 

Przerwa między 

badaniami 

wstępnymi 

10min ----- 

Badanie wstępne- 

etap II 
30 min 

Spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bar . Brak 

roszenia i przecieków 

Do badania głównego przystąpić bezpośrednio po badaniach wstępnych 

Badanie główne 120 min 
Spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bar.  Brak 

roszenia i przecieków 

 

Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż 

zmiana temperatury o 10 K powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 do 1,0 bar. 

Po przeprowadzeniu pozytywnego badania instalacji na zimno należy przeprowadzić badanie 

szczelności i działania instalacji w stanie gorącym. Należy je przeprowadzić po uruchomieniu źródła 

ciepła w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do badania działania instalacji 

budynek powinien być ogrzewany min. 72 godziny. 

Podczas badania szczelności na gorąco należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 

połączeń i dławic) w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki lub roszenie i czy kompensatory 

mają zdolność do przejmowania wydłużeń. 

Wynik badania na gorąco należy uważać za pozytywny, jeżeli instalacja nie wykazuje żadnych 

przecieków, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń ani trwałych odkształceń. 

3.4 Uwagi końcowe 

- Warunkiem przystąpienia do modernizacji kotłowni jest zakończenie prac wymiany instalacji c.o.  

- Instalacje powinny wykonywać osoby przeszkolone w tej technologii przestrzegając wszelkich 

zaleceń producenta systemu, 

- Roboty budowlano - montażowe prowadzić należy zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną, 

wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i urządzeń oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru rurociągów ze stali, 

- do urządzeń elektrycznych należy wykonać podłączenie zgodnie z wytycznymi producenta tych 

urządzeń. 

- Pomieszczenie kotłowni przystosować do aktualnych wymogów W.T. i norm   

- Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP. Całość prac wykonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych” cz. II – Instalacje 

Sanitarne.    

4 Charakterystyka energetyczna 
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Zestawienie wyników dla budynku 

Współczynniki strat ciepła W/K 

 
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:         

 
  do otoczenia przez obudowę budynku ΣHT,ie   326   

 
  do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną ΣHT,iue   0   

 
  do gruntu ΣHT,ig   32   

 
  do sąsiedniego budynku ΣHT,ij   0   

 
Współczynnik strat ciepła na wentylację ΣHV   606   

 
Sumaryczny współczynnik strat ciepła ΣH   1029   

   

Straty ciepła budynku W 

 
Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie ΣΦT   18357   

 
  Strata ciepła na wentylację minimalną ΣΦV,min   26320   

  
  Strata ciepła przez inflitrację 0,5·ΣΦV,inf   3357   

  
  Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną ΣΦV,su       

  
  Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej ΣΦV,mech,inf       

  
Sumaryczna strata ciepła na wentylację ΣΦV   26320   

   

Obciążenie cieplne budynku W 

 
Sumaryczna strata ciepła budynku ΣΦ   44677   

 Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego 
obniżenia temp.) 

ΣΦRH   ---   

 
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL   44677   

   

Własności budynku   

 Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 638 m² ΦHL / Aogrz,bud 70 W/m² 

 Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 1755 m³ ΦHL / Vogrz,bud 25,5 W/m³ 

 Powierzchnia oddająca ciepło A 2639 m²       

  

Raport energetyczny dla budynku 
Własności budynku 

             Powierzchnia ogrzewana Af 778,4 m² 

    Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) Ve 3111,3 m³ 

    Współczynnik kształtu A / Ve 0,434 m-¹ 

    Pojemność cieplna Cm 589035 kJ/K 

    Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację Hve,adj 797,68 W/K 

    
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię dla 
ogrzewania i wentylacji 

QH,nd,an / Af 283,6 MJ/m² 

  



Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Na terenie Gminy Pozezdrze -  Budynek Szkoły Podstawowej Przy Ul. 
Świerczewskiego 2 W Pozezdrzu  – branża sanitarna 

 

                      Atrium Studio Pracownia Projektowa Jacek Nowakowski ul. Za Cytadelą 5, 61-663 Poznań  strona 14 

 

 

  

Bilans energetyczny 

 Miesiąc Htr,adj 
 

[W/K] 

Qtr 
 

[MJ] 

Qve 
 

[MJ] 

QH,ht 
 

[MJ] 

Qint 
 

[MJ] 

Qsol 
 

[MJ] 

QH,gn 
 

[MJ] 

QH,gn * 
ηH,gn 

[MJ] 

QH,nd 
 

[MJ] 

 Styczeń 396,36 19625,1 39495,6 59120,7 9590,5 5494 15084,5 15084,4 44036,3 

 Luty 396,36 19260,1 38761,1 58021,2 8662,4 5892,4 14554,8 14554,8 43466,4 

 Marzec 396,36 16546,4 33299,7 49846,1 9590,5 9624,3 19214,8 19214 30632,1 

 Kwiecień 396,36 10670,3 21474 32144,4 9281,1 13258,5 22539,6 22351,6 9792,8 

 Maj 396,36 5717,9 11507,3 17225,1 9590,5 18691,1 28281,6 17180,7 44,4 

 Czerwiec 396,36 2245,8 4519,8 6765,6 9281,1 18790,6 28071,7 6765,6 0 

 Lipiec 396,36 1046,8 2106,6 3153,3 9590,5 19446,1 29036,6 3153,3 0 

 Sierpień 396,36 1046,8 2106,6 3153,3 9590,5 17218,7 26809,2 3153,3 0 

 Wrzesień 396,36 5944,4 11963,1 17907,5 9281,1 11806,3 21087,4 17292,7 614,7 

 Październik 396,36 10389 20907,9 31296,9 9590,5 7611,4 17201,9 17183,9 14113,1 

 Listopad 396,36 14985,3 30157,9 45143,2 9281,1 4257,8 13538,9 13538,9 31604,3 

 Grudzień 396,36 19837,5 39922,9 59760,4 9590,5 3748,7 13339,2 13339,2 46421,2 

 Suma strat - 127315,4 256222,5 383537,9 - - - 0 220725,4 

 Suma zysków - 0 0 0 112920,2 135839,9 248760,1 162812,5 - 

   

Roczne zużycie energii na potrzeby systemów ogrzewania i wentylacji 

       Nośnik energii QH,sys 
[MJ] 

QH,sys,aux 
[MJ] 

QV,sys,aux 
[MJ] 

Suma 
[MJ] 

       Gaz ziemny 220725,4 - - 220725,4 

       Suma 220725,4 0 - 220725,4 

        

 

Zestawienie współczynników przenikania przez przegrody po modernizacji: 

 

Zestawienie przegród o zdefiniowanej budowie 

Nazwa przegrody Typ 
U 

[W/(m²·K)] 

Sz 42 SZ 0,2 

Sz 56 SZ 0,19 

SZ przy gruncie SG 2,86 

Str. ost. kondygnacja SD 0,18 

Oz stare OZ 1,1 

Oz n OZ 1,7 

Dz stare DZ 1,3 

Dz n DZ 1,7 

Pg PG 1,22 

Sw 24 SW 1,75 

Sw 12 SW 2,4 
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Sw 30 SW 1,54 

Sw 42 SW 1,24 

Sw 50 SW 1,1 

Stwbet StW 1,91 

 

 

5 B.I.O.Z. 

 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku Szkoły 

Podstawowej przy ul. Świerczewskiego 2 w Pozezdrzu. 

 

1 Opis  

1.1 Zakres robót i kolejność realizacji  

Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni i systemu wentylacji.    

Kolejność realizacji:  

- wprowadzenie organizacji na placu budowy, zabezpieczenie placu budowy;  

- roboty przygotowawcze: ewentualne przebicia przez przegrody budowlane, przygotowanie mocowań kanałów;  

- roboty montażowe;  

- sprawdzenie poprawności wykonania robót;  

- próby rozruchowe instalacji;  

- zabezpieczenie antykorozyjne oraz montaż izolacji termicznej;  

- roboty budowlane (obróbka przejść przez przegrody budowlane);  

-  oddanie do eksploatacji wybudowanej instalacji. 

1.2 Elementy mogące wywołać zagrożenie  

Do potencjalnych zagrożeń w trakcie prowadzenia robót należą:  

- prace montażowe zaprojektowanej instalacji na wysokości (rozprowadzenia instalacji pod stropem i na dachu);  

- uszkodzenie innych wbudowanych już instalacji (np.: elektrycznych).  

1.3 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników  

- określenie zakresu i specyfiki robót;  

- charakterystykę istniejącego zagospodarowania obiektu;  

- rodzaj występujących zagrożeń. 

1.4 Środki techniczne i organizacyjne  

- wykonywanie robót montażowych zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej;  

- wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej oraz odzież  

ochronną;  

- detektory napięcia;  

- znajomość projektu budowlanego;  

- znajomość lokalizacji istniejących urządzeń i instalacji;  

- znajomość potencjalnych zagrożeń;  

- przeprowadzenia szkolenia i instruktażu stanowiskowego.  

1.5 Uwagi końcowe.  

Informacja dotycząca BIOZ oraz projekt budowlany stanowią podstawę do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane” z 7 lipca  1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 106 z  

2000 roku poz. 126)oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku  

(Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 120).  

 

 

Opracował: 

mgr inż. Grzegorz Żandarski 

POM/0040/POOS/14 



Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Na terenie Gminy Pozezdrze -  Budynek Szkoły Podstawowej Przy Ul. 
Świerczewskiego 2 W Pozezdrzu  – branża sanitarna 
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