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Termomodernizacja Budynkoéw Uzytecznosci Publicznej Na terenie Gminy Pozezdrze - Budynek Szkoty Podstawowej Przy Ul
Swierczewskiego 2 W Pozezdrzu — branza sanitarna

Zastosowanie okreslenia przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert réwnowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sa
przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zalaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich dane
techniczne.”

Obowigzkiem oferenta jest uwzglednienie w ofercie wszelkich dostaw 1 prac
koniecznych do wykonania instalacji w taki sposob, aby spelnialy wymagania Inwestora i
reprezentowaty wymagany standard. Jezeli w trakcie analizy zawartych w projekcie rozwigzan
materialowo — projektowych powstang pewne rozbieznosci, oferent zobowigzany jest
zatozy¢ korzystniejsze z punktu widzenia Inwestora i sztuki budowlanej rozwigzania.

Jako podstawy do opracowania oferty nie wolno przyjmowac samego tylko zestawienia
robot, materiatow i urzadzen. Nalezy rowniez przeanalizowaé opis techniczny i rysunki.

Jesli w niniejszym projekcie pominigte zostaly konkretne rozwigzania instalacyjne i
materialowe wymagane przez arkana sztuki budowlanej, to oferent zobowigzany jest
uwzgledni¢ te rozwigzania tak, aby kompletny oraz prawidtowo funkcjonujacy obiekt mozna
bylo przekaza¢ Inwestorowi.
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Opis techniczny

1 Informacje ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

o) Projekt architektoniczny

o Obowiazujace normy i literatura techniczna.
o) Uzgodnienia z inwestorem

¢ Uzgodnienia mi¢dzybranzowe

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania i kottowni w budynku
Szkoty Podstawowej przy ul. Swierczewskiego 2 w Pozezdrzu. Instalacja gazu dla
modernizowanej kottowni bedzie wykonana wedtug oddzielnego opracowania.

2 Instalacja c.o.

2.1 Zalozenia przyjete do bilansu ciepla
o Warto$¢ wspotczynnikéw przenikania ciepta dla przegréd budowlanych zawarto w zataczniku nr 1
o Temperatury obliczeniowe zewngtrzne wg. PN-82/B-02403 dla strefy klimatycznej Il
te=-18°C
o Parametry wewng¢trzne:
Temperatury wewngtrzne pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz. 690) oraz wedtug
wytycznych inwestora.

Sala +20°C
Biuro +20°C
WC +20°C
Hol wej$ciowy +12°C
Klatka schodowa +16°C
Magazyn/sktad +16°C
Pomieszczenia techniczne +12°C

Temperatury wewngtrzne pomieszczen nicogrzewanych — obliczone wg programu Instal Soft.

2.2 Opis techniczny instalacji c.o.

Ogrzewanie budynku objetego opracowaniem bedzie poprzez instalacje c.o. Zrodlem ciepta
dla budynku jest obecnie kottownia na wegiel. W zakresie prac przewiduje si¢ wymiane
instalacji rurowej centralnego ogrzewania oraz modernizacj¢ kottlowni.. Instalacja wyposazona
jest w grzejnik ptytowe w dobrym stanie technicznym w zwigzku z tym nalezy doprowadzi¢ do
nich nowa instalacj¢ rurowa, doposazy¢ w armature odcinajacg i zawory termostatyczne. Glowne
ciagi rur 1 piony obudowac ptytami GK. W kotlowni nalezy wykona¢ wymiane Zrodta ciepta 1
zmiany paliwa z we¢gla na gaz ziemny.

2.3 Rozwigzania projektowe

Bilans mocy grzewczej:

Instalacja centralnego ogrzewania:

Moc calkowita: 39 kW
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Parametry pracy instalacji: 75/55
Pojemnos¢ wodna instalacji 271 dm®

2.4 Rurociagi

Zaprojektowano instalacje dwururowa 2z rur stalowych ze stali niestopowej 1.0308
zgodnych z PN-EN  10305-3 ocynkowanych zewnetrznie 1gczonych  ksztattkami
zaprasowywanymi. Rurociagi zasilajgce poszczegdlne piony nalezy poprowadzié:
- w piwnicach - pod sufitem i po wierzchu $cian w izolacji cieplnej bez obudowy GK
- piony 1 gtdéwne ciagi instalacji na pozostatych kondygnacjach — po wierzchu $cian i pod sufitem
w izolacji cieplnej i obudowie w z ptyt GK.
Podejscie do istniejacych grzejnikéw wykonaé z boku.

Laczenie rur:
- polaczenia rur za pomocg zaprasowywania.

Montaz instalacji:
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych tak, aby nie stanowitly punktéw staltych. Wolng przestrzen nalezy wypetnié
materialem plastycznym niepowodujacym zmian w strukturze przewodu.
Przej$cia przez $ciane wydzielenia pozarowego wykona¢ o klasie odpornosci $ciany.
Kompensacje wydtuzen liniowych przewodéw rozwigzaé¢ wedhug wytycznych producenta.

2.5 Grzejniki

W pomieszczeniu nr 0,1; 1,0; 2,3; 3,0 zainstalowano nowe grzejniki firmy Korado Radik
Klasik zapewniajace wymagane, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach.
Montaz grzejnikéw wykonac za pomocg zestawu montazowego uniwersalnego.
Dopuszcza si¢ dopasowanie wielkosci grzejnikow do aranzacji 1 zagospodarowania
poszczegolnych pomieszezen pod warunkiem spetlnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikow
wykazanych na rozwinigciu instalacji. Grzejniki z podlaczeniem bocznym nalezy montowaé
przy zastosowaniu armatury odcinajacej i zawordw termostatycznych z glowicami. Istniejgce
grzejniki przed podlaczeniem nalezy wypluka¢ chemicznie 1 wyczyscic.

2.6 Odpowietrzenia

Odpowietrzenie instalacji, poprzez r¢czne zawory odpowietrzajace montowane standardowo na
grzejnikach, oraz przez automatyczne odpowietrzniki montowane na ostatnich grzejnikach na

poszczegolnych pionach.

2.7 lzolacje termiczne i zabezpieczenie antykorozyjne

Rury izolowaé termicznie izolacja prefabrykowang z pianki polietylenowej zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. Dz.U. Nr 201, poz.1238 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zalacznik nr
2 , pkt.1.5. Na odcinkach poziomych i pionowych w pomieszczeniach ogrzewanych stanowiacych

galazki izolacj¢ mozna pominac.

Zalacznik nr 2 do Dz.U. Nr 201 , poz. 1238.

Lp. . Minimalna grubos¢ izolacji ciepln
Rod du lub k t
0dzaj przewodu 1ub kKomponentu (materia1 0,035 W/(m ) K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

5 . Ve q .1-4
stropy, skrzyzowania przewodow 2 Wymagan z poz
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. . ,

. % zpoz.1-4

6 1-4, utozone w komponentach budowlanych mig¢dzy ogrzewany 2 Wymagan z p

2.8 Proba ciSnieniowa

Calos¢ instalacji po zakonczeniu montazu nalezy poddac probie ci§nieniowej wodnej (ci$nienie

probne powinno wynosi¢ 4 bar i nalezy utrzymac przez 45 minut).

2.9 Regulacja

Po zakonczeniu wszelkich prac montazowych i prob ci$nieniowych nalezy wykonaé¢ regulacje

instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych opisanych na rozwinigciach.

2.10 Uwagi koncowe

1. Instalacje powinny wykonywac osoby przeszkolone w tej technologii przestrzegajac wszelkich

zalecen producenta systemu.

2. Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z niniejszag dokumentacjg

techniczng, wytycznymi i instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.

3. Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP. Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -Montazowych” cz. 11 —

Instalacje Sanitarne.

2.11 Zestawienie materialéw podstawowych

2.11.1 Grzejniki

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Zestawienie grzejnikéw
KORADO RADIK KLASIK
Grzejniki lewe niezintegrowane - KORADO RADIK KLASIK
K 22/600 600 400 100 szt.
KORADO RADIK KLASIK
Grzejniki prawy niezintegrowane - KORADO RADIK KLASIK
K 22/600 600 800 100 szt.
K 22/600 600 | 1200 100 szt.
KORADO RADIK KLASIK
Grzejniki prawy niezintegrowane - KORADO RADIK KLASIK
K 33/600 600 | 1200 155 szt.
2.11.2 Zestawienie rur, ksztaltek zlaczek
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
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Zestawienie rur i ksztattek

KAN-therm Steel

Rury - KAN-therm Steel

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 136 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 44 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x1,5 31 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x1,5 17 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 15 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42x1,5 20 m
Ksztattki - KAN-therm Steel
Kolano 90° press 15 16 szt.
Kolano 90° press 18 4 szt.
Kolano 90° press 22 6 szt.
Kolano 90° press 42 4 szt.
tuk 90° 15 2 szt.
tuk 90° 22 2 szt.
Mufa press 18 2 szt.
Mufa press 22 2 szt.
Mufa press 42 2 szt.
Redukcja nyplowa press 18-15 12 szt.
Redukcja nyplowa press 22-18 4 szt.
Redukcja nyplowa press 28 -18 2 szt.
Redukcja nyplowa press 35-15 2 szt.
Redukcja nyplowa press 35-18 2 szt.
Redukcja nyplowa press 35-28 6 szt.
Redukcja nyplowa press 42 - 35 6 szt.
Srubunek GZ press 15- %"z 54 szt.
Tréjnik press 15-15-15 10 szt.
Trojnik press 18-18-18 2 szt.
Trojnik press 35-35-35 4 szt.
Trojnik red. press 15-18-15 6 szt.
Trojnik red. press 18-15-18 10 szt.
Trojnik red. press 22-15-22 4 szt.
Trojnik red. press 28-15-28 2 szt.
Tréjnik red. press 28-18-28 2 szt.
Tréjnik red. press 35-15-35 6 szt.
Troéjnik red. press 35-18-35 2 szt.
Tréjnik red. press 35-22-35 2 szt.
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2.11.3 Zestawienie zaworow i armatury

Produkt Wielkosé llos¢

Jednostka

Zestawienie zaworoéw i armatury

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor odcinajacy RLV prosty 15 27

szt.

Zawor RA-N prosty 15 27

Szt.

Gtowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

RAW-K 5135, czujnik wbudowany 27

szt.

3 Instalacja kotlowni

3.1 Stan istniejacy

W chwili obecnej w budynku zainstalowany jest kociot na paliwo state . W wyniku termomodernizacji
zapotrzebowanie na moc cieplng budynku zmniejszyto si¢ oraz przewiduje si¢ wykorzystanie gazu do

grzania budynku w zwigzku z tym nalezy zainstalowa¢ nowy kociot kondensacyjny.

3.2 Opis projektowanego rozwiazania

W zakresie opracowania jest przebudowa istniejacej kotlowni polegajgca na zainstalowaniu nowej
jednostki kotlowej na gaz ziemny z kottem kondensacyjnym. Parametry pracy kotla 75°/55 °C .
Instalacja pracowac bedzie w systemie zamknigtym i zabezpieczona zostanie naczyniem wzbiorczym

zamknigtym.

3.2.1 Zalozenia wstepne

W ramach przebudowy instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano instalacje wodna, pompowg

z rozdziatem dolnym przy zatozeniach:

- instalacja wyposazona bedzie w zawory termostatyczne

- temperatura pomieszczen PN-82/B-02402

- temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-82/B-02403

- obliczenie projektowanego obcigzenia cieplnego PN-EN 12831:2006

- projektowane przenikania ciepta U ( W/m’K ) poszczegolnych przegrod - wg projektu architektury.

3.2.2 Zakres modernizacji kotlowni
W ramach przebudowy istniejacej kottowni przewiduje sig:

- prace zwigzane z usunig¢ciem starej instalacji kottowni oraz niepotrzebnej armatury

- wymiang kotta na nowy o wystarczajacej mocy cieplnej
- wykonanie nowego wktadu kominowego do kotta gazowego
- prace remontowe, ulozenie ptytek na $cianach kottowni
- wyrownanie 1 polozenie posadzki z gresu technicznego.

Instalacje elektryczne kotlowni

W ramach modernizacji nalezy wykona¢ nast¢pujace prace:
- montaz linii zasilania kotta gazowego

- montaz linii zasilania stacji uzdatniania wody
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3.2.3 Dobor kotla, sterownika i komina

Dla spelnienia parametrow kotlowni dobrano kociot kondensacyjny Unical Alkon 50 o mocy 48,5 kW
z wbudowanym sterownikiem pogodowym i zewng¢trzng czujka temperatury. Modulacja palnika kotta
z minimum 1:5.W sekretariacie urzedu nalezy zainstalowaé sterownik wewngtrzny bezprzewodowy,
ktory odpowiada¢ bedzie za prace kotla i utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu.
Sterownik ma mie¢ mozliwo$¢ ustawienia temperatury w réznych porach dnia 1 tygodnia ( nocne i
weekendowe obnizenie temperatury). Odprowadzenie spalin poprzez istniejacy kanat spalinowy,
ktéry zostanie doposazony we wktad do odprowadzenia spalin. Powietrze do spalania kociot bedzie
pobieral z pomieszczenia.

Obliczenie wymaganej wielkosci kratki nawiewnej i wywiewnej dla kotlowni

Moc palnika 50kW

Powierzchnia kanatu nawiewnego. Zgodnie z W.T. na kazdy 1 kW mocy nalezy przyjac 5 cm?
powierzchni czynnej kanalu nawiewnego.

50 x 5 = 250 cm®

Nalezy wykona¢ kanal nawiewny typu ,,Z” o wymiarach 15¢cm x 20cm = 300 cm z blachy
stalowej ocynkowanej.

Nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢ wywiewng w kottowni, ktéora wynosi potowe
powierzchni kanatu nawiewnego tj. 300 cm’ x 0,5 = 150 cm?. Istniejaca kratka nawiewna jest
wystarczajaca. Nalezy sprawdzi¢ jej droznos¢ w razie potrzeby udroznic.

3.2.4 Regulacja hydrauliczna

Regulacja instalacji c.o. bedzie wykonywana za pomocg nastaw na grzejnikach i za pomoca zaworow
termostatycznych. Instalacja nie wymaga innego typu regulacji.

3.2.5 Dobor pomp i sprzegla hydraulicznego, naczynia przeponowego

Uklad bedzie pracowal na dwoéch obiegach tj., na obiegu kotlowy, ktéry bedzie zasilany pompa
wewnetrzna kotla, oraz na obiegu grzewczym c.o.. Obiegi grzewcze c.o. beda zasilane pompami
elektronicznymi, ich dobor zostal przedstawiony w czeSci rysunkowej. Oba uktady beda rozdzielone
sprzeglem hydraulicznym Termen SP50/100. Doboru dokonano za pomocg programu doboru
producenta sprzegta.

Za pomocg programu doboru producenta dobrano naczynie wzbiorcze zamknigte reflex NG 25.
Dodatkowo instalacje nalezy zabezpieczy¢ grupa bezpieczenstwa skladajaca si¢ z zaworu
bezpieczenstwa SYR 1915 2" 3 bar, zaworu odpowietrzajacego oraz manometru 6 bar.

3.2.6 Obstuga i sterownie praca kotlowni

Przebieg pracy kotlowni sterowany jest poétautomatycznie. Do zadan obstugi naleze¢ begdzie okresowa
kontrola wskazan przyrzadow pomiarowych, usuwanie sygnalizowanych nieprawidlowosci jej
dzialania. Do obstugi kottowni wymagani sg pracownicy przeszkoleni w zakresie znajomosci
dzialania calej instalacji c.o. 1 kotla oraz w zakresie p.poz..

Rozruch i eksploatacja kottowni powinna nastgpi¢ po wczesniejszym opracowaniu instrukcji
eksploatacji, w ktérej nalezy wpisa¢ niezbedne czynnosci przy obstudze urzadzen i instalacji. Nalezy
rowniez przygotowaé zestawienie nieprawidlowosci jakie moga si¢ pojawi¢ w trakcie eksploatacji
oraz sposoby ich usunigcia.
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3.2.7 Uzupeknienie ubytkéw wody obiegowej c.o.

Uzupetnienie ztadu realizowane bedzie poprzez zestaw przylaczeniowy do uzupelniania
ubytkow wody Reflex Fillset Compakt. Do uktadu nalezy wlewa¢ wod¢ zmigkczong przez stacje
uzdatniania wody.

3.3  Wytyczne realizacji
Rurociggi

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ przewody grzewcze i rozdzielacze dla instalacji c.o. z rur
stalowych wykonanych z wysokiej jako$ci stali o niskiej zawartoSci wegla pokrytej cienkg warstwa
cynku. Laczenie rur poprzez systemowe ksztaltki zaciskowe. Instalacje wykona¢ w systemie. Spadek

przewodow instalacji wykona¢ w kierunku odwodnien. Przewody poziome prowadzone przy $cianach,
pod stropami mocowa¢ do podpor stalych i podpor ruchomych tzn. montowa¢ na typowych
uchwytach, wspornikach lub zawiesiach. Konstrukcja podpdér powinna zapewniaé¢ latwy i trwaty
montaz instalacji odizolowanie akustyczne od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania

si¢ drgan i1 hatasow. W tym celu pomiedzy przewodem a podpora nalezy stosowaé przektadki
elastyczne. Projektuje si¢ zastosowanie systemowego ukladu zawiesi 1 uchwytow instalacyjnych

ocynkowanych z wktadkami izolujgco- ttumigcymi itp. Hilti lub Erico.

Odlegtosci miedzy podporami:

Przewody stalowe
Srednica L [m]
o 12 1,0
® 15 1,25
® 18 15
® 22 2,0
D 28 2,25
® 35 2,75
D 42 3,0
® 54 3,50

Armatura

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacych typow armatury i osprzetu:
. na wyjSciach instalacji c.0. zastosowano zawory odcinajagce kulowe o potaczeniach
gwintowanych na cisnienie PN10 ,
« zawory spustowe ze zlaczka do weza,
« przed kazdym urzadzeniem nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace kulowe,
« przed pompami nalezy zainstalowaé zawory zwrotne i filtry
Armatura winna spetnia¢ nastepujace wymagania:
e cisnienie p,= 1,0 MPa,
e temperaturat, = 100 °C.
Odpowietrzenia i odwodnienia
Odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B-02420 przez automatyczne zawory odpowietrzajace
Odprowadzenie kondensatu wykona¢ poprzez wpigcie do kanalizacji sanitarnej umywalek.
Izolacje termiczne
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Gltowne przewody rozprowadzajace izolowaé termicznie otulinami firmy Thermaflex. Wymagania
grubos$¢ izolacji cieplnej przewodow zgodna z zalacznikiem Nr 2 do Rozporzadzenia MI ( Dz. U nr
75 z pdzniejszymi zmianami ).

Lp. Minimalna grubos$¢ izolacji

Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

, . 0 Sredni trznej
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm iﬁ::/na srediucy wewnehzng
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany

5 ; Ve q .1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow » Wymnagefl 2 poz
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. } ,

. % zpoz.1-4

6 1-4, utozone w komponentach budowlanych migdzy > Wymagan z p

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przed potozeniem izolacji cieptochronnej wykonaé proby szczelno$ci na zimno i na gorgco. Instalacja
centralnego ogrzewania lub ta jej czgs¢ ,ktora bedzie badana, najpdzniej na 24 h przed rozpoczeciem
badania szczelnos$ci powinna by¢ napetniona woda i odpowietrzona.
Wszystkie roboty wykonywaé z zachowaniem warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie , zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (
Dz. U Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

Proba cisnieniowa
Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacja (lub jej czg$¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyplukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe 1 grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast obejSciowe catkowicie otwarte. Przed napelnieniem wodg instalacji wyposazone] w
odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej nie nalezy wkrgca¢ kompletnych automatycznych
odpowietrznikow, lecz jedynie zawory stopowe (uwaga dot. tez zawordow regulacyjnych). Dopiero
po skutecznym wyptukaniu instalacji w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.
Bezposrednio po ptukaniu instalacj¢ napetni¢ woda.
Po napehieniu instalacji woda zimng 1 odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji (szczego6lnie potaczen 1 diawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki lub
roszenie i czy instalacja przygotowana jest do rozpocze¢cia badania szczelnoSci.
W celu przeprowadzenia proby do instalacji nalezy podlaczy¢ pompe do badania szczelnosci

wyposazong w zbiornik wody zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Do badania powinien
by¢ uzyty cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50%
wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Badanie szczelno$ci mozemy zaczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania 1 nie wystgpienia w tym czasie przeciekow lub roszenia. Woda do
badania nie moze powodowac korozji grzejnikow. Badanie przeprowadzi¢ przy ci$nieniu wody w
najnizszym punkcie instalacji rownym ci$nieniu probnemu. Cisnienie probne (bar) wynosi : p/* + 2
bar

( pr- maksymalne cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji lecz co najmniej 3 bar.)
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Procedure¢ przeprowadzenia badania szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z tworzywa
sztucznego wykona¢ wg. Ponizszej tabeli.

Nazwa Czas Warunki uznania

czynnosci trwania wynikow za pomyslne
Badanie wstepne- 30 min Spadek cis$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar. Brak
etap | roszenia i przeciekow
Przerwa mig¢dzy
badaniami iomin | -
wstepnymi
Badanie wstepne- 30 min Spadek cis$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar . Brak
etap Il roszenia i przeciekow

Do badania gtownego przystapic¢ bezposrednio po badaniach wstepnych

Badanie glowne 120 min Spadek cis$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar. Brak

roszenia i przeciekow

Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywaé w instalacji stala temperatur¢ wody, gdyz
zmiana temperatury o 10 K powoduje zmiang cis$nienia o 0,5 do 1,0 bar.
Po przeprowadzeniu pozytywnego badania instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ badanie
szczelno$ci 1 dzialania instalacji w stanie goracym. Nalezy je przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta
ciepta w miar¢ mozliwos$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji
budynek powinien by¢ ogrzewany min. 72 godziny.
Podczas badania szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczeg6lnie
potaczen i dtawic) w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki lub roszenie i czy kompensatory
maja zdolnos¢ do przejmowania wydtuzen.
Wynik badania na goraco nalezy uwazaé¢ za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych
przeciekow, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzenf ani trwatych odksztalcen.

3.4 Uwagi koncowe

- Warunkiem przystgpienia do modernizacji kottowni jest zakonczenie prac wymiany instalacji c.o.

- Instalacje powinny wykonywaé osoby przeszkolone w tej technologii przestrzegajac wszelkich
zalecen producenta systemu,

- Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z niniejszag dokumentacja techniczna,
wytycznymi i instrukcjami producentdow materialow 1 urzadzen oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw ze stali,

- do urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ podiaczenie zgodnie z wytycznymi producenta tych
urzadzen.

- Pomieszczenie kottowni przystosowac do aktualnych wymogdéw W.T. i norm

- Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z
,» Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych” cz. 11 — Instalacje
Sanitarne.

4  Charakterystyka energetyczna
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Zestawienie wynikow dla budynku

Wspoétczynniki strat ciepta

Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang
do gruntu
do sasiedniego budynku

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje

Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na wentylacje minimalng
Strata ciepta przez inflitracje
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Obciazenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku

Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego
obnizenia temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku

Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku

Powierzchnia oddajgca ciepto

Raport energetyczny dla budynku

Wiasnosci budynku

Powierzchnia ogrzewana

Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym)
Wspoditczynnik ksztattu

Pojemnosé¢ cieplna

Wspoitczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie dla
ogrzewania i wentylacji

>HT,ie
2HT,iue
>HT,ig
IHT,ij
ZHV

>H

0T
>®V,min
0,529V, inf
>®V,su

OV, mech,inf

>V

pA0}
>®RH

OHL

Aogrz,bud
Vogrz,bud

A

Af

Ve
AlVe
Cm
Hve,adj

QH,nd,an / Af

638 m?
1755 m?®

2639 m?

778,4
3111,3
0,434
589035
797,68

283,6

WI/K

326

32

606

1029

18357
26320

3357

26320

44677

44677

OHL / Aogrz,bud 70 W/m?

®HL / Vogrz,bud 25,5 W/m?

m2

m3

kJ/IK
WIK

MJ/m?
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Bilans energetyczny

Miesigc Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn QH,gn * QH,nd
[WIK] MJ] MJ] MJ] MJ] MJ] MJ] r]l?l\,/%r] [MJ]
Styczen 396,36 | 19625,1| 39495,6 59120,7 9590,5 5494 15084,5 15084,4 44036,3
Luty 396,36 | 19260,1| 38761,1 58021,2 8662,4 5892,4 14554,8 14554,8 43466,4
Marzec 396,36 16546,4 | 33299,7 49846,1 9590,5 9624,3 19214,8 19214 30632,1
Kwiecien 396,36 10670,3 21474 32144 .4 9281,1 13258,5 22539,6 22351,6 9792,8
Maj 396,36 5717,9 11507,3 17225,1 9590,5 18691,1 28281,6 17180,7 44,4
Czerwiec 396,36 2245,8 4519,8 6765,6 9281,1 18790,6 28071,7 6765,6 0
Lipiec 396,36 1046,8 2106,6 3153,3 9590,5| 19446,1 29036,6 3153,3 0
Sierpien 396,36 1046,8 2106,6 3153,3 9590,5| 172187 26809,2 3153,3 0
Wrzesien 396,36 5944,4| 11963,1 17907,5 9281,1| 11806,3 21087,4 17292,7 614,7
Pazdziernik 396,36 10389 | 20907,9 31296,9 9590,5 7611,4 17201,9 17183,9 14113,1
Listopad 396,36 | 14985,3| 30157,9 45143,2 9281,1 4257,8 13538,9 13538,9 31604,3
Grudzien 396,36 | 19837,5| 39922,9 59760,4 9590,5 3748,7 13339,2 13339,2 46421,2
Suma strat -| 127315,4 | 256222,5| 383537,9 - - - 0 220725,4
Suma zyskow - 0 0 0| 112920,2| 135839,9 | 248760,1| 1628125 -
Roczne zuzycie energii na potrzeby systemoéow ogrzewania i wentylacji
Nosnik energii QH,sys | QH,sys,aux | QV,sys,aux Suma
MJ] MJ] MJ] [MJ]
Gaz ziemny 220725,4 - - 220725,4
Suma 220725,4 0 - 220725,4
Zestawienie wspolczynnikéw przenikania przez przegrody po modernizacji:
Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie
Nazwa przegrody Typ [W/(gz-K)]
Sz 42 SZ 0,2
Sz 56 Sz 0,19
SZ przy gruncie SG 2,86
Str. ost. kondygnacja SD 0,18
Oz stare oz 11
Ozn oz 1,7
Dz stare Dz 1,3
Dzn Dz 1,7
Pg PG 1,22
Sw 24 SW 1,75
Sw 12 SW 24
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Sw 30 sw 1,54
Sw 42 SW 124
Sw 50 SW 11
Stwbet Stw 191

5 B.LO.Z

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania i kottowni w budynku Szkoty
Podstawowej przy ul. Swierczewskiego 2 w Pozezdrzu.

1 Opis

1.1  Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji

Zakres rob6t obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, kottowni i systemu wentylacji.
Kolejnos¢ realizacji:

- wprowadzenie organizacji na placu budowy, zabezpieczenie placu budowy;

- roboty przygotowawcze: ewentualne przebicia przez przegrody budowlane, przygotowanie mocowan kanatow;
- roboty montazowe;

- sprawdzenie poprawnosci wykonania robot;

- proby rozruchowe instalacji;

- zabezpieczenie antykorozyjne oraz montaz izolacji termicznej;

- roboty budowlane (obrébka przej$¢ przez przegrody budowlane);

- oddanie do eksploatacji wybudowanej instalacji.

1.2  Elementy moggce wywolac zagrozenie

Do potencjalnych zagrozen w trakcie prowadzenia robot naleza:

- prace montazowe zaprojektowanej instalacji na wysokosci (rozprowadzenia instalacji pod stropem i na dachu);
- uszkodzenie innych wbudowanych juz instalacji (np.: elektrycznych).

1.3 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

- okreslenie zakresu i specyfiki robot;

- charakterystyke istniejacego zagospodarowania obiektu;

- rodzaj wystepujacych zagrozen.

1.4  Srodki techniczne i organizacyjne

- wykonywanie robot montazowych zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej;

- wyposazenie pracownikow w niezbedny sprzet ochrony osobistej oraz odziez

ochronna;

- detektory napigcia;

- znajomos¢ projektu budowlanego;

- znajomos¢ lokalizacji istniejacych urzadzen i instalacji;

- znajomos¢ potencjalnych zagrozen;

- przeprowadzenia szkolenia i instruktazu stanowiskowego.

1.5 Uwagi koncowe.

Informacja dotyczaca BIOZ oraz projekt budowlany stanowia podstawe do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ust. 2 ustawy ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi

zmianami (Dz. U. 106 z
2000 roku poz. 126)oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
(Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 120).

Opracowal:

mgr inz. Grzegorz Zandarski
POM/0040/POQOS/14
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