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ST 00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Termomodernizacja Urzedu Gminy Pozezdrze

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych okreslonymi ponizej specyfikacjami:

ST-010 - ROZBIORKI

ST-020 - ROBOTY ZIEMNE WYKOPY

ST-030 - ZASYPANIE WYKOPOW

ST-040 - KOSTKA BRUKOWA

ST-055 - ROBOTY MUROWE

ST-060 - TYNKOWANIE SCIAN

ST-065 - WYKLADANIA SCIAN PLYTKAMI

ST-070 - BETONOWANIE KONSTRUKCII

ST-080 - OCIEPLENIE SCIAN STYROPIANEM
ST-100 - MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
ST-120 - POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA
ST-130 - OBROBKI BLACHARSKIE

ST-135 - OCIEPLNIE DACHU STYROPAPA

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wystgpic¢ podczas
wykonania robét podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie robét
budowlanych zaliczania sie:.

— wykonanie niezbednych zabezpieczen 1 wygrodzen wraz z tymczasowa
organizacja ruchu,

— oplaty/dzierzawy za zajgcie terenu, chodnika itp.,

— zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

— montaz i demontaz rusztowan,

— zabezpieczenie folig okien, i innych elementéw elewacji,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiérke stanowiska magazynowania i przygotowania
zapraw klejowych i tynkarskich,

1.3.2. Prace Towarzyszace
Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.
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— opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadow,

— koszt utrzymania 1 zabezpieczenia, miejsc tymczasowego skladowania
materialow,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robét ,

— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ew.
lokalizacje i wspétrzedne reperéw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji
elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych
sprzetu i innych niezbednych elementow i medidw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg
budowy.
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1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ)J)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ roboét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Umowag i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

® spos6b i procedure proponowanej kontroli 1 sterowania jakosciag wykonywanych robét,

czesc¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

rodzaje i 1los$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metod¢ magazynowania materialow,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposéb 1 procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

sposéb i procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

® spos6b postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatga technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét
podstawowych zawartych w przedmiarze robét, przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiarow.
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1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

pozwolenie na budowg,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

A

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb, lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

mozliwos$cig powstania pozaru.

A

Przed przystgpieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany
powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdd ptynacych o ile obowigzek ten
wynika z odrebnych przepisow.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonaweca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni elewacji oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz zatozen wynikajgcych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

bariery na obrzezach rusztowan,

znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

prowizoryczne zamkni¢cia otwor6éw w stropach i konstrukcji,
pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujacych na wysokosci,
porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Nk W=

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.
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Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych wspélnego stownika zaméwien CPV
H#KODY_CPV#

1.6. Okreslenia podstawowe
Budowie - budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to
rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu -takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza roboét - nalezy rozumiec (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.

Dokumentowanie - sporzadzanie trwatego zapisu faktéw dotyczgcych wykonywania pali i
rejestrowania danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

Etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
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Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do
koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawecy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzaj prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika

Nadzér - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki szczelne;j.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki,
krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe
stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu

Oferta - oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajgcego na realizacje
kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajagca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i sSrodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobow,
w tym witasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw i energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametréow typoszeregéw wymiaréw
przytgczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajows i
jakosciowa oraz zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalng wyrobéw, projektowanie obiektéw
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt
budowlano- montazowych, dokumentacji techniczne;j.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Atrium Studio, Pracownia Projektowa, Jacek Nowakowski, ul. ZA Cytadelg 5, 61-663 Poznan Strona - 9



Termomodernizacja Urzedu Gminy Pozezdrze
Inwestor: Urzqd Gminy Pozezdrze, 11-610 Pozezdrze, ul. Maja la

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowej.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych wraz z ich
opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Roboty tymczasowe - roboty, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéw drewnianych i/lub profili stalowych
podtrzymujgca deskowanie

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu

Rysunki - oznaczajg rysunki robét, wtgczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robaét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadac wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajgcych z umowy.

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
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1.7.1.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Projekt systemu ocieplenia budynku istniejgcego powinien zawieraé:

1.

2.

S

10.

11.

12.

13.

14.
15.

dane identyfikacyjne budynku (adres, nazwe wlasciciela lub zarzadcy, przeznaczenie
budynku),

krétkg charakterystyke techniczng budynku z uwzglednieniem wysokosci i/lub liczby
kondygnacji, rodzaju $cian zewnetrznych i ich dotychczasowej izolacji, w tym m.in. §cian
piwnicznych i attykowych oraz konstrukcji balkonéw i loggii,

szczeg6lowy opis 1 oceng istniejacego stanu technicznego zewngtrznej warstwy Scian, w tym
oceng¢ wieszakow (w przypadku budynkéw ze $cianami tréjwarstwowymi) oraz inne
szczegOty, ktére maja wplyw na zakres i przebieg rob6t wykonywania systemu izolacji
cieplnej, jak np. nieréwnosci i uszkodzenia powierzchni, stan spoin wypetnionych kitem,
sposéb kotwienia warstwy fakturowej do nosnej (w przypadku budynkéw ze $cianami
tréjwarstwowymi),

wyb6r rodzaju materiatu izolacji cieplnej,

klasyfikacje pozarowa okre§lonego systemu przy zaprojektowanej grubosci izolacji cieplnej,
wybér systemu izolacji cieplnej z powolaniem si¢ na okre$lona aprobate techniczna; nie
nalezy w projektach stosowac ,,sktadanki elementéw sktadowych systeméw izolacji cieplnej z
r6znych aprobat technicznych,

opis techniczny wybranego systemu z podaniem materialu izolacji cieplnej, mas lub zapraw
klejacych i tynkarskich, siatki zbrojacej, facznikdw mechanicznych, .

sposéb przygotowania powierzchni $ciany do przymocowania plyt izolacji cieplnej (usunigcie
odspojonych fragmentéw tynku, wypelnienie ubytkéw 1 nierdwnosci, oczyszczenie
powierzchni),

sposéb przymocowania plyt izolacji cieplnej do powierzchni $ciany, w tym rodzaj masy lub
zaprawy klejacej oraz rodzaj, liczb¢ i rozmieszczenie tacznikéw, jesli oprécz przyklejenia
stosuje si¢ faczniki mechaniczne, z powotaniem si¢ na obliczenia statyczne,

sposéb wykonania warstwy zbrojonej z pokazaniem wzmocnien w miejscach szczegélnych,
sposéb wykonczenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej i sposéb jej
natozenia (natrysk mechaniczny, naktadanie reczne) oraz jej kolorystyke,

rysunki pokazujace sposéb ocieplenia miejsc szczegdlnych, takich jak: oscieza okienne i
drzwiowe, $ciany piwnic i attykowe, ptyty balkonowe lub loggiowe, wykonczenie szczelin
dylatacyjnych,

obliczenia wspdlczynnika przenikania ciepta Uk z uwzglednieniem mostkdw cieplnych,
opisowe okreSlenie wptywu zastosowanego ocieplenia na izolacyjno$¢ akustyczng $ciany
zewngtrznej.

Zaréwno w przypadku nowo wznoszonych, jak i istniejgcych budynkdw rozwigzania dotyczgce
ocieplenia powinny by¢ czescig projektu i zawierac te same informacje, a w szczegdlnosci:

16.

17.
18.
19.

20.
21.

wyboér rodzaju materiatu izolacji cieplnej, biorac pod uwage istniejace wymagania warunkow
technicznych w zakresie ochrony ppoz.,

wybor systemu izolacji cieplnej z powotaniem si¢ na okre$long aprobatg techniczna,
klasyfikacje pozarowa okre§lonego systemu przy zaprojektowanej grubosci izolacji cieplnej,
opis techniczny wybranego systemu z podaniem materialu izolacji cieplnej, mas lub zapraw
klejacych i tynkarskich, siatki zbrojacej, facznikéw mechanicznych,

sposéb przygotowania powierzchni §ciany do przymocowania ptyt izolacji cieplnej,

sposéb przymocowania ptyt izolacji cieplnej do powierzchni $ciany,
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22. spos6b wykonania warstwy zbrojonej z pokazaniem wzmocnien w miejscach szczegdlnych,

23. spos6b wykoniczenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej i jej
kolorystyka,

24. rysunki pokazujace sposob ocieplenia miejsc szczegdlnych, takich jak: nadproza oraz oScieza
okienne i1 drzwiowe, $ciany piwnic i attyk, ptyty balkonowe lub loggiowe, wykonczenie
szczelin dylatacyjnych,

25. obliczenia Wspodiczynnika przenikania ciepta Uk z uwzglednieniem mostkéw cieplnych,

26. opisowe okreslenie wplywu zastosowanego ocieplenia na izolacyjno$¢ akustyczng $ciany
Zewnetrzne;.

1.7.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.3. ROwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika.
Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.1.1. Wilasciwosci wyrobow i materiatow

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych.
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2.1.2. Zrédla uzyskania materiatéow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robot.

2.1.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobdow i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i
wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdéw duzy wptyw ma jakosc¢ i stan techniczny samochodéw
oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobéw. Materiat powinien by¢
zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczgcych zabezpieczen podczas transportu,
sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z pdzn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012
poz. 1137) tadunek sypki moze byé przewozony tylko w szczelnej skrzyni fadunkowej, zabezpieczonej
dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonaweca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle produkgji,
zakupu wyrobdéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonaweca przed dostarczeniem materiatdéw na plac budowy powinien przedstawic Inspektorowi
dokumenty potwierdzajgce oprdcz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki
posiada), dokumenty potwierdzajgce sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy przedstawiony sposdb
magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do
celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac¢ dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggna¢ parametry techniczne
podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow
technologicznych wyrobdw (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub
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uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiggniecia ustalonych parametréow technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyroboéw (towardw, urzadzen) wykonawca na
wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie,
lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak
wykonana, aby nie zaktdcié ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany
do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw,
urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigzac¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z
tytutu dostawy wadliwych materiatéw.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materiatow

Wykonawca na swéj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

3m — dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV

Sm — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
10m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30kV,
15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV,
o 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

O O O O

Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywad
sie w sposéb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

Sktadowanie materiatow nalezy wykonac w sposdb wykluczajgcy mozliwos$é wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia.

Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inacze;j:

— materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysoko$ci nie wigksze;j
niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow
— materialty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtosc stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od stalego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.
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2.5. Wymagania dotyczgce kontroli jakosci wyrobéw i materialow

Przyjecie materiatéw i wyrobdw budowlanych powinno by¢ poprzedzone iloSciowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytwércy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzié
jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.6. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/
Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposéb przewozonych elementéw
(materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw nie moga byé dopuszczone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbga zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Probne miesca wzorcowe

Przed przystgpieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty
wymagajg koniecznosci wykonania prébnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu takich miejsc
wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robdt powinien wykonaé miejsca wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnosc¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametréw uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonania dalszych robdt. Jakosé, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robét nie moze
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by¢ nizsza od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy miejscem
wzorcowym, a dalszymi robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia
odbieranych robdt do parametréw nienizszych niz miejsce wzorcowe, na wtasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$c robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/
Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.
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6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sa dopuszczone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg, tych wymagan bedq odrzucone.

6.6. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materialow

1. obliczanie ilosci elementdw lub robot nalezy prowadzi¢ w okre$lonej kolejno$ci, podanej na poczatku
przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczaé stale od dolnego
lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazowek zegara),

2. przy ukladaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowa¢ statg kolejnos¢ wpisywania wymiardw:
szeroko$¢, dtugosé, wysokos¢ ilos¢,

3. diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

4. objetosci bedq wyliczone w m3 (metr szescienny) jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj,

Atrium Studio, Pracownia Projektowa, Jacek Nowakowski, ul. ZA Cytadelg 5, 61-663 Poznan Strona - 18



Termomodernizacja Urzedu Gminy Pozezdrze
Inwestor: Urzqd Gminy Pozezdrze, 11-610 Pozezdrze, ul. Maja la

5. ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie z wymaganiami
specyfikaciji technicznej,

6. powierzchnie beda wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako diugos¢ pomnozona przez S$rednig
szeroko$c¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robdt
nie wymagaja tego inaczej,

7.3. Dokladnos¢ obliczen

Doktadnosc obliczen jest to doktadnosé koncowa wyliczonej ilosci robét wykazanej w pozycji
przedmiarowej.

Woyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletéw)

1
2. jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra sze$ciennego)
3. trzech miegjsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

4. czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Czastkowe wyliczenia ilo$¢ robdt nalezy oblicza¢ z doktadnoscig wyzszg o jedno miejsce po przecinku
w odniesieniu do doktadnosci koncowe;.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub
w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

1. odbidr miejsca wzorcowego

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu

ko

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos$é i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych
pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczngi uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.
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Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakorczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg
techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjq
techniczna,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i
dokumentacjg projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4.3. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watéow w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny roboét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
PRACTOWARZYSZACYCH

9.1. Sposo6b rozliczenia robét podstawowych,

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
oraz strat, a takZe transportu na teren budowy i wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty po$rednie (w tym koszty ogoine budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy
oraz innych dokumentdw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3. Sposoéb rozliczenia prac towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

10.2. Przepisy przywolane

10.2.1. Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z
pdzn. zmianami).

2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1409)
3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 883 )
4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009r. w sprawie kontroli wyrobdéw

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2009r. Nr 144, poz. 1182).

5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r., nr 108, poz. 953 z pézn. zm.)

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 957)

9 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 951)

10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003r., nr 120, poz. 1126)

12 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 1137 z pdzn. zm.)
13 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.
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ST-010 ROZBIORKI

1. Czes¢0golna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych w zwigzku z realizacjag Termomodernizacja Urzedu Gminy Pozezdrze

1.2. ZaKkres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Prace rozbiérkowe;
Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych
Demontaz i montaz uchwytu flagowego
Demontaz i montaz jednostki zewnetrznej klimatyzatora
Rozbranie pokrycia zadaszenia nad wej$ciem do budynku
Rozebranie obrdbek blacharkich, parapetow zewnetrznych, rynien i rur spustowych
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
Rozebranie opaski betonowej wokow budynku
Rozebranie pokrycia dachuz papy
Rozebranie naswietli okiennych i zsypu na wegiel

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza: rozbirdki nawierzchni z kostki brukowej, rozbiérki schodow wejsciowych
do budynku, rozebranie uszkoszonych stopni schodéw wejsciowych do kottowni, demontaz i ponowny
montaz elementdw przymocowanych do elewacji budynku w tym demontaz linii zasilajgcej budynek,
rozebranie pokrycia dachu i uszkodzonych elementéw wiezby dachowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Dla rob6t ST010 materiaty nie wystepuja.
3.  SPRZET

3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Atrium Studio, Pracownia Projektowa, Jacek Nowakowski, ul. ZA Cytadelg 5, 61-663 Poznan Strona - 24



Termomodernizacja Urzedu Gminy Pozezdrze
Inwestor: Urzqd Gminy Pozezdrze, 11-610 Pozezdrze, ul. Maja la

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:
e teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

e zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nie okresla sie specjalnych wymagan dla robot rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg;
Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych — szt.
Demontaz i montaz uchwytu flagowego — szt.
Demontaz i montaz jednostki zewnetrznej klimatyzatora — szt.
Rozbranie pokrycia zadaszenia nad wej$ciem do budynku — m2
Rozebranie obrdbek blacharkich — m2
Rozebranie parapetéw zewnetrznych - m
Rozebranie rynien i rur spustowych - m
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej — m2
Rozebranie opaski betonowej wokow budynku — m2
Rozebranie pokrycia dachu z papy — m2
Rozebranie naswietli okiennych i zsypu na wegiel - m3

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. UWAGI SZCZEGOL.OWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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ST-020 ROBOTY W ZAKRESIE ROBOT ZIEMNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy w zwigzku z realizacjg zadnia;
Termomodernizacja Urzedu Gminy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie przy wykonywaniu robdt ziemnych; odkopanie i
zasypanie Scian fundamentowych budynku Urzedu Gminy

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub modernizaciji obiektéw kubaturowych i obejmuja;

1. wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

2. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

1. rzuty i przekroje obiektow,
plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,
nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposbb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
szczegGtowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).
Gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na
Sciskanie R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, pofozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

I

Is =pg/ pos
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gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
pss - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych okreslona
wedtug wzoru:

U =dso/ d1o
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d1o - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:

e dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

e kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu,

e ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6ot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,

e |aboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt,

e polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

e projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
e Zamawiajacego,
e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaci.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w STT bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

ok wn
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwo$¢
zanika (np. materialy pylaste) moga byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédia uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organow wiadzy na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba, Zze postanowienia ogoinych lub szczegotowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
rob6t, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione poza teren
robot. Do wykonania zasypek nalezy dowiez¢ piasek. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
Technologia robdt obejmuje reczne wykonanie wykopdw na odktad, mechaniczne zatadowanie na
srodki transportowe i wywieziona poza teren robdt na sktadowisko state

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtoci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmii- 3 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazone;
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac 10
cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.3. 0dwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych,
tak aby zabezpieczyC grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. 0dwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.
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Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy ilub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

czes$¢ 0goIng opisujaca;

organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposdb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw

robot,

system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

8. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

9. sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw

mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

nadzoru,

ook wh -

~

czes¢ szczegbtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robdt:

1. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

2. rodzaje i iloS¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3. sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

4. sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét,

5. spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekci.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdbw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
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Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

Polskg Norma,

aprobatq techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
1. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
. daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

ok w0
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8. zgloszenia i daty odbiorébw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

11. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

12. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

13. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

14. dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

15. wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

16. inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,

6. korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

SRS
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacii
okres$lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjq projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 |Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tama, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomicg

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni  wykopu
ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6  [Pomiar rowno$ci skarp

7 |Pomiar spadu podtuznego powierzchniPomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
wykopu w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosSci projektowanej o wiecej niz £10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartoSci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Ré6wnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3- metrowg nie mogg przekraczac + 10 cm
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materiaty, niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtadciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacag zasadniczego
wptywu na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne warto$ci
stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
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Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorébw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokdt odbioru
ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robdt".
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartoS¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

2. wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

| transportu na teren budowy,
3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjq ruchu obejmuja;

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

3. optaty/dzierzawy terenu,
4. przygotowanie terenu,

5. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

6. tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
1. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuie:
usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ISAEE IR

10.1. Normy

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
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4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.
d. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pozniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401 ).

Zatgcznik 1
Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie
KategoriaRodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestos¢ Przecietne spulchnienie
objetoSciowa  wpo
stanie odspojeniu w % od
naturalnym pierwotnej 1)
kN/m3 objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa Gleba uprawna zaorana od 5 do 15 od 5 do 15
lub ogrodowa Torf bez korzeni Popioty lotne 98 11,8 od 20 do 30 od 5 do 15
niezlezate
2 Piasek wilgotny 16,7 17,7 od 15 do 25 od 15 do 295
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, od 15 do 25 od 20 do 30
twardoplastyczne i plastyczne Gleba uprawna 7167 od 15 do 25
darning lub korzeniami grubosci do 30 mm Torf 2467 od 15 do 25

korzeniami grubo$ci do 30 mm

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem,
ttuczniem lub

odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty

3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwartei18,6 13,7 13,7 jod 20 do 30 od 20 do 30,
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mmi18 6 17,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm od 20 do 30 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z od 20 do 30 od 20 do 30
gruzem, thuczniem lub odpadkami drewna od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami 0196
wymiarach do 40 mm Glina, glina ciezka i ity
wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw
Mady i namuty gliniaste rzeczne Popioty lotne
zlezate
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4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tuczniem i 20,6 20,6 0d 25 do 35 od 25 do 35
odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg, 19,6 19,6 od 25 do 35
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu Glina, glina od 25 do 35
ciezka i ity matowilgotne, pdfzwarte i zwarte Glina od 25 do 35
zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do
50 kg ltotupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z gtazami o masie do 10 kg

S zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi od 30 do 45 od 30 do 45
10%30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad od 30 do 45 od 30 do 45
90 mm Gruz ceglany i rumowisko budowlane silniei47 7 od 30 do 45 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 226 od 30 do 45 od 30 do 45
Margle migkkie lub Sredniotwarde stabo spekane 14.719.6
Wegiel kamienny i brunatny Ity przewarstwione 20.6 216
tupkiem A
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy Zlepiefice stabo
scementowane Gips
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki

6 ltotupek twardy od 30 do 45 od 45 do 50,
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany od 30 do 45 od 45 do 50
Margiel twardy od 30 do 50 od 30 do 495
Wapieri marglisty 216216  Pd49dod00d45do50
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity

U Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5235 od 45 do 50 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 23,5 od 45 do 50 od 45 do 50
Zlepierice z otoczakow glownie skat osadowych o 0d 45 do 50 od 45 do 50
Spoiwie
krzemionkowym
Wapien niezwietrzaty
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzate

8 Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
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Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepiefice z otoczakow skat gtownie krystalicznych
0 spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10 Granit srednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26 5
Sjenit Sredniziarnisty 26,5 od 45 do 50
25,5
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 0d 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4
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) Mniejsze wartoSci stosowa¢ przy obliczaniu ilosci materiatbw na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wigksze wartoSci przy obliczaniu objeto$ci i ilosci srodkéw przewozowych.

Zatgcznik 2
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205
Lp. Wyszczegdlnienie  Jednos|Grupy gruntow
wiasciwosci ti hiewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina  [glina piaszczysta zwiezta, glina
Zwir gliniasta zwiezla, glina pylasta zwiezta
pospotka zwir gliniasty |it, it piaszczysty, it pylasty
piasek gruby pospotka bardzo wysadzinowe
piasek éredni  gliniasta piasek gliniasty
piasek drobny Pyt pyt piaszczysty
zuzel glina piaszczysta, glina pylasta
nierozpadowy it warstwowy
2 |ZawartoSC czastek (% 15 od 15 do 30 0d30
0,075 mm 3 3 do 10 10
0,02 mm
Kapilarnos¢ bierna Him <1,0 > 1,0 >1,0
Wskaznik  piaskowy] > 35 0d25do 35 [<25
WP
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ST-030 ZASYPANIE WYKOPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem zasypek wykopow fundamentowych i wykonaniem zasypek
za obiektami oraz nasypow przy obiektach inzynierskich na zadaniu Termomodernizacja Urzedu Gminy
Pozezdrze

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywaniu zasypek wykopu po ociepleniu fundamentu budynku.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami w tym zakresie oraz z okresleniami
podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdlne” [1] , pkt 1.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
,Wymagania ogolne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania roboét

2.2.1. Material do zasypki wykopow fundamentowych filaréow

Materiatem stosowanym do zasypania wykopow nalezy uzy¢ zakupionego i dowiezionego piasku o ile w
umowie nie okreslono inaczej.

Do zasypywania fundamentéw wykonywanych w gruntach spoistych nalezy stosowa¢ grunt rodzimy lub
inny grunt o podobnych wtasciwosciach jak grunt pochodzacy z wykopu. Do zasypywania fundamentow
w gruntach niespoistych nalezy stosowa¢ grunt niespoisty, niewysadzinowy, zageszczalny U = 5 oraz
Pds = 1,6 glem?® 0 kig =6 x 10-° m/s.

Do zasypywania powinien byC uzyty grunt nie zamarzniety ibez jakichkolwiek zanieczyszczen (np.
torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdine’[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Inzyniera.
Do zageszczania zasypek mozna stosowac:
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1. ubijaki,
2. lekkie ptyty wibracyjne.

Dobdr sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobor
sprzetu zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania
zasypek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne™[1], pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Zastosowane Srodki i sposob transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci,
techniki odspojenia, sposobu zatadunku i odlegto$ci transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu zasypki nie moze powodowac obnizenia jego
wiasciwosci.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa

zarowno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w ST 00 ,Wymagania ogélne” [1].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine’[1], pkt 5.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi
wykonania i badania okre$lonymi w normie PN-S- 02205: 1998 [2].

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja;

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie zasypki,

3. zageszczenie zasypki,

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy:
1. ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robdt,
2. okresli¢ kolejno$¢, sposdb i termin wykonania robét.

5.4. WyKonanie zasypek

5.4.1. Projekt organizacji i harmonogram robét

Zasypywanie wykopéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejno$cig robdt, na podstawie
harmonogramu robdt opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robot.
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5.4.2. Ulozenie zasypek

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich i odbiorze
projektowanych robdt, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno
powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a
w przypadku potrzeby odwodnione.

Grunt zasypowy, w zaleznosci od miejsca wbudowania, powinien spetnia¢ wymagania podane w pkcie
2.

5.5. Zageszczenie gruntu zasypowego

Grunt nalezy zageszczac niezwtocznie po wbudowaniu.
Wymagang wilgotno$¢ zageszczanego materiatu, procedure zageszczania i grubos¢ warstw nalezy
okres$li¢ doswiadczalnie podczas probnego zageszczania stosowanym sprzetem.
Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu
mozna uktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby podczas zageszczania nie uszkodzi¢ izolacji fundamentu.
Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

1. przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

2. przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4

m,

Zageszczanie gruntu powinno odbywacé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej:

1. 1,03 wg Proctora dla gérnej warstwy nasypu do gtebokosci 0,20 m,

2. 1,0 wg Proctora dla warstwy nasypu ponizej 0,20 m i zasypek przy fundamentach podpor,
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwosé
uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania walcami statycznymi
wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej (z tolerancjg = 2%), w przypadku uzycia sprzetu
wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych préb
na poletku doswiadczalnym. Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zageszczac takze w
stanie powietrzno-suchym lub, gdy zalegajq ponizej zwierciadta wody, o ile wstepne préby dadzg
pozytywne wyniki.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotno$ci optymalnej o
warto$¢ wiekszg od odchylen podanych w pkcie 6, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub
ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwiekszenie
wilgotno$ci gruntu przez zraszanie woda.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania rbwnomiernego wskaznika nalezy:

1. rozSciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym.

2. warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szeroko$ci, przy jednakowej liczbie przej$¢

sprzetu zageszczajacego,

3. prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku $rodkowi nasypu.

5.6. Wykonywanie zasypek w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
zasypce wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdw. Nie dopuszcza sie wbudowania gruntow
zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadow $niegu
wykonywanie zasypek powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungé $nieg z
powierzchni wykonanej juz zasypki.
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Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé
ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowa. Do robot wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty
porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 6.

6.2. Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki

Przed przystgpieniem do zasypania wykopdw nalezy sprawdzi¢ ich stan (czy sg oczyszczone ze $mieci,
torfow, gytii, namutow, wody).

6.3. Badanie gruntu do wykonania zasypek

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopdw. Badania przydatno$ci
gruntéw powinny by¢ wykonane na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodta,
jednak nie rzadziej niz 3 razy na obiek.

Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej ST, przy czym:

1.

2.

3.

sktad granulometryczny i wskaznik réznoziarnistosci nalezy sprawdza¢ wg PN-B-04481:1988
[3] i PN-EN 933-1:2000 [7]:

grunty do zasypywania wykopow fundamentowych filarow nie powinny zawiera¢ frakcji
wiekszych niz 100 mm —wg PN-EN 933-1:2000 [7],

wskaznik réznoziarnistosci gruntdw do zasypania wykopdw fundamentowych przyczdtkow,
zasypki za przyczotkami, stozkow przyczotkdw i skarp przy obiekcie powinien by¢ wyzszy niz
5 zgodnie z PN-B-04481:1988 [3],

zawartos¢ czastek < 0,075 mm wg PN-EN 933-1:2000 [7] w gruntach niespoistych powinna by¢
mniejsza od 15%,

zawartos¢ czastek < 0,02 mm wg PN-EN 933-1:2000 [7] w gruntach niespoistych powinna by¢
mniejsza od 3%,

zawartoS¢ czesci organicznych nalezy sprawdzaC metodg chemiczng (I.W. Tiurina) przez
utlenienie za pomocg dwuchromianu potasu, przy czym zawarto$¢ cze$ci organicznych w
gruncie do zasypek nie powinna przekraczac¢ 2%,

zawartos¢ siarczanébw mozna okre$la¢ dowolng metodg zapewniajacq uzyskanie wyniku
(warto$ci bezwzglednej) o doktadnosci nie mniejszej niz + 0,1%,

wspdtczynnik filtracji dopuszcza sie ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego
porowatosSci (zaleca sie korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzordw
Slichtera lub Bayera), a w przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB
nr 339 [6], przy czym wspdiczynnik filtracji dla gruntdbw do zasypywania wykopdw
fundamentowych przyczotkdw, zasypek za przyczotkami i stozkdw przyczdtkow oraz gruntow
niespoistych dla zasypywania wykopdw fundamentowych powinien wynosi¢ k10> 6 x 10-5 m/s,
wskaznik piaskowy gruntow niespoistych badany wg PN-EN 933-8:2001 [8] powinien > 35,

. kapilarnos¢ bierna gruntéw niespoistych badana wg PN-60/B-04493 [9] powinna by¢ mniejsza

od 1,0 m.
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6.4. Badanie stanu zageszczenia wykonania zasypek

Jezeli w dokumentacji projektowej ani ST nie podano inaczej, badanie wskaznika zageszczenia
wg BN-77/8931-12 [6] nalezy wykonywac¢ co najmniej 3 razy na 500 m3 objeto$ci zasypki, i nie rzadziej
niz 1 raz co 30 m dla Sciany oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z pktem 5.5 z tolerancjg, 1 2%.

Dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreSlenie wskaznika Is wg BN-
77/8931-12 [6], za zgodq Inzyniera, zageszczenie gruntu mozna réwniez bada¢ za pomoca obcigzenia
ptyta o Srednicy co najmniej 300 mm, oznaczajac wskaznik odksztatcenia lo réwny stosunkowi modutow
odksztatcenia wtdrnego E; do pierwotnego E1 wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 [3].

E2
I, = E
gdzie:
E1 — pierwotny modut odksztatcenia (oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy)
E2 — wtorny modut odksztatcenia (oznaczony w powtornym obcigzeniu danej warstwy)
3AP

g=2p
4AS

gdzie:

AP - réznica naciskow w MPa,

AS - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskdéw, w mm,

D - srednica ptyty, w mm.

Warto$¢ wskaznika odksztatcenia |, nie powinna by¢ wieksza od 2,2 przy wymaganej wartosci 1s21,0 i
2,5 przy wymaganej wartosci 1s<1,0, przy czym minimalne wartosci wtdérnego modutu odksztatcenia E
nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205:1998 [2] rys. 3 i 4.

Za zgodg Inzyniera dopuszcza sie prowadzenie kontroli zageszczania gruntdw przy zastosowaniu
metod alternatywnych, np. lekkiej ptyty dynamicznej lub lekkiej sondy dynamicznej (zgodnie z Instrukcjg
badan podfoza gruntowego budowli mostowych i drogowych. Czes¢ 2. Zatgcznik; Warszawa 1998).
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli
powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidlowego zageszczenia warstwy. Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien
wpisywa¢ do dokumentdw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
Wilgotno$¢ optymalng nalezy oznacza¢ na podstawie préby normalnej metodg | wg PN-B-04481:1988
[3]. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki dla gruntow niespoistych nie
powinny przekraczac + 2%, a dla gruntéw mato i $redniospoistych: +0% i -2%.

6.5. Kontrola rzednych skarp i stozkow
Rzedne wykonanych nasypow i ich spadki powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchytki od ustalen dokumentaciji projektowej nie powinny przekraczac:

1. 0,002 dla spadkéw,

2. 2cmdlarzednych.
Nieréwno$¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i wklesniecia) mierzona tatg
dtugosci 3 m nie powinna przekracza¢ + 2 cm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanej zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu naleza;
e oczyszczenie dna wykopu,

e utozenie i zageszczenie poszczegolnych warstw.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST 00 ,Wymagania ogolne® [1].

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00,Wymagania ogéine” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,

e dostarczenie gruntu z odkfadu lub z dokopu (zakup), pozyskanie tego gruntu (odspojenie) wraz
z transportem na miejsce wbudowania,

e oczyszczenie wykopdw z zanieczyszczen,
e przygotowanie gruntu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania w wykopy,

e wbudowanie zaakceptowanego przez Inzyniera materiatu z jego zageszczeniem do poziomu
okre$lonego w dokumentaciji projektowe;,

e odwodnienie terenu w czasie wykonywania robét,

e prowadzenie badan w trakcie zageszczania zasypki wg pktu 6,

e wykonanie i rozbiorka wszelkich urzadzen zabezpieczajacych roboty,

e uporzadkowanie terenu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg specyfikacjg obejmuije:

e roboty tymczasowe, kiore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
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e prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do

rob6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne Specyfikacje Techniczne (OST)
1 D-M-00.00.00 Wymagania ogbine

10.2. Normy

2 PN-S- 02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
1998 badania

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

3. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka (mozna stosowac tez PN-
EN 13043)

BN-77/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

6. PN-EN 933- Badanie geometrycznych wfasciwosci  kruszyw -
1:2000 Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

7. PN-EN 933- Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8:
8:2000 Oznaczanie zawartosci drobnych czastek — Badanie

wskaznika piaskowego
8. PN-60/B-04493 Oznaczanie kapilarno$ci biernej

10.3 Inne
10. Instrukcja ITB nr 339, Badanie szczelnosci izolacji mineralnych sktadowisk odpadow, 1966 .
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ST-040 CHODNIKI Z BRUKOWE] KOSTKI BETONOWE]
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowe;j
kostki betonowej dla zadania:

Termomodernizacja Urzedu Gminy Pozezdrze

1.2. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania.Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch
warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST 00,Wymagania
ogélne” pkt 1.4.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,Wymagania ogolne” pkt 2. Dla wykonania robét przyjeto wbudowanie min 80%
rozebranej kostki brukowej oraz 20% nowej kostki.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong
jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowag o grubosci
60 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na diugosci +3 mm,
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— na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy
1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc¢
1 |Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) $rednia z szesciu kostek 50

b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 |Nasigkliwos$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 | Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 |Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1],
mm, nie wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw,
klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosc na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowac¢ mechaniczne urzagdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina
tasmag stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-
04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35
[6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierad sie w granicach od 8 do 12 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
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5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsgaczajgca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-
04.02.01 ,,Warstwy odsgczajace i odcinajgce”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podbudowie z betonu B5 o grubosci 15 cm i na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 4 cm w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpié do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

gtebokosci koryta:

o szerokosci do 3 m: +1 cm,

o szerokosci powyzej 3 m: +2cm,

- szerokosci koryta: + 5 cm.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypKki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt
5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
mogg przekraczac + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza +
0,3%.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowe;j
kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” Pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania
ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na

tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika

01 piaskowego.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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ST-055 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatow ceramicznych wbudowywanych na zadaniu : Termomodernizacja Urzedu
Gminy Pozezdrze

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

Odtworzenia obudow okien piwnicznych

Odtworzenia obudowy zsypu na wegiel

Podniesienia murkow ogniowych na dachu

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

e Wymiary [ =250 mm, s =120 mm, h =65 mm
e Masa 3,3-4,0 kg
e Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.

e Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez catg grubo$c¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla
cegly — 10% cegiet badanych.

e Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
e Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa
e (Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Atrium Studio, Pracownia Projektowa, Jacek Nowakowski, ul. ZA Cytadelg 5, 61-663 Poznan Strona - 61



Termomodernizacja Urzedu Gminy Pozezdrze
Inwestor: Urzqd Gminy Pozezdrze, 11-610 Pozezdrze, ul. Maja la

2.2.3.

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sie.

. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llo$€ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegla budowlana pelna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymato$ci, nasigkliwosci, odporno$ci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz.

2.2.2.

Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu
przez Inzyniera.

2.24.

Cegla dziurawka klasy 50

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h =65 mm
Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

. Cegla kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratdwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
Wymiary typ K11 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 | =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm?,
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e Wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,33-0,34 W/mK
e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatoSci na Sciskanie.
Beton komorkowy do produkciji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa

Cegty petne i bloki drazone.

Wymiary: TNF 250£3%x120+2x65+2

1,5NF 250+3x1204£2x104+2

2NFD 250+3x120+2x138+2

3NFD 250+3x120+2x220+3

6NFD 250+3x250+2x220+3

Wymagania:
e nasigkliwos¢ 16%
e odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
e gestoSC — nie wigcej niz 1,9 kg/dm? dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dla drgzonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 ; 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 ; 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetoSciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

.....

przygotowaniu t. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

2. W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczes$niej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

4. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5. Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

6. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

7. Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

8. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzone;j
zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna = 5 mm.
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Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowite;
liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubos$ci roznigcej sie
wiecej niz o 5Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawKki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaC wedtug tych samych zasad, jak mury z ceglty petnej.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé
normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegty petnej.

5.3. Mury z cegly kratowki

1. Cegte kratowke nalezy stosowal przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonos$nych i ostonowych.
2. Mozna jg rowniez stosowa¢ do murowania scian wewnetrznych.
3. Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
4. Cegty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
5. Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.
6. Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych —
10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmont owaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej 0 8 mm roz-
stawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czeséci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa¢ zgodnie
z wymaganiami jak dla cze$ci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne cze$ci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szcze-
gblng starannoscia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci.
Licbwke uktadaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomocg pionu, powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci
spoin do 3 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

1. Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a. sprawdzenie zgodnosSci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

® o0 o

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknieg,

odpornosci na uderzenia,

f. przetomu ze zwrdceniem szczegdinej uwagi na zawartos¢ margla.

2. W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosSci cegly przez prébe dorazng nalezy jq poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyjmowac wg

ponizszej tabeli

) Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek . I
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacii 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 9
-na 1 m diugosci 1 10
- na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 | 46, -3
wysoko$é +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, =51 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
| sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem
tynkow i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

No ok wd

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
1. dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
2. wykonanie Scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
3. ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
4. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement.  Sklad, wymagania i kryteria  zgodnosci  dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie
opracowywania poszczegoinych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga
sprawdzenia.
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ST-060 TYNKI ZWYKLE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Termomodernizacja Urzgdu Gminy Pozezdrze

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty tynkarskie polegajgce na naprawie
uszkodzonych tynkéw przed wykonaniem ocieplenia $cian budynku Urzedu Gminy.

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.4. Przedmiot i zakres robodt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— - przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— - wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— - wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych
oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw tynkéw zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania og6lne” KOD CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a
takze podanymi ponizej:

Podtoze- element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyrownawcza- warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci
powierzchni podfoza,

Warstwa gruntujgca- powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$c¢ dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne"Kod CPV 45000000-7 pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja do wykonania tynkow zwyklych
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2.

Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogélne’ Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.6.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwos$ci materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogo6lne"” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008;2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw", a
w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

— Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym

— Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

— Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN-
197-1:2002 ,Cement- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego yzytku”. powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora
nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnigc wymagania normy PN-EN-459.
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Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do rob6t tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

— Sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— Sa witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— Spetniajg wymagania wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— Producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— Spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (temin
zakonczenia ro6t tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych
na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatbw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatlow i wyrobow do robat tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatbw i  wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche lub zabezpieczone przed zwilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powiiny by¢ przechowywane w oryginalnych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej 35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne"

Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatédw i wykonywanych rob6t oraz bedg

przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonania robo6t tynkarskich zwyktych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia

pomocnicze:
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a) do przygotowania podtoza- miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia
strumieniowo-  Sciernego, termometry elektroniczne,  wilgotnosciomierze
elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw- betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki
na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy- agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiatow

— cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.1.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.1.2. Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
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5.1.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé
10-proc. roztworem szarego mydfa lub wypetniajac je lampa
benzynowa.

5.1.4. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byc¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju
podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.6. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne:
tynkéw nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na
zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1: 1 :2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow ktére
bedg wykorzystywane do wykonania robdt oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny)
podtozy.

6.2.1. Badania materiatlow
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych
wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej u niniejszej specyfikacji technicznej robdt
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczego6towej), oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Badania przygotowania podlozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) Wilgotnosci- poprzez ocene wyglgdu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

b) Roéwnosci powierzchni- poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
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c) Przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia- poprzez ocene wygladu i prébe
$cierania,

d) Obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podfoza- poprzez prébe drapania
(skrobania) i dotyku,

e) Zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami- poprzez ocene
wygladu i prébe zwilzenia,

f) Chtonnosci podtoza- poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) Obecnos¢ wykwitéw- poprzez ocene wygladu,

h) Ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza- poprzez ocene wygladu.

i)  Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymagania podanymi w pkt. 5.3., a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie rob6t tynkowych polegaja na biezgcym sporzadzaniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowag oraz wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.3.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte”.

6.3.3. Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystki wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w

zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegotowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych,

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych

przed przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku

budowy dotyczgce wykonywanych robét.

Badania do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku
od daty ukonczenia rob6t tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdét
potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte
materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby
nie spadta ponizej 0°C

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1.  Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzi¢ metodg
podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie
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opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej
przyczepnosci).

Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocag
przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250graméw przy
badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw- po 28 dniach.
Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2.  Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadzac¢ miotkiem Baronnie’go metodag kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadzaé
na podstawie swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu
probek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000m?2 nalezy wycig¢ probki
kontrolne o wymiarach 2x2cm lub o $rednicy okoto 3cm w taki sposéb, aby podtoze
zostato odstoniete lecz nienaruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢é wykonany przymiarem z
doktadnoscig do 1mm. Za przecietna grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000m? nalezy na kazde
rozpoczete 1000m? wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych.
Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnosé wykwitéw, spekan itp.) nalezy
sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia
nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzac¢ w nastepujacy
sposoéb:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzic prébe na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie
stempla o ciezarze 250 gramow; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7.  Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
rownoczesnie z badaniami wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej
ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot tynkowych
Powierzchnie tynkéw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.
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Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w
rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do
gornej krawedzi sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jesli sciana
jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementow oblicza sie w rozwinigciu tych
elementow w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
oktadzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do
powierzchni tynkow $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod

CPV 45000000-7, pkt. 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

— Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny).

— W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikaciji.

— Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

— Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podtoza
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
specyfikacjg techniczng (szczegétowg) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadnia
wyprawy.

— Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

— Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspekcji nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
(jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
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Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

— Szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— Dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— Instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,

porébwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej

(szczegodtowej) specyfikacji technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego

przedmiotu zamoéwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badah sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane.
W taki przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych wymagan:

— Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkdéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczego6towej) i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
tynku zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W  przypadku niekompletnosci dokumentéw odbi6or moze by¢ dokonany po ich

uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— Ustalenia podjete w trakcie trwania prac komisji,

— Ocene wynikdéw badan,

— Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2z powierzchni tynku wedtug

ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podfoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100
PN-88/B-32250

PN-B-
30020:1999

PN-79/B-06711
PN-90/B-14501

PN-B-19701
;1997

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Zaprawy budowlane zwykte.
Cementy powszechnego uzytku.
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PN-1S0-9000 Normy dotyczace systemdédw zapewnienia jakosci zarzadzanie
(Seria 9000, systemami zapewnienia jakosci.

9001, 9002,

9003 i 9004)

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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ST-065 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

KOD CPV 45430000 - POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-08 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zewnetrznych oraz wewnetrznych oktadzin glazurowych realizowanych w ramach zadania; Termomodernizacja
Urzedu Gmiiny w Pozezdrzu

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

» pokrycia ptytkami podestu wejsciowego przed budynkiem Urzedu Gminy

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu gotowych zapraw klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonania wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych oraz ich
odbioroéw. Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

1) wykonanie wewnetrznych okfadzin posadzek z ptytek ceramicznych uktadzanych w ,karo” na podescie
wejsciowym do Urzedu Gminy

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

Antyposlizgowos¢ plytek - krytyczny kat poslizgu oznaczony w stopniach, {j.: kat nachylenia powierzchni ptytek
polanych olejem, po ktérych cztowiek w odpowiednim obuwiu zsuwa si¢ ( norma DIN 51130 ) . Przedziaty kata w
zakresie:

0 - 6° - ten przedziat oznacza ptytke nie posiadajaca cech antyposlizgowosci,

6 - 10 ° - ten przedziat oznacza ptytke o antyposlizgowosci R9,

10 -19 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ RIO ( ptytka antyposlizgowa),

19 - 27 ° - ten przedziat oznacza antypo$lizgowo$¢ RII ( ptytka antyposlizgowa),

27- 35 ° - ten przedziat oznacza antypo$lizgowo$¢ RI2 ( ptytka antypo$lizgowa),

) powyzej 35 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowo$¢ RI3 ( ptytka antyposlizgowa).

Q

® QO O T
— =L 2L

—

Parametr antyposlizgowosci ( norma DIN 51097 ) dla pomieszczen, w ktérych cztowiek porusza sie boso:

a) A>2°
by B>I8°
c) C>24°.
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1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.6.Dokumentacja rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia;

= projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. Il 33 z p6zn.
zm.),

= projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuije),

= specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),

= dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

= aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

= protokdty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokétami z badan
kontrolnych,

= dokumentacja powykonawcza.

= Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

Powinien on uwzgledniac:

= materialy do wykonywania oktadziny,

= lokalizacje i warunki uzytkowania,

= rodzaji stan podtozy pod oktadziny.
Przez dokumentacje powykonawczg rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14
ustawy Prawo budowlane) wymienione wyzej dokumentacje robét z naniesionymi zmianami w stosunku do

projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.

2 MATERIALY

21 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
= na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczacq sktadowanych

na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

21  Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

. PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne ~ prasowane nasuchoo  matej
nasigkliwosci wodnej EM3%. Grupa B |.
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. PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczneprasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej 3%<EM6%. Grupa B lla.
. PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej 6%<EM 10%. Grupa B 11 b.
. PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B |Il.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek
dla ktérych musza by¢ okre$lone takie parametry jak np. stopien Scieralno$ci, mrozoodpornos$¢ i twardo$¢.

2.2 Kleje i zaprawy do spoinowania

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.

2.3 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,
srodki ochrony ptytek i spoin,
srodki do usuwania zanieczyszczen,
= Srodki do konserwacji wykfadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie

aprobaty techniczne.

24  Woda

Do przygotowania kompozyciji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Podstawowy materiat

Do wykonania robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem oktadzin wewnetrznych z ptytek ceramicznych
przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego materiatu:

. ptytki ceramiczne 30x30 cm - wewnetrzne, posadzkowe, antyposlizgowe RIO,

2. zaprawa klejowa oraz fuga do ptytek ceramicznych: elastyczne do zastosowar wewnetrznych,
3. roztwory gruntujace do podtoza pod oktadziny ceramiczne,

4. $rodki czyszczace powierzchnie ptytek ceramicznych po fugowaniu.

3 SPRZET I NARZEDZIA
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2 Sprzetinarzedzia do wykonywania wyklfadzin i oktadzin
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

szlifierki katowe,

pite stotowg elekiryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkdw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych,

taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elekiryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

= pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

= Qgabki do mycia i czyszczenia,

= wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
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4 TRANSPORT

4.1
4.2

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2
1)

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt. 5

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podto8y, warstw konstrukcyjnych i izolacii
podtdg,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
i przewiewem.

5.3 Wykonanie okfadzin

5.3.1

Podtoza pod okfadzine
Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

$ciany betonowe

otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi
powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nierbwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i
uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z
elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub ce- mentowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okfadzin
wewnetrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtozy na- sigkliwych zaleca sie zagruntowanie
preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi
podtoze powinno spetiaé nastepujace wymagania:

powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytkdw i tustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na
dtugosci faty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygn.,
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. odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo8e by¢ wieksze ni8 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podiozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2 Wykonanie oktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta
szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
oktadzina zawierajgca okre$lone w dokumentacji wzory lub skfada sie z réznego rodzaju i wielkosci
ptytek. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysoko$ci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca.
Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podto8a oraz wymagarn stawianych oktadzinie. Kompozycje
klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie powierzchnie zebata
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rGwnomiernie i
pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkoSci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw
ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycii klejacej powinna wynosi¢ okoto
1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cafa ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu
ptytki na Scianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swie8ej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuije sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sig dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci
spoin w zale8nosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze
spoin nalezy usunag jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkfadki dystansowe. W trakcie ukfadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachow
instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do
$ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni
krzywych (np. stupdw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycii
klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuije sie
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pocg gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaC w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢
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sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczef w
ktdrych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podioza. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje
klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetniaC wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentacii
projektowe]. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajacg zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

= sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

= sprawdzenie rowno$ci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych migjscach i
kierunkach 2 - metrowa tate,

= sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm

= sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

= sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Whyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.i5.4.1., wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegédlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

= zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawcze)j,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét

i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin scian powinien obejmowac:

= sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utoZenie ptytek oraz ich barwe i odcier nalezy sprawdzac¢
wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
= sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugodci 2m

Atrium Studio, Pracownia Projektowa, Jacek Nowakowski, ul. ZA Cytadelg 5, 61-663 Poznan Strona - 85



Termomodernizacja Urzedu Gminy Pozezdrze
Inwestor: Urzqd Gminy Pozezdrze, 11-610 Pozezdrze, ul. Maja la

przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeSwit pomiedzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

= sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

= sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

m sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm

m grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos$¢ okre$lona na podstawie zu8ycia kompozycji klejace;).

Whyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1 Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

" cata powierzchnia wyktadziny powinna mig¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
" cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc)

tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

. grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

" dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugo$ci 2
m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugo$ci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci posadzki,

" spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

. dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

" szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
. listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
6.5.2 Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

" cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

" cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

" grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

" dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

. odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

" spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

. dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

. elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow,
fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 m2. W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjq a
stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okre$la sie na
podstawie dokumentaciji projektowej lub wg stanu faktycznego.
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8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4.
dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuaciji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizone;
wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koficowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnoéci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego
rozliczenia robét je8eli umowa taka forme przewiduije.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez
zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robo6t obowigzany jest przed- tozyc komisji nastepujace dokumenty:

projekt budowlany,
projekty wykonawcze
dokumentacje powykonawcza,
szczegOtowe specyfikacje techniczne,
dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
protokoty odbioru podtoze,
protokdty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
= wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancii
podanymi w pkt.

6.5. oraz dokonac oceny wizualnej.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, je8eli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

= jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

m jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalerh umownych.
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= W przypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub okfadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
oceng wynikdw badan,
wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mo8liwosci ich usuniecia,
= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktdrego dtugos¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwaranciji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbi6r ostateczny robot”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze
by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

= rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢
wynagrodzenia; wartos¢ rob6t w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i iloSci
robét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
» rozliczenie w oparciu 0 warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moz8e by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.3 Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja;

= robocizne bezpo$rednia wraz z narzutami,
= wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robét z kosztami zakupu,

= warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

= Kkoszty poSrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,

= podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
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dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych
wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elektryczne;j i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny
jednostkowej lub innych zasad rozliczeri pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca sprawy te musza zosta¢

szczegdtowo ustalone w umowie.

10PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Normy
PN-ISO 1 3006:2001 Piytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 8§7:1994

PN-EN 159:1996

PN-EN 176:1996

PN-EN177:1997

PN-EN 178:1998

PN-EN 121:1997

PN-EN186-1:1998

PN-EN 186-2:1998

PN-EN 187-1:1998

PN-EN187-2:1998

PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4:1999

PN-EN ISO 10545-5:1999

PN-EN ISO 10545-6:1999

Ptytki 1 plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej
E> 10%. Grupa B IIL

Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%.Grupa B L.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B 1I a.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E< 10%.Grupa B 11 b.

Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A L.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa AIla. Cz. 1.

Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A Il a. Cz. 2.

Ptytki 1 plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<
10%. Grupa A II b. Cz. 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<
10%. grupa A 11 b. Cz. 2.

Ptytki i plyty ceramiczne o nasigkliwos$ci wodnej E> 10%. Grupa A III.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci
powierzchni.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej,
porowatosci otwartej, ggstosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowite;.

Plytki i ptyty ceramiczne.Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity
famiace;.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.
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PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998  Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na pgknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990  Ptytki iptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999  Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych r68nic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali

Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 1 3888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na

$cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymaltos$ci na
zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci

wodne;.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1381 3:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania.

Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2.1 Inne dokumenty i instrukcje

»  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

= Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

= Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

= Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

= Ukiadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.
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ST-070 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
Termomodernizacja Urzedu Gminy Pozezdrze

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okre$lonym w pkt. 1.8. Zakres
specyfikacji obejmuje odtwrzenie stopni na schodach zejSciowych do kottowni, wykonanie
fundamentéw dla stupéw podtrzymujaych daszek przed wejsciem do budynku, wykoanie opaski wokot
budynku, wykonanie ptyt fundamentowych obudéw okien piwnicznych i zsypu na wegiel.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia).
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoéci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

1.5. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

ST ,Wymagania ogélne", Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrag zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,

dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

odpornoéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania

probek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na

Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢é charakterystyczng w MPa;25- wytrzymatosc

charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,

30- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokéw 15 x 15 x 15
cm.
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Wytrzymatosé charakterystyczna betonu na $ciskanie C- wytrzymato$s¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2009.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt
wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
ich sporzadzania podano w ST ,Wymagania Ogdélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

1.8. Nazwy i kody robot objetych zamowieniem:
45262311-4

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich
pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I do
CEM V Kklasy 32,5; 42,5; 52,5 spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement 0 normalnej wytrzymatosci
wczesnej (oznaczenie symbolem N)

- 325N
- 425N
- 525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

- 325R

- 425R

- 525R

Stosowane cementy powinny charakteryzowa¢ si¢ nastgpujacym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

zawartos¢ C4AF + 2 x C3A <20%,
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— zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatos$ci wg PN-EN 196-1,

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajacych si¢ w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz § mm.
Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym,
wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajgcych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nierozpadajacych
si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujagcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wilazy do

czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczef. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytwoérni¢, w przypadku
przechowywania w

— sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczeg6lne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podiozu
w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza
si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1 %,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

o dla gryséw granitowych - do 16%,
o dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

— nasigkliwos$¢ - do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) -
480-12:2008 nie powinna wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkoéw siarki - do 0,1 %,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od
wzorcowej. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego 1 kopalnianego
uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie§ci¢ w granicach:

— do 0,25 mm - 14*19%,

— do 0,50 mm - 33*48%,

— do 1,00 mm - 53*76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1,5%,
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reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) -
480-12:2008 nie powinna wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkoéw siarki - do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych - do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od
WZorcowej,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:
— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,
— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN
933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnoéci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé mozna wodg¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg¢ pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. DomieszKi i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,
— uplastyczniajacym,
— przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
— Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
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Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej Iub Instytut
Drég i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
$ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdérni betondéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadacd
najmniejszej jamisto$ci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé

niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3*5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajacych r6zng, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdlczynnik ten wyznacza
si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartoSciach w/c
(mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z
warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznoS$ci od klasy betonu sa nastgpujace:

— 400 kg/m? - dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m? - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang
wytrzymato$§¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 C (gdzie C - wytrzymatos$¢ charakterystyczna
w MPa).

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg normy PN-EN 206-
1:2003 nie powinna przekraczac:

— warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

Atrium Studio, Pracownia Projektowa, Jacek Nowakowski, ul. ZA Cytadelg 5, 61-663 Poznan Strona - 96



Termomodernizacja Urzedu Gminy Pozezdrze
Inwestor: Urzqd Gminy Pozezdrze, 11-610 Pozezdrze, ul. Maja la

— wartosci 3,575,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
— warto$ci 4,576,5% - dla betonu narazonego na staly dost¢gp wody przed zamarznigciem

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,
— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:

— #*20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. WarunKki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robot

betonowych
Materialy i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace
warunki:

sa zgodne z ich wyszczegélnieniem 1 charakterystyka podanag w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe;j),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigé) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne

(katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialéow i wyrobow do robo6t betonowych
Materialy i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo§ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode¢ nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach
po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania
ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdt betonowych
Uwaga. W specyfikacji szczegétowej nalezy w pkt. 3.2.1.73.2.5. uécisli¢ rodzaj maszyny lub sprzgtu oraz ich parametry

techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych rob6t oraz begda przyjazne dla
srodowiska.

Do wykonywania rob6t betonowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i narzgdzia pomocnicze.

3.2.1. Dozowanie sktadnikéw
Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie skladnikow
Mieszanie sktadnikéw musi odbywa¢ si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.4. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw.
»gruszki"). Tlos¢ ,.gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.5. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wigksza niz 10 m.

3.2.6. Zageszczanie
Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia
krzyzujacymi si¢ w ptaszczyznie poziome;.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Atrium Studio, Pracownia Projektowa, Jacek Nowakowski, ul. ZA Cytadelg 5, 61-663 Poznan Strona - 98



Termomodernizacja Urzedu Gminy Pozezdrze
Inwestor: Urzqd Gminy Pozezdrze, 11-610 Pozezdrze, ul. Maja la

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow
oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony 1 cementosamochody
wyposazone we Wwsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i
urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien

mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane
oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.2. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podlozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.

4.3. 0golne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w skladzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mas¢ betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami"). Ilo§¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostatl ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukc;ji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.4. Transport masy betonowej przenosnikami taSmowymi
Dopuszcza si¢ transportowanie przenosnikami taSmowymi przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw:

masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

szybkos$¢ posuwu taSmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory
1 12° przy transporcie w dét,

przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania

masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy
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czym zgarni¢ty material powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy

betonowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne", Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bgeda wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robot betonowych

Rozpoczecie roboét betoniarskich moze nastgpi¢é na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

wybor sktadnikoéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

spos6b transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos¢é wykonania wszystkich robé6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci:

prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodno$¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos$¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidlowos$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcj¢ (kanatow, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251 - wycofana.
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Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w St wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscig:

— +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmnie;j
raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociaggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o
grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociaggu pompy,

— przy Dbetonowaniu oczepéw, gzymsOw, wspornikéw, zamkéw i1 stref
przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory wgtebne.

— Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nast¢pujace warunki:

— wibratory wglgbne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glgbokosc
578 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie

20730 s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,
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— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,320,5
m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu
plyt pomostéw i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugo$ci elementu; rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadla do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez usunig¢cie z powierzchni
betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robd6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i
wigzaniu betonu Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w
temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych

warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie

powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wdéwczas
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢gpne dni co najmniej 3 razy na dobeg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien mi¢dzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

— wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomocy tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢é na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢
wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno§¢ i niezmienno$¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze" zwigzane za strzatka
konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wpltywem ci¢zaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze
rusztowan.

Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci wymaganej
przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac
jednoczesnego usunigcia wickszej liczby podpoér. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢
wedtug PN-B-06251 - wycofana.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
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Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkos¢ betonowania,

— sposéb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewniac¢ tatwy ich montaz 1 demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢

desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tagczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobdw,

1 prébka na 50 m® betonu,

1 prébka na zmiang¢ roboczg,

3 prébki na parti¢ betonu.

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycigtych z konstrukcji.
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Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymaloéci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

— Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i1 zageszczania po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-
1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na prébkach wycigtych z konstrukcji.

— Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub S$rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206-
1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na prébkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujacych
dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

— Wymagany stopien wodoszczelnos$ci sprawdza si¢, pobierajagc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN
206-1:2003.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na prébkach wycigtych z konstrukcji.

— Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normga PN-B-06250, a
takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
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Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu,
badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-

EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czestosé
badania
SKLADNIKI 1) Badanie cementu PN-EN 196-3:2006 jw. | Bezposrednio przed uzyciem
BETONU - czasu wigzania PN-EN 196-3+ A1:2009 PN- | kazdej dostarczonej partii
- statosc¢ objetosci EN 196-6:1997 PN-EN 196-
- obecnosci grudek 1:2006
- wytrzymatosci
2) Badanie kruszywa PN-EN 933-1:2000 PN- jw.
- skfadu ziarnowego EN 933-3:1999
- ksztaltu ziaren
- zawartosci pytow PN-EN 933-9:2001
- zawartosci PN-EN 933-9:2009
zanieczyszczen - wilgotnosci PN-EN 933-7:2000 PN-
EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 | Przy rozpoczeciu rob6t i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA | Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robét
BETONOWA |Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty|
i 2 razy na zmiane roboczg
Zawartos¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymato$é na éciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po
prébkach wykonaniu  kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatos¢ na PN-B-06261 - wycofana bez | W przypadkach technicznie
Sciskanie - badania
nieniszczace zastgpienia uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukgiji i raz na 5000 m?3
betonu
4) Mrozoodpornos¢ jw. jw.
5) Przepuszczalnosé wody jw. jw.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zalezno$ci od uzytego materiatu zgodnie z:
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— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
— klasy drewna i jego wady (seki),
— szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklgstych,

— poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:
c) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,
d) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
e) roznice w grubosci desek +0,2 cm,
f) odchylenie scian od pionu o £0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
g) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,
h) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):
o 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,
o +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,
o -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
— rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz
K27),
— laczniki i ztacza,
— poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
— efektywnos¢ stezen,
— przygotowanie podloza i sposob przekazywania naciskéw na podioze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan i
deskowan na odksztalcenia konstrukcji no$nej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne", Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robdot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m* (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowej. Z kubatury
nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne", Kod
CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidlowo$ci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. 0dbioér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czg¢§ciowego rob6ét
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru cz¢$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia roboét, jezeli taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,
— Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
— dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 odbioréw czesciowych,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokonaé¢ oceny wizualne;j.
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Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej 1 niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) 1 przedstawic je
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
konstrukcji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go

ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- - ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocen¢ wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca

8.5. 0dbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego
dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST

»~Wymagania ogdlne", Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cz¢sciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

Wariant 1
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

zaakceptowanych przez zamawiajaCEg0 lub
- Wariant 2

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre$lony zakres robét.

UWAGA: W tresci SST wybra¢ wariant wtasciwy do zaktadanych uzgodnien umownych (wg SIWZ), a pozostaly
wariant wykresli¢.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m® konstrukcji betonowych lub Zelbetowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obsluge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z
zageszezeniem i pielegnacia,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie, bedacych wilasnoscia wykonawcy,
materialéw rozbidrkowych i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczaltowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosSci.
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

PN-EN 196-3+A1:2009

PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-6:2010

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-1:2002/A1:2005

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 932-1:1999

PN-EN 932-2:2001

PN-EN 932-3:1999
PN-EN 932-3:1999/A1:2004

PN-EN 932-5:2001

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-1:2000/A1:2006

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-3:1999/A1:2004

PN-EN 933-4:2001
PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2000
PN-EN 933-5:2000/A1:2005

PN-EN 933-6:2002
PN-EN 933-6:2002/AC:2004

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-9:2009

PN-EN 933-10:2002
PN-EN 933-10:2009

PN-EN 1097-3:2000

i stato$ci objetosci.
Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia.

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Badania podstawowych wiasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 1: Metody
pobierania probek.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3:
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6:
Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewowa.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2:
Oznaczenie sktadu ziarnowego - Nominalne wymiary otworow
sit badawczych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3:
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptasko$ci.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - CzeS¢ 5:
Oznaczenie procentowej zawartosci ziaren o0 powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Ocena
wtasciwosci powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszyw.

Badanie geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw - Cze$¢ 7:
Oznaczenie zawarto$ci muszli - Zawarto$¢ procentowa muszli w
kruszywach grubych.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek - Badanie wskaznika piaskowego.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 9: Ocena
zawartosci drobnych czastek - Badanie btekitem metylenowym.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza).

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.
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23. PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006
24. PN-EN 12620:2004
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 12620+A1:2010

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa do betonu.

25. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
PN-EN 934-2:2010 Definicje i wymagania.
PN-EN 934-2:2002/A1:2005  wycofana bez zastgpienia
PN-EN 934-2:2002/A2:2006

26. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢
PN-EN 480-1:2008 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
PN-EN 480-1:2006(u)

27. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢
PN-EN 480-2:2008 2: Oznaczanie czasu wigzania.

28. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢
PN-EN 480-4:2008 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie samoczynnie z

mieszanki betonowe;.
29. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢
PN-EN 480-5:2008 5: Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
30. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢
PN-EN 480-6:2008 6: Analiza w podczerwieni.

31. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢
8: Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancii.

32. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢

PN-EN 480-10:2009 10: Oznaczanie zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

33. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢

PN-EN 480-12:2008 12: Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

34. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.

35. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 ~ Wwycofana bez zastgpienia
PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006

36. PN-EN 12300-3:2009 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do
badania

37. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe -

PN-EN 12504-1:2009 Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.
38. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

Atrium Studio, Pracownia Projektowa, Jacek Nowakowski, ul. ZA Cytadelg 5, 61-663 Poznan

Strona - 112



Termomodernizacja Urzedu Gminy Pozezdrze
Inwestor: Urzqd Gminy Pozezdrze, 11-610 Pozezdrze, ul. Maja la

39. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajace;.

40. PN-EN 12504-4:2005 wycofanaBadanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 4: Oznaczanie

bez zastapienia predkosci fali ultradzwiekowe;.

41. PN-B-06251  wycofana  bezRoboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

zastgpienia

42. PN-75/D-96000 wycofana bezTarcica iglasta 0goinego przeznaczenia.

zastgpienia

43. PN-72/D-96002 wycofana bezTarcica lisciasta ogdinego przeznaczenia.

zastgpienia

44, PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspéine
wymagania i badania.

45. PN-N-02211:2000 Geodezyjne  wyznaczenie  przemieszczen.  Terminologia
podstawowa.

46. PN-M-47900-1: 1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Czes¢ 1: OkreSlenia,
podziat i gtdwne parametry.

47. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 2: Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

48. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania
ramowe.

49. PN-EN 74-1:2006(u) Ztgcza, sworznie centrujgce 1 podstawki stosowane w

deskowaniach i rusztowaniach. Cze$¢ 1: Ztacza do rur -
Wymagania i metody badan.

50. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.
51. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.
52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.
10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr

156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,

poz. 953 z pézniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne
Kod CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja - 2011 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i1 zelbetowych,
wydanie I'TB nr 240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie
dodatkéw mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady - 1990

rok.
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ST-080 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN
BUDYNKOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez Zamawiajgcego
Termomodernizacja Urzedu Gminy Pozezdrze

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét - wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) scian
budynkéw.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe;
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych
systemédw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian
(przegréd)  budynkéw  nowobudowanych  oraz  istniejgcych, w ramach  robét
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagahn odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych
wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie

zestaw wyrobdéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy

sie, minimum, z nastepujacych sktadnikéw:

- zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

- sposOb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),
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- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajgce.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojong, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych
witokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliéw.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z witdkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwag
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje
rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod

CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacje rob6t ociepleniowych stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004R. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
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z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6ét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt.
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej

i szczegotowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych,

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

Czesé rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwinigcia
poszczegoblnych elewaciji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczegétédw potgczen ocieplenia powierzchni $cian ze
stolarkg, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi.

1.8. Nazwy i kody robot objetych zamowieniem:

45450000-6

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialéow, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sa to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoséci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczgcych wymagan dla
poszczegdblnych bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegotowej specyfikaciji techniczne;.
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2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenn powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania
przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) Klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wtoknem szklanym) do klejenia piyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS
80-036 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do
wysokosci 25m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnagciji
wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza,
wysokosci budynku i potozenia na $cianie - metoda klejenia, za pomocg fgcznikow
mechanicznych lub metoda tgczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidéro/wpust,
przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt.
Szczegbtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN
13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg =zastosowanie w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkoéw.
Szczegbétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN
13164,

- plyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach
scian budynkéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25m ponad
poziomem terenu. Pilyty z welny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢, zaleznie od wtasciwosci podtoza,
tylko klejone. Szczeg6towe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN
13162,

- inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.

- Rodzaj i grubosé styropianu do wykonania rob6t ociepleniowych okreslono w dokumentagciji
technicznej

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja

akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na

powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach
tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.
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2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5-6mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub
rowkowy (,kornik", ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku
tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3mm)
wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw - typu baranek, rowkowy
lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkow
krzemianowych.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z witbkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
stykéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdékna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi
i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczern miedzy ptytami
izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500g/m?),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50g/m?) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane 2z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.
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Uwaga: W sktad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej
elementow.
2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie

z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wytgcznego stosowania

sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt. 3.1. Materiaty

i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane
w oparciu 0 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do roboét

ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt. 4 - Pakowanie,

przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen
transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,
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3.2.3. Do transportu i przechowywania materialOw - opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,
3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego
(pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i
krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otwordw (zagtebianie talerzykéw i krazkédw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatéw, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploataciji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wysciétkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki
pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonac projekt rob6t ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak
i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdéw elewacyjnych w
sposéb niepowodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw
termicznych,

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,
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- wykonac caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podfoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekéw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za
pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okre$lone sga one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1.
niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegbtowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych
rodzaju podfoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podtozy istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off",
przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe
odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagajg podfoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac¢ je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkéw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawag
wyrownawczg),

- usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajagcych sie
tynkéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (r6zne rodzaje scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac
do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
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Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczeg6lne warunki danego
systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegbtowe;.

5.5.1. Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowag (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z
innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa)
lub paca zabkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé
wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi
ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku
styropianu - pianka uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji
termicznej zeszlifowac do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,
nie wczesniej, niz 24 godziny po zakohczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtlugosc¢
tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw
(min. 4szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiescic¢
w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - os$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potagczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt
izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, kagtownikdw, tasm i paskéw siatki zbrojgce;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojgcej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciggnac pacg warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykohczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie
od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie
obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz
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specyfikacjg techniczng szczegbétowg (w SST nalezy te wymagania opisa¢). Sposob wykonania
tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu,
systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania koloréw ciemnych o
wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére
beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonaé oceny podtoza.
6.2.1. Badania materiatlow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce
materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdélnie wazna
jest biezgca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci,
nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili
cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia
szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewac;ji - dylatacii, stykdw i potaczen,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i
rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i
jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potaczeniach ptyt i/lub pekniec¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej -
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rbwnosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczgcych robét ociepleniowych, w szczegb6lnosci w zakresie:
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- zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podfoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystagpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy =zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét
potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a
uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu roboét.
6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemdw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pk.
5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systeméw ocieplania scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych”
dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowac¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujacych granicach

Odchylenie )
K:rtii powierzchni tynku Odchylenie powierzchni i Odchylenie.
g od krawedzi od kierunku przecinajacych sig
tynku plaszczyzny | p’raszc_zyz_n od kata
odchylenie krawedzi pionowego poziomego prz%vlzfnzq'::;%ﬁ W
od linii prostej

nie wieksze niz
3mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na
catej dtugosci faty
kontrolnej 2m

nie wieksze niz
2mmna 1mi
ogoétem nie
wiecej niz 4mm
w

nie wieksze niz
3mmna imi
ogoétem nie
wiecej niz 6mm
na catej

pomieszczeniac powierzchni
h do 3,5’m' miedzy
wysokoscioraz | przeqgrodami
glrinvqw\?vcej niz pionowymi
pomieszczeni (Sciany, belk
ach powyzej tp:)
3,5m
wysokosci

nie wieksze niz 3mm na
im

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10mm na catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokosci budynku.
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,, Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia Scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych,
jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym w rozwinigeciu przez wysokos$¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw
wigksze od 1m?2, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych w $wietle ich
krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do rob6t zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbi6ér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
szczegOtowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych
etapdéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatbw koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protoko6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegbtowej specyfikacji technicznej
rob6t ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokonac
oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzagdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokot
odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,

zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbi6r ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Atrium Studio, Pracownia Projektowa, Jacek Nowakowski, ul. ZA Cytadelg 5, 61-663 Poznan Strona - 127



Termomodernizacja Urzedu Gminy Pozezdrze
Inwestor: Urzqd Gminy Pozezdrze, 11-610 Pozezdrze, ul. Maja la

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
»~Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
ociepleniowe uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4m,

- ocene i przygotowanie podfoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomoca profili
mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdbw rozporowych - zaleznie od systemu i
projektu robét ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie
lel,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementdéw dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i
wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem.
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wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn
kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych,

koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4m, nalezy ustali¢
w postanowieniach pkt. 9 szczegotowe] specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 13162:2002

PN-EN 13163:2004

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

PN-EN
13164:2003/A1:2005(U

)
PN-EN 13499:2005

PN-EN 13500:2005

PN-ISO 2848:1998

PN-ISO 1791:1999

PN-ISO 3443-1:1994

PN-63/B-06251

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana A1).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna.
Specyfikacja.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

okreslenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego

porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.
177 z pbzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegobtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.
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- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu, jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej, jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 1997r.

- ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej,
2003r.

- ZUAT 15/VII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolaciji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002
r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne czesé
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagiji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepis6w ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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ST-100 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w
postaci powtok malarskich, zadanie Termomodernizacja Urzedu Gminy Pozezdrze.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacja obejmuje prace
zwigzane z odnowieniem krat w oknach piwnicznych, odnowienie balustrady przy schodach

zejSciowych do kottowni, odnowienie konstrukcji nos$nej zadaszenia przed wejsciem do budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok
malarskich, zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja i1 remontem obiektéw

inzynieryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST Cze$¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Cze$¢ G ,,Wymagania ogélne”.

2.  Materialy

2.1. Wymagania ogoélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej ST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016, z p6ézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
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— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie

wylacznie systemowych zestawdéw malarskich zgodnych z dokumentacja projektowa i

posiadajacych aprobate techniczna IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji

stalowych w postaci powtok malarskich sa:

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni
Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-

1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.
2.2.2. Farby

Materialy malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawOw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-
EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadaé
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technolo-

gicznych przyjetych zestawoéw malarskich.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢
wykonane regcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych roboét.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
zestawOw malarskich.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

4, Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Cze¢s¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
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Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb,

aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST Czgé¢ G ,,Wymagania ogélne”.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi
D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powlok malarskich.
Podwykonawca robdt antykorozyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z
wykonywania podobnych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach
inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy, do
wykonania zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektéw inzynieryjnych, podej-
muje Inzynier. Wykonawca nie moze przenies¢ wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do
innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inzyniera bez zgody Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie
z normg PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do
+25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 80%.

5.2. Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojacych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST dotyczacej rusztowan.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm:
PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002,
PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, PN-S0O 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-
70/H-97052.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy powierzchnie
przedmucha¢ sprezonym owietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
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kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odno$nie:

— stanu podioza,

— temeratury,

— wilgotnosci.

5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca S$rodkéw gruntujacych, bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z karta techniczng Producenta i aprobata

techniczng IBDiM.

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomoca materiatéw bedacych elementem

danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobata techniczng IBDiM.
Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci
powlok malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez
IBDiM.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

— malowanie pgdzlem,

— nanoszenie walkiem,

— natryskiwanie.

Przy nakladaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnos$ci podloza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystagpienie od
kolejnych etapéw rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do

Dziennika Budowy.

6. Kontrola jakosSci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST Cze$¢ G: ,,Wymagania

og6lne”.

Kontrola rob6t obejmuje:

stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierz-
chni),

— kontrole prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z

oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),
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— oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia
podana w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos$¢ te okresla si¢
jako s$rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera;
grubo$¢ okresla sie metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg
normy
PN-EN ISO 12944-7:2001.

— oznaczenie przyczepnos$ci powltoki malarskie;j.

Ocena poszczeg6lnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest m*> (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowych w postaci powlok malarskich zgodnie z dokumentacja projektowa i

obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST Czgs¢ G ,,Wymagania ogélne”.

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych w postaci przeset obiektow
inzynieryjnych oraz montazu nowych elementéw w istniejacych konstrukcjach stalowych
InZzynier, w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci oraz wykonaniem i
montazem nowych elementéw w konstrukcjach istniejacych i jednocze$nie nadzér nad
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowej konstrukcji, a w przypadku konstrukcji
istniejacych nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych elementéw konstrukcji
oraz konstrukcji istniejace;.

W przypadku konstrukcji istniejacej, ktéra nie podlega remontowi lub modernizacji poprzez
wymian¢ lub dodanie nowych elementéw konstrukcji stalowej, gdy w/w Komisja Odbioru nie
zostata powotana Inzynier, w porozumieniu z wykonawca, powoluje Komisje Odbioru, ktorej
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego istniejace;j
konstrukcji.

Poszczeg6lne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sg odbierane przez Komisje
poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie doku-
menty techniczne, $wiadectwa jako$ci materialéw, jak réwniez dziennik wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czgsciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powlok malarskich uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszag ST i wymaganiami InZyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j,
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przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Czes$¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawe ptatno$ci stanowi cena za 1 m? zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w

postaci powtok malarskich, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robdt, atestem

Producenta zestawu malarskiego i oceng jakosciowa na podstawie wynikow pomiaréw i1 badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robét,

— opracowanie ,,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

— montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— przygotowanie materiatow do zabezpieczenia antykorozyjnego,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,

— przeprowadzenie niezbednych badah i pomiar6w wymaganych ST Iub zleconych przez
InZyniera,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét. Cena jednostkowa zawiera rOwniez zapas na

odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:
1. PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

2. PN-ENISO 8504-2:2002  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Cze$¢ 2: Obrobka strumieniowo-$cierna.

3. PN-ENISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
metalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
Sciernej. Czg$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-ENISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
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niemetalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
sciernej. Czgs¢ 1: Ogblne wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-ENISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1: Og6lne
wprowadzenie.

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czgs¢ 5:
Ochronne systemy malarskie.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

9. PN-ENISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czeg$¢ 7:
Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

10. PN-EN ISO 4618-3:2001  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody
naktadania.

11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czgs¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowanianie
zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych
po catkowitym usuni¢ciu wczesniej natlozonych powlok.

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powlokami podtozy stalowych po miejscowym usuni¢ciu tych
powtok.

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,

staliwa, zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016, z pézniejszymi zmianami),
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2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pézniejszymi zmianami),
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ST-120 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
BLACHODACHOWKA

KOD CPV 45261210-9 - wykonywanie pokry¢ dachowych
Kod CPV 45261211-6 - pokrycie dachu dachdéwkag

1  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-09 sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych blachodachowkag
w zwigzku z realizacjg zadania: Termomodernizacja Urzedu Gminy

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy czynnosci majagcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z
blachodachowki.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania podktaddw i sposobdw ich oceny, wymagan
dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich oraz
montazu urzadzen do odprowadzania wéd opadowych. Wymagania te okreslono w ST
~-Wykonanie pokry¢ dachowych - krycie dachu blachg, obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe”.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” , pkt. 1.4.

Podktad pod pokrycie dachowkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegélnych typow pokry¢ w PN-B-
02361:1999.

Jednostka tadunkowa - zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku. Wyroby luzem - pojedynczy
wyréb lub wyroby nie wchodzgce w skiad jednostki tadunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogbéline wymagania
dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogo6lne”

pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t pokrywczych dachowkag ceramiczng
powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

= Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

= na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materiatow

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materiaty podstawowe

dachowki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Apl:2004,

dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-EN 490:2000.

2.1.3. Materiaty pomocnicze

uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasioréw,

drut do przywigzywania dachéwek i ggsiorow do gwozdzi lub tat - powinien byé
ocynkowany, miekki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,

nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachowka
takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu,

zaprawa do uszczelniania stykdw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez

producenta dachdéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3 WarunKki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachéwkag moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej

sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

(dokumenty towarzyszgce wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie

przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachowek),

producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
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lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t pokrywczych dachéwkami wyrobdw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4 Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowka powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegolnosci (w
odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B- 12030:1996.

Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi
spadkami do odprowadzenia wéd opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3 SPRZET

31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania

ogollne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢é materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania
pokrycia dachowka.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymaga nia ogélne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw:

4.2.1 Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w
jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac materiaty
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wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;j.

5 WYKONANIE ROBOT

5.2. 0Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 5
5.3. Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachowka
Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym
zakonczeniu [
odbiorze

robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢é wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,
wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,
wykonanie kominéw i nasad kominowych,
otynkowanie lub spoinowanie kominéw,
osadzenie masztéw, ndzek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,
wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie
dachowe.
5.4. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachoéwek ceramicznych
lub cementowych
Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle

do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek
ceramicznych sa nastepujace:

taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj (60x40) mm; wymiar ten moze by¢

inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm

taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,

styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogag by¢

mocowane za pomoca wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania

pokrywczego,

kontrtaty powinny mie¢ przekroj 48x24 mm

odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na
ca’rej dtugosci dachu,

w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od

32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski

powinien sie pokrywac z wierzchem taty okapowej,

wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska

srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski tgczone na styk,

wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachoéwkami koszowymi nalezy

przybi¢ deske srodkowg wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna byé dostosowana do

grubosci fat,

taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
technlczne

podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

ptaszczyzna pofaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tatg

kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku

prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
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5.5. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachowka

Krycie dachéwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachéwkg z uszczelnianiem spoin zaprawag nalezy
wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe.
Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady
atmosferyczne.

5.6. Wymagania ogolne dotyczace wykonywania pokry¢é dachéwka

a) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych
krawedzi dachéwek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg
(tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugos$ci rzedu.

c) Dolne brzegi dachdéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie
powinny wykazywac odchylen od linii sznura wigkszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzgcymi jeden na drugi
na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig
inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w
taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych
weztem. Styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu
tatg nie powinny przekracza¢ 10 mm.

fy Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowa
stosowanego rozwigzania po- krywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej bgdz
cynkowej.

9) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie

mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzacymi pod dachéwke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych,

wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach itp. powinny

by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.7. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka ceramicznag

5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczna

Krycie dachdéwka ceramiczng karpiéwkg (pojedynczo, podwaojnie w koronke lub w tuske),

holenderkg oraz zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71 /B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normag krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta systemu po- krywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia (szczegbtowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71 /B-10241 do ich uszczelniania mozna
stosowac réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien,
polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod
warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynikac z
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczego6towej).

5.7.1.1. Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na
kazdym rzedzie dachéwek rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od
powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiowki w gatunku | lub nie wigkszych niz 8
mm dla karpiowki w gatunku Il oraz dachéwki zaktadkowej ciggnionej i marsylki. Przy kryciu
dachéwka holenderkg nie sprawdza sie rownosci powierzchni pokrycia.
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5.7.1.2. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachowka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i
marsylkg styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesuniete
wzgledem siebie o po6t szerokosci dachdéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza¢ 1 cm przy kryciu karpiowka i 5 cm przy kryciu dachdéwka zaktadkowsg ciggniong i
marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderkg podtuzne styki dachowek powinny tworzy¢ linie
prostopadte do okapu. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze
dtugosci i 3 cm na catej dtugosci pasa.

5.7.1.3. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny

zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy na dtugosc

wynoszaca dla pokrycia z dachéwki:

karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sa to rzedy podwdjne, uzyskane
przez zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktérych dolng
tworzg dachowki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig zas za gorne krawedzie
dachbéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o pét szerokosci dachowki, tak by
wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

karpiowki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy
okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwojne tj z dwoch warstw

- holenderki 7-1 3 cm,
- zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,
- zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.
- 5.6.2.5. Zamocowanie dachdowek do tat

a) Przy pokryciu dachdwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:
w strefach klimatycznych 11 [ll wg PN-77/B-020I 1 co pigta lub co szésta dachéwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do taty,
w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych
wiatréw nalezy mocowac dachowki, jak w strefach klimatycznych Il i Ill.
b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowa ciggniong lub ttoczong:
w strefach klimatycznych Il i lll kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do faty,
- w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciach dachowych pofozonych od strony najczesciej
panujacych wia
tréw powinny by¢ przymocowane, tak jak dachowki w strefach klimatycznych 11 Ill.

Sposéb mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-71 /B-
10241 oraz specyfikacja techniczng.

dachowek zawieszonych tgcznie, jak przy kryciu w koronke),
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych
w dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego
dachowkg ceramiczng, bgdz zgodnie z PN-71 /B-10241.
- 5.7.Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachowkg cementowg

5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowkg cementowag

Krycie cementowg dachdwka karpidwka podwojng lub dachéwka zaktadkowg powinno byc
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie
objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej pokrycia dachéwkg cementowg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia (szczegbtowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna
stosowac réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesniejsze rozwigzania uszczelnien,
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polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan systemowych, pod
warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynikac z
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczego6towej).

5.7.2. Wymagania dotyczgce krycia dachowkg cementowg karpiowkg podwdjng i
dachowkg zaktadkowg wedtug PN-63/B-10243

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachéwki wystajgce na okapach poza lico muru powinny byé
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms
jest murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek
na okapie powinny by¢ utozone na zaprawie wapienne;j.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

Styki dachoéwek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete
wzgledem stykéw w sasiednich rzedach o p6t szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchyiki
nie powinny przekracza¢ 10 mm przy kryciu dachdéwka karpiéwka podwdjng i 5 mm przy
pokryciu dachowkg zaktadkowa.

5.7.2.3. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegdlne, réwnolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie,
nizej utozone rzedy dachowek 6-9 cm przy kryciu dachdéwkg karpiéwka podwojng i 5-7 cm
przy kryciu dachéwka zaktadkowa.

5.7.2.4. Zamocowanie dachowek do tat

a) Przy kryciu dachdéwka karpidowka - w strefach Il'i [l wg PN-77/B-0201 | co pigta lub szésta
dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do faty.

Natomiast w strefie | dachowki mogg by¢ nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachowka zaktadkowa - w strefach Il Ill wg PN-77/B-020I | co druga
dachbéwka powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie | powinna by¢
przymocowana co czwarta dachdéwka w kazdym rzedzie poziomym na skrajnych pasach
potaci dachowej, a na srodkowym pasie potaci - co szosta dachowka w kazdym rzedzie.
Spos6b mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego

przedmiotu zamowienia (szczegbtowej).

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej oraz
instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowkg cementows.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachowka

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania

materiatéw, ktdre bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér

(miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczego6towej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.
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6.2.2. Badania prawidfowo$ci tacenia
tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

przekroju i rozstawu fat,
poziomu tat,
zamocowania tat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do | cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty
kontrolnej 0
dtugosci 3

m z poziomnica.

Zamocowanie fat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca
préby oderwania taty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegodtowej)i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w
szczegOlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbdtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podkfadu,

prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy

przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego
rzedu dachowek, po- ziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzeddéw kazdej potaci dachu,
stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do
prawidtowos$ci wykonania - za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm,
stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3. 1 5.6.2.4. oraz
5.7.2.2.15.7.2.3. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia
Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w
pkt. 5.6.2.5.15.6.2.6. oraz

57.24. 15.7.2.5. niniejszej specyfikacji.
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Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd
szczegOlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie
wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w
kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po
wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach
Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone
w pkt. 5.6.2.1. 1 5.7.2.1. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtiowosci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia
gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy
tatg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty zachowane
wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy)

Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w
sposob podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrébek blacharskich
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz
odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachéwka

ceramiczng przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami

podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawiciel
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogodlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywczych dachowka

Powierzchnie pokrycia dachéw dachdwka oblicza sie w metrach

kwadratowych ich potaci bez potrgcania powierzchni nie pokrytych

zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy,

okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przecigcia dwdch sasiednich potaci, linia
przeciecia ptaszczyzny potfaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowe;j
lub powykonawczej mozna korzystaé ze wspotczynnikéw przeliczeniowych podanych w
tablicy 0005 KNR 2-02.

8 ODBIOR ROBOT
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8.1.0godlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady

i czesciowo obrébki blacharskie.

Odbiér podktadow i obrdbek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbiér
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pki.
6.2.2.16.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw
nalezy poréwnac z wymaganiami

okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
wykonania obrdbek blacharskich nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek
blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B- 10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podktfady i
obrébki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do
ukfadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu bgdz obrdbek
blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisac¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takag forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

ziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych, o instrukcje

producenta systemu po- krywczego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachéwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej), oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno byc¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnosci
pokrycia dachowka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegb6towej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac je
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego |
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z
zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.0dbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwkg

po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;j
pokrycia dachéwkg, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny
(koncowy)”.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachéwkg moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po

dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
dachbowka stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwkg lub kwoty ryczattowe obejmujace

roboty pokrywcze dachdéwkg uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

odbiér i oczyszczenie podktadu z tat,

pokrycie dachu dachéwkg z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w

dokumentacji projektowej Ele mentéw systemowych pokrycia,

pokrycie kalenic i grzbietow,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
pokrywczych,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sag rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachéwka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié¢
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachéwkg, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczego6towej).

10PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-77/B-0201 1- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
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PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachéwka cementowg. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport. PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Azl).

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 490:2000 - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2005(U) - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Apl:2004 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka
wyrobu.

PN-EN | 304:2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Apl:2004 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom |,
czesc ') Arkady, Warszawa 1990 r.,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt |: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogéine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie
pokry¢ dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213,
Obrébki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261
320. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. |
| 33),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pozn. zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92,poz. 881),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z
2006 roku poz. 1118).
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ST-130 OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE

Kobp CPV 45260000 ~-WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-10 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrébek blachar-skich, rynien i rur spustowych w ramach zadania zwigzanego z budowsg
Termomodernizacja Urzgdu Gminy Pozezdrze

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu
wykonanie obro-bek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz obrébek elementéw wystajacych ponad
dach budynku.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robdt:

1. wykonanie obrdbek blacharskich wszystkich podokiennikow zewnetrznych,

2. wykonanie obrobki blacharskiej wykanczajacej gorng krawedz izolacji pionowej $cian
fundamentowych z foli ,kubetkowej” wystajacej ok. 5 cm ponad gorng krawedz opaski z kostki
betonowej lub betonowej ptytki chodnikowej,

3. wykonanie obrobek blacharskich kominow, wywietrzakow dachowych, wentylatorowwykonanie
obrébek blacharskich przy$ciennych na styku potaci dachowych z elementami Scian, komindw,
attyk itp.,

4. wykonanie krawedziowych obrébek blacharskich potaci dachowych,

5. wykonanie obrébek blacharskich paséw pod- i nadrynnowych, obrébek gzymséw i krawedzi
zadaszen jak np.: zadaszen wejsciowych do budynkéw, krawedzi dachéw, stropodachéw
budynku itp.

6. wykonanie wszystkich innych obrobek blacharskich niezbednych do wiasciwego
zabezpieczenia technicznego elementow konstrukcyjnych i wykoriczeniowych budynku,

7. wykonanie rynien wiszacych z blachy tytanowo-cynkowej na hakach rynnowych (rynhakach) o
Srednicy DN 150,

8. wykonanie rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej o srednicach DN 110 w ilosci zgodnej z
dokumentacja,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoéine wymagania dotyczace robo6t podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymaga-nia ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, Certyfikat lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN, Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wy-konawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1 Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Blacha stalowa tytanowo-cynkowa ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000
mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3 Inne blachy ptaskie:

1. blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometrow lub
35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrdw, grubos¢ blachy
0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub 1250x2000 mm,

2. blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm.
3. blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tama szerokosci 670 mm.

2.2.4 Podstawowe materiaty:
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blacha stalowa tytanowo-cynkowa grubosci 0,55 mm, spoiwo cynowo-otowiowe LC-60, klej
Dispersionklber firmy Sto lub réwnowazny, systemowe obrobki blacharskie ze blacHy tytanowo-
cynkowej odpowiadajgce wybranemu producentowi ptyt warstwowych, rynny dachowe wiszace ze stali
tytanowo-cynkowej grubosci 0,55 mm o przekrojach odpowiadajgcych istnieja-cym, rury spustowe ze
stali tytan-cynk grubosci 0,55 mm o przekrojach odpowiadajgcych istniejgcym, haki rynnowe, uchwyty
do rur spustowych, materialy pomocnicze: kotki drewniane, fgczniki mechaniczne, blachowkrety
ocynkowane, podktadki gumowe, kapturki maskujace.

3.SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogé6lne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na ja-kos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrobek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, miotek
gumowy, miotek drewniany, ndz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce
techniczne, palnik gazowy z butlg gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przy$cienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

4.1 0goélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymaga-nia ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatow:

4.2.1 Do transportu materiatdw i urzadzen stosowaC nastepujace sprawne technicznie Srodki
transportu:
samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton, samochdéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
ciggnik kotowy z przyczepa.

4.2.2 Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty
nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig, przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w
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pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dtugo$¢ elementéw z blachy dachowkowe;j
jest wigksza niz diugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i
wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.3 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaC wymagania przepisow
ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania
ogolne”

5.2 Podokienniki zewnetrzne

Projektowane obrobki blacharskie podokiennikow zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy klejem np.:
Dspersionkleber Firmy Sto lub réwnowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢
styropianem zgodnie z technologiq przewidziang w systemach BSO. Powierzchnig styropianu
zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni $cian warstwg bazowa z kleju wzmocnionego siatkg z
widkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikéw, jednokrotnie zagrunto-wa¢ powierzchnie krawedzi
podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne rownomiernie nanosi¢ pacq grzebie-niowa klej na
catej powierzchni. Nastepnie klei¢ obrébki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢c przed dociepleniem o$ciezy okiennych. Warstwa
przyklejanych paséw ocieplajacych o$cieza powinna docisngé od gory przyklejong wczesniej obrobke
blacharska. Styki obrobki bla-charskiej z elementami stolarki otworowej i Scianami wykoriczy¢ silikonem
(trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikéw zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig
przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykony-wania innych rob6t wykonczeniowych.

5.3. INNE OBROBKI BLACHARSKIE

5.3.1 Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2  Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo$ci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.3  Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umoZliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacii.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wdéd opadowych
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1. Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natoZonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami
mogacymi sta¢ sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

4. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadaé wymaganiom w
PN-EN 607:1999.

5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a. wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielo-cztonowe,

b. faczone w zigczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

c.  mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

1. wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

2. taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaktad szerokos$ci 40 mm; ztgczg powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

3. mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w
sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

4. rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebo-kos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

1. w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

2. w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

3. Kontrola miedzyoperacyjna i koficowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodno$¢ wykona-nych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.
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Uznaje sie, Zze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie witadciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

1. dla robot — Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni
nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m2,
2. dlarobot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. Tlo$¢é robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Podstawe do odbioru wykonania roboét

stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z normami, dokumentacjq projektowa, specyfikacjq
techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;

8.2 O0godlne wymagania odbioru obrébek blacharskich

8.2.1 Roboty zwigzane z wykonywaniem obrdbek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robat, do ktorych dostep
pozniej jest niemoZliwy lub utrudniony.

8.2.2 Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podktadu,

2. jakosci zastosowanych materiatow,

3. doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

4. szczelnosci potgczen.

—_

8.2.3 Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.4 Odbioru korcowego obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.2.5 Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

2. dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podioZa oraz poszczegdlnych
warstw lub
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fragmentéw obrobek,
3. zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatéw,
4. protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:
1. zestawienie wynikow badarn miedzyoperacyjnych i korcowych,
2. stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,

3. spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.

8.2.6 Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich
oraz ich pofgczenia z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.7 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

1. poprawi¢ roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

2. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci
pokrycia, obnizy¢ cene, w przypadku gdy nie sgq mozliwe podane wyzej rozwigzania —
rozebra¢ obrébki w miejscach, w ktdrych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je
wykonac.

8.3. 0dbioér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:

8.3.1 Sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych,
8.3.2 Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wiazdw itp.,
8.3.3 Sprawdzenie prawidtowo$ci spadkéw rynien,

8.3.4 Sprawdzenie szczelnoSci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawieraé:
1. ocene wynikdw badan,

2. wykaz wad i usterek ze wskazaniem moZliwosci ich usuniecia,

3. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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9.1. Obraébki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

1.
2.
3.

przygotowanie,
zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zamontowanie i umocowanie obrobek w podtoZu, zalutowanie potaczen, sprawdzenie szczelnosci
potaczen,

badania kontrolne i odbiory,
ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan, uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

1.
2.
3.

4.

przygotowanie,
zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen, sprawdzenie
szczelnoSci potaczen,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

e PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

e PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy mie-dzianej lub cynkowej.

e PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

e PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

e PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 1: Stal.

e PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2:
Aluminium.

e PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalo-wej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal
odporna na korozje.
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e PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym poditozu.

e PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy alumi-niowej, uktadanych na ciagtym podtozu.

e PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-
B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

e PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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ST-135 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOCIEPLENIE STROPODACHU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru docieplenia oraz pokry¢ dachowych wraz z obrébkami na budynku Termomodernizacja
Urzg¢du Gminy Pozezdrze

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:
» Docieplenie stropodachu
»  Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obrébki komina.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
przetargowg, SST i poleceniami Inspektora.

2.  Materialy

2.1. Wymagania ogodlne

Zastosowane materiaty do wykonania zamdwienia powinny odpowiada¢ polskim normom i posiadac¢
migdzy innymi:

» Aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub PN
» Certyfikat na znak bezpieczenistwa
>

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich

» Na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatno$ci do stosowania

2.2. Podstawowe materialy do wykonania zamowienia:

» styropapa (ptyty styropianowe EPS 100) grubosci 18 cm, laminowane jednostronnie papg
podktadowa, mocowane do podtoza: klejem bitumicznym trwale plastycznym;

> Papa termozgrzewalna modyfikowana grubo$ci min. 5mm na osnowie z widkniny poliestrowej
nawierzchniowa i podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93
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» Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
» Tarcica (kantdwka o wymiarach 15x18cm),

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca zobowigzany jest uzywac takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4. Transportiskladowanie.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.
Materialy powinny by¢ skfadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie
z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie folig.
Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach tak, aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawia¢
w stosy w pozyciji stojacej w jednej warstwie.
Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny byC zabezpieczaC zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.
Do transportu materiatow stosowac:

» Samochod skrzyniowy o tadownos$ci 5-10 t

» Samochdd dostawczy 0,9 t.
Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, tadowane w jedne;
warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie
I uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Docieplenie styropapa

Docieplenie stropodachu wykona¢ poprzez utozenie ptyt styropianowych laminowanych
jednostronnie papg tzw. styropapa grub. 15 cm na oczyszczonym podiozu. Styropape uktada si¢ na
oczyszczonym, suchym podtozu poprzez klejenie do podtoza klejem bitumicznym ( zaleca sie
dodatkowe mocowanie ptyt za pomocg tacznikow do mechanicznego mocowania w strefie
brzegowej i naroznej potaci dachowej).

5.2. Pokrycie papa termozgrzewalna.

Na tak utozone ptyty zagrzewa sie pape termozgrzewalng podktadowg odsuwajac sie od okapu a
nastepnie zagrzewa sie pape termozgrzewalng wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250
S50 SBS  grub. min. 5 mm lecz o parametrach nie gorszych. Konieczny jest montaz kominkow
wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.)
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5.5. Instalacja odgromowa istniejaca - wymaga podniesienia o wysokos¢
termoizolacji.

6.

Kontrola jakosci.

6.1. Kontrola jakoS$ci materiatow.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacijg przetargowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parnstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Kontrola jakosci robot.

8.

Kontrola jakoSci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejsze;
specyfikacji.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonania z powofanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbiorom prac zanikajacych podlega:
» Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,
Ciggto$¢ warstw,
Jako$¢ materiatow,
Prostolinijno$¢ rzedow pokrycia dachowego ,
Rozmieszczenie stykow kazdego wielko$ci zaktadow,
Réwnos¢ pokrycia,
Szczelnos¢ pokrycia.

VV YV VYVYVY

Obmiar robot

Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnoSci ich wykonania
z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawcze;.

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- m? pokrytej powierzchni, docieplenia

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbior podloza
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Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomocy faty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Prze$wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czeSciowych. Badania w czasie

odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest

niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podfoza,

- jakoSci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja przetargowa,

- zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatow,

- protokdty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy:

- sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokoSci nie wigkszej niz 5 ¢cm, z tym Zze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
korcowego przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde
100m2. Doktadno$¢ pomiarédw powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. Podstawa platnosci
Sposob pfatnosci okresla umowa o wykonanie robo6t budowlano-montazowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.
ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone systemy

izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne]” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT fi 15/V.07/2003 - -taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen cian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaC notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386)
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