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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Ocieplenie $cian budynku
1|Analiza wtasna |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej - demontaz m
d.1
476.1 m 24.400
RAZEM 24.400
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m?2
d.1|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2.32+6.63 m?2 8.950
RAZEM 8.950
3|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-|m
d.1/2612-09 kotowe;j
16.50"2+11.65 m 44.650
RAZEM 44.650
4|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow m
d.1/2612-08 wypukiych kgtownikiem metalowym
0.4*7 m 2.800
RAZEM 2.800
5|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.1|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2.32+6.63 m?2 8.950
RAZEM 8.950
6/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.1/2612-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
2.32+6.63 m?2 8.950
RAZEM 8.950
7/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubosci 2.5 mm z gotowej suchej |mz2
d.1/0929-03 mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
2.32+6.63 m?2 8.950
RAZEM 8.950
8/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.1/2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
N 16.50%6.08-7*1.5*1.5-1.00*2.05 m?2 82.520
S 11.65"6.08+11.65*1.70*0.5-1.5*1.5-1.0*0.7 m?2 77.785
W 16.50*6.08-8*1.5*1.5-2*0.6"1.5-1.3*0.6 m?2 79.740
RAZEM 240.045
9|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw m
d.1/2612-08 wypuklych katownikiem metalowym
narozniki i 476.08+15*4.5+5.1+2*3.2+2.4+2.5 m 108.220
otwory
boniowanie 70.56 m 70.560
RAZEM 178.780
10/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.1|2612-01 pianowych do $cian
N 16.50%6.08-7*1.5*1.5-1.00*2.05 m?2 82.520
W 11.65"6.08+11.65*1.70*0.5-1.5*1.5-1.0*0.7 mz2 77.785
S 16.50*6.08-8*1.5*1.5-2*0.6"1.5-1.3*0.6 m?2 79.740
RAZEM 240.045
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m?2
d.1/2612-02 pianowych do osciezy
N 0.25*((7*1.5*3)+1.05+2*2.05) m?2 9.163
W 0.25*(1.5*3+1.0+0.7*2) m?2 1.725
S 0.25*((8*1.5*3)+2*1.5*2+2*0.6+1.3+0.6*2) m?2 11.425
RAZEM 22.313
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt szt.
d.1/2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
N 82.52*4.5 szt. 371.340
W 77.785*4.5 szt. 350.033
S 79.74*4.5 szt. 358.830
RAZEM 1080.203
13/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy  |m2
d.1|2612-06 siatki na $cianach
N 16.50*6.08-7*1.5*1.5-1.00*2.05 m?2 82.520
W 11.65"6.08+11.65*1.70*0.5-1.5*1.5-1.0*0.7 m?2 77.785
S 16.50*6.08-8*1.5*1.5-2*0.6"1.5-1.3*0.6 m?2 79.740
RAZEM 240.045
14/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.1|2612-07 siatki na osciezach
N 0.25*((7*1.5*3)+1.05+2*2.05) m?2 9.163
W 0.25*(1.5*3+1.0+0.7*2) m?2 1.725
S 0.25*((8*1.5*3)+2*1.5*2+2*0.6+1.3+0.6*2) m?2 11.425
RAZEM 22.313
15|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym |m2
d.1/0114-03 podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; ciany ptaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
N 16.50%6.08-7*1.5*1.5-1.00*2.05 m?2 82.520
W 11.65"6.08+11.65*1.70*0.5-1.5*1.5-1.0*0.7 m?2 77.785
S 16.50*6.08-8*1.5*1.5-2"0.6*1.5-1.3*0.6 m?2 79.740
RAZEM 240.045
16|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym |m2
d.1/0114-07 podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; oscieza o szer. do 30 cm; ziar-
no 1,5 mm
N 0.25*((7*1.5*3)+1.05+2*2.05) m?2 9.163
W 0.25*(1.5*3+1.0+0.7*2) m?2 1.725
S 0.25*((8*1.5"3)+2*1.5"2+2*0.6+1.3+0.6*2) m?2 11.425
RAZEM 22.313
17|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1/z.sz.5.15 (p0z.:1,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18)
18/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 11 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1/0529-01 stalowej powlekanej - materiat z demontazu
476.1 m 24.400
RAZEM 24.400
19/KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - montaz m?2
d.1|1220-04
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
20|KNR 2-17 Nawietrzaki typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 2.5 szt.
d.1|0156-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|Analiza wtasna | Uporzgdkowanie i demontaz poszczegdlnych urzadzen zamocowanych do  |kpl.
d.1 elewacji budynku.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Stolarka okienna i drzwiowa
22|KNR 13-23 Rozbidrka obrébek blacharskich - podokiennikow m?2
d.2|0106-05
analogia
0.20*(13*1.5+1.0+1.3+2*0.6+4*0.7) m?2 5.160
RAZEM 5.160
23|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m2
d.2/0928-10 z PCV o pow. do 2.5 m2
81.5"1.5 m?2 18.000
RAZEM 18.000
24/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- |m?2
d.2/0928-05 nych z PCV o pow. do 1.0 m2
270.6"1.5+1.00.7+1.370.6 m?2 3.280
RAZEM 3.280
25|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow zewnetrznych, dtugosci po-  |szt
d.2|0129-02 nad 1 m
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
26|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe oszklone |mz2
d.2|0931-06 na budowie
analogia
1.05*2.05 m?2 2.153
RAZEM 2.153
3 Qcieplenie dachu
27|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta- |m?2
d.3/0613-03 danych na sucho - jedna warstwa
15.98%6.08*2 m?2 194.317
RAZEM 194.317
28|KNR 2-02 I1zolacja folig paroprzepuszczalng dachu. m?2
d.3/0607-02
15.98%6.08*2 m?2 194.317
RAZEM 194.317
29|Analiza wtasna |Oktadziny z ptyt OSB m?2
d.3
15.98"6.08*2 m?2 194.317
RAZEM 194.317
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis

|jm | Norma | Nakfady |

Cena |

1 Ocieplenie $cian budynku

—_

Analiza wiasna

Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej - demontaz

d.1 obmiar =4"6.1 =24.400 m
R:Robocizna r-g | 0.300000 7.3200
S:$rodek transportowy m-g| 0.002400 0.0586

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

2|KNR 0-23 2611-01
d.1

Przygotowanie starego podfoza p
cie
obmiar = 2.32+6.63 = 8.950 m2

od docieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie

mechaniczne i zmy-

R:Robocizna

9

0.272000

2.4344

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|/KNR 0-23 2612-09  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowe;j
d.1 obmiar = 16.50*2+11.65 = 44.650 m
R:Robocizna r-g| 0.237000| 10.5821
M:kotki rozporowe z wkretami szt | 2.580000/ 115.1970
M:listwa cokotowa szt | 0.420000, 18.7530
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000200 0.0089

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR 0-23 2612-08  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo-
d.1 wym
obmiar = 0.4*7 =2.800 m
R:Robocizna r-g | 0.220000 0.6160
M:uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg | 0.900000 2.5200
M:Katownik aluminiowy z siatkg ochronny m | 1.176000 3.2928
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny 0.5 t m-g| 0.000700 0.0020
S:$rodek transportowy m-g| 0.000500 0.0014

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych
d.1 do scian
obmiar = 2.32+6.63 = 8.950 m2
R:Robocizna r-g| 1.329000, 11.8946
M:ptyty styropianowe 2 cm XPS 100 032 m3 | 0.025000 0.2238
M:uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg | 6.000000, 53.7000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny 0.5 t m-g| 0.013500 0.1208
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.0895

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6|KNR 0-23 2612-06  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
d.1 Scianach
obmiar = 2.32+6.63 = 8.950 m2
R:Robocizna r-g| 0.611200 5.4702
M:uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg | 4.000000, 35.8000
M:siatka z wtékna szklanego m2| 1.135000, 10.1583
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny 0.5 t m-g| 0.007000 0.0627
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.0465

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

7|KNR 0-17 0929-03  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineral-
d.1 nej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
obmiar = 2.32+6.63 = 8.950 m2
R:Robocizna r-g | 0.512600 4.5878
M:Sucha mieszanka tynkarska zwywiczno-mineralna o gru- | kg | 3.200000| 28.6400
bosci ziarna do 2,5 mm
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny 0.5 t m-g| 0.006800 0.0609
S:$rodek transportowy m-g| 0.009500 0.0850

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

8/KNR 0-23 2611-04
d.1

wy klejacej do podtoza

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zapra-




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm | Norma | Naktady | Cena | | s
obmiar =
N 16.50*6.08-7*1.5*1.5-1.00*2.05 82.520
S 11.65*6.08+11.65*1.70*0.5-1.5*1.5-1.0*0.7 77.785
W 16.50*6.08-8*1.5*1.5-2*0.6*1.5-1.3*0.6 79.740
RAZEM 240.045 m2
R:Robocizna r-g | 0.010000 2.4005
M:ptyty styropianowe m3| 0.000250 0.0600
M:uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg | 0.030000 7.2014
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9/KNR 0-23 2612-08  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalo-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

d.1 wym
obmiar =
narozniki i otwory 476.08+15*4.5+5.1+2*3.2+2.4+2.5 108.220
boniowanie 70.56 70.560
RAZEM 178.780 m
R:Robocizna r-g | 0.220000 39.3316
M:uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg | 0.900000| 160.9020
M:Katownik aluminiowy z siatkg ochronny m | 1.176000, 210.2453
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny 0.5 t m-g| 0.000700 0.1251
S:$rodek transportowy m-g| 0.000500 0.0894
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/ KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
d.1
obmiar =
N 16.506.08-7*1.5*1.5-1.00*2.05 82.520
W 11.65*6.08+11.65*1.70*0.5-1.5*1.5-1.0*0.7 77.785
S 16.506.08-8"1.5*1.5-2*0.6"1.5-1.370.6 79.740
RAZEM 240.045 m2
R:Robocizna r-g | 1.329000) 319.0198
M:ptyty styropianowe 15 cm EPS 70 038 m3| 0.155000, 37.2070
M:uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg | 6.000000)1440.2700
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny 0.5 t m-g| 0.013500 3.2406
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 2.4005
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 0-23 2612-02  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
d.1
obmiar =
N 0.25*((7*1.5*3)+1.05+2*2.05) 9.163
W 0.25*(1.5*3+1.0+0.7*2) 1.725
S 0.25*((8*1.5*3)+2*1.5"2+270.6+1.3+0.6*2) 11.425
RAZEM 22.313 m2
R:Robocizna r-g | 1.595000| 35.5892
M:ptyty styropianowe 5cm EPS 70 038 m3 | 0.052500 1.1714
M:uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg | 6.000000, 133.8780
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny 0.5 t m-g| 0.013500 0.3012
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.2231
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 0-23 2612-04  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
d.1 plastikowych do $cian z cegty
obmiar =
N 82.52*4.5 371.340
W 77.785*4.5 350.033
S 79.74*45 358.830
RAZEM 1080.203 szt.
R:Robocizna r-g| 0.064100, 69.2410
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt.| 1.040000{1123.4111
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny 0.5 t m-g| 0.000200 0.2160
S:$rodek transportowy m-g| 0.000200 0.2160
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
5




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa |

Opis jm | Norma Naktady Cena R M S

Cena jednostkowa:

M:materiaty pomocnicze
S:zuraw okienny 0.5 t
S:$rodek transportowy

13/KNR 0-23 2612-06  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
d.1
obmiar =
N 16.50%6.08-7*1.5*1.5-1.00*2.05 82.520
W 11.65*6.08+11.65*1.70*0.5-1.5*1.5-1.0*0.7 77.785
S 16.50*6.08-8*1.5*1.5-20.6*1.5-1.3*0.6 79.740
RAZEM 240.045 m2
R:Robocizna r-g| 0.611200| 146.7155
M:uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg | 4.000000, 960.1800
M:siatka z wtokna szklanego m2| 1.135000| 272.4511
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny 0.5 t m-g| 0.007000 1.6803
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 1.2482
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 0-23 2612-07  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
d.1
obmiar =
N 0.25*((7*1.5*3)+1.05+2*2.05) 9.163
W 0.25%(1.5*3+1.0+0.7*2) 1.725
S 0.25*((8*1.5*3)+2*1.5*2+2*0.6+1.3+0.6*2) 11.425
RAZEM 22.313 m2
R:Robocizna r-g| 1.382000| 30.8366
M:uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg | 4.000000, 89.2520
M:siatka z wtokna szklanego m2| 1.643000, 36.6603

% | 1.500000
m-g| 0.007000 0.1562
m-g| 0.005200 0.1160

Razem koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15/ZKNR C-2 0114-03
d.1

Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikonowy fak-
tura "kamyczek"; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm

M:tynk silikonowy
M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

S:$rodek transportowy

obmiar =
N 16.50%6.08-7*1.5*1.5-1.00*2.05 82.520
W 11.65*6.08+11.65*1.70*0.5-1.5*1.5-1.0*0.7 77.785
S 16.506.08-8*1.5*1.5-2*0.6*1.5-1.3*0.6 79.740
RAZEM 240.045 m2
R:Robocizna r-g | 0.543500| 130.4645

kg | 2.570000| 616.9157
% | 1.500000
m-g| 0.005500 1.3202
m-g| 0.007500 1.8003

Razem koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16/ZKNR C-2 0114-07
d.1

Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikonowy fak-
tura "kamyczek"; oscieza o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm

M:tynk silikonowy
M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

S:$rodek transportowy

obmiar =
N 0.25%((7*1.5*3)+1.05+2*2.05) 9.163
W 0.25*(1.5*3+1.0+0.7*2) 1.725
S 0.25%((8*1.5*3)+2*1.5*2+2*0.6+1.3+0.6*2) 11.425
RAZEM 22.313 m2
R:Robocizna r-g| 1.742000|, 38.8692

kg | 2.570000| 57.3444
% | 1.500000
m-g| 0.005500 0.1227
m-g| 0.007500 0.1673

Razem koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17/KNR 2-02 .16
d.1]z.s2.5.15

Czas pracy rusztowan grupy 2
(poz.:1,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18)

S:rusztowanie

m-g| 1.000000] 247.7098

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpos$rednie:

18| KNR-W 2-02 0529-01
d.1

Rury spustowe okragte o $r. 11 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej powlekanej - mate-
riat z demontazu
obmiar =4"6.1 =24.400 m

R:Robocizna
S:$rodek transportowy

r-g | 0.513000| 12.5172
m-g| 0.002400 0.0586

Razem koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis [jim| Norma | Naktlady | Cena | R | M | S
19/KNR 2-02 1220-04 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - montaz
d.1 obmiar =1.5m2
R:Robocizna r-g| 0.819800 1.2297
M:daszek ochronny poliweglanowy szt| 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.006400 0.0096

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20|KNR 2-17 0156-01 Nawietrzaki typ A o wielkosci (grubos¢ muru w cegtach) do 2.5

d.1 obmiar = 4 szt.
R:Robocizna r-g | 1.824050 7.2962
M:nawietrzak okragty z anemostatem szt| 1.000000 4.0000
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g| 0.110000 0.4400

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21|Analiza wtasna Uporzadkowanie i demontaz poszczegolnych urzadzen zamocowanych do elewacji budynku.
d.1 obmiar =1 kpl.
M:Uporzgdkowanie i demontaz poszczegblnych urzadzen kpl.| 1.000000 1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Qcieplenie $cian budynku

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | M | S
2 Stolarka okienna i drzwiowa
22|KNR 13-23 0106-05 |Rozbiérka obrébek blacharskich - podokiennikéw
d.2|analogia obmiar =0.20*(13*1.5+1.0+1.3+2*0.6+4*0.7) = 5.160 m2
R:Robocizna r-g | 0.500000 2.5800
S:wyciag m-g| 0.010000 0.0516
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.0516

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNR 0-19 0928-10 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2
d.2 obmiar = 8*1.51.5 = 18.000 m2

R:Robocizna r-g | 2.300000| 41.4000
M:kotwy stalowe szt.| 4.950000, 89.1000
M:pianka poliuretanowa dm| 0.280000 5.0400
3

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

M:okna PCW 150x150 wraz z podokiennikiem wewnetrznym | szt | 8.000000 8.0000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.7200
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 1.0800

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24|KNR 0-19 0928-05 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2

d.2 obmiar =2*0.6*1.5+1.0*0.7+1.3*0.6 = 3.280 m2
R:Robocizna r-g | 3.780000, 12.3984
M:kotwy stalowe szt.[10.180000| 33.3904
M:pianka poliuretanowa dm| 0.410000 1.3448

3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

M:okna PCW 60x150 wraz z podokiennikiem wewnetrznym | szt | 2.000000 2.0000
M:okna PCW 130x60 wraz z podokiennikiem wewnetrznym | szt | 1.000000 1.0000
M:okna PCW 100x70 wraz z podokiennikiem wewnetrznym | szt | 1.000000 1.0000
S:wyciag m-g| 0.050000 0.1640
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.1968

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25|KNR 2-02 0129-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych, dtugosci ponad 1 m
d.2 obmiar =24 szt

R:Robocizna r-g| 2.120000| 50.8800
M:Zaprawa cementowa M15 m3| 0.013000 0.3120
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

M:podokienniki (parapet) m2 | 9.090000 9.0900

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26|KNR 0-19 0931-06  |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe oszklone na budowie

d.2]/analogia obmiar = 1.05*2.05 = 2.153 m2
R:Robocizna r-g | 3.560000 7.6647
M:kotwy stalowe szt.| 5.290000, 11.3894
M:pianka poliuretanowa dm| 0.290000 0.6244
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:drzwi aluminiowe m2 | 1.000000 2.1530
S:wyciag m-g| 0.050000 0.1077
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.1292

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Stolarka okienna i drzwiowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT



KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa

Opis |jim | Norma | Nakiady |

Cena

R | M

| s

3

Ocieplenie dachu

27|/KNR 2-02 0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warst-

d.3 wa
obmiar = 15.98%6.08*2 = 194.317 m2
R:Robocizna r-g | 0.090700| 17.6246
M:ptyty z wetny mineralnej 15cm m2| 1.050000| 204.0329
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.007700 1.4962
S:$rodek transportowy m-g| 0.008900 1.7294
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-02 0607-02 |lzolacja folig paroprzepuszczalng dachu.
d.3 obmiar =
15.98"6.08*2 194.317
RAZEM 15.98%6.08*2 = 194.317 m2
R:Robocizna r-g| 0.163300 31.7320
M:Folia polietylenowa 0,2 mm m2| 1.300000| 252.6121
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000500 0.0972
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|Analiza wlasna Oktadziny z ptyt OSB
d.3 obmiar = 15.986.08*2 = 194.317 m2
R:Robocizna r-g| 0.150000| 29.1476
M:ptyty OSB 8mm m2 | 1.040000| 202.0897
M:Wkrety kg | 0.019600 3.8086
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.007500 1.4574
S:$rodek transportowy m-g| 0.012400 2.4095
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Qcieplenie dachu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

OGOLEM




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos$¢
1./|Robocizna r-g 1069.8431
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|daszek ochronny poliweglanowy szt 1.0000
2.|drzwi aluminiowe m?2 2.1530
3.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1123.4111
4.|Folia polietylenowa 0,2 mm m2 252.6121
5.|Katownik aluminiowy z siatkg ochronny m 213.5381
6. |kotki rozporowe z wkretami szt 115.1970
7.|kotwy stalowe szt. 133.8798
8.|listwa cokotowa szt 18.7530
9.|nawietrzak okragly z anemostatem szt 4.0000
10.|okna PCW 100x70 wraz z podokiennikiem wewnetrz- | szt 1.0000
nym
11.|okna PCW 130x60 wraz z podokiennikiem wewnetrz- |szt 1.0000
nym
12.|okna PCW 150x150 wraz z podokiennikiem wew- szt 8.0000
netrznym
13.|okna PCW 60x150 wraz z podokiennikiem wewnetrz- |szt 2.0000
nym
14.|pianka poliuretanowa dms3 7.0092
15. |ptyty OSB 8mm m?2 202.0897
16. |ptyty styropianowe m3 0.0600
17. | ptyty styropianowe 15 cm EPS 70 038 m3 37.2070
18. | ptyty styropianowe 2 cm XPS 100 032 m3 0.2238
19. |ptyty styropianowe 5cm EPS 70 038 m3 1.1714
20. |ptyty z wetny mineralnej 15cm m2 204.0329
21.|podokienniki (parapet) m2 9.0900
22.|siatka z wiékna szklanego m2 319.2696
23.|Sucha mieszanka tynkarska zwywiczno-mineralna o |kg 28.6400
grubosci ziarna do 2,5 mm
24. tynk silikonowy kg 674.2601
25.uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych |kg 2883.7034
26.|Uporzadkowanie i demontaz poszczegdlnych urza-  |kpl. 1.0000
dzen
27.|Wkrety kg 3.8086
28.|Zaprawa cementowa M15 m3 0.3120
29./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|rusztowanie m-g 247.7098
2.|samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.4400
3.|$rodek transportowy m-g 12.3128
4.|wyciag m-g 5.4398
5.|zuraw okienny 0.5 t m-g 5.9658
RAZEM

Stownie:
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