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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ocieplenie ścian budynku
1

d.1
Analiza własna Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej - demontaż m

4*6.1 m 24.400
RAZEM 24.400

2
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

2.32+6.63 m2 8.950
RAZEM 8.950

3
d.1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

16.50*2+11.65 m 44.650
RAZEM 44.650

4
d.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

0.4*7 m 2.800
RAZEM 2.800

5
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

2.32+6.63 m2 8.950
RAZEM 8.950

6
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

2.32+6.63 m2 8.950
RAZEM 8.950

7
d.1

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubości 2.5 mm z gotowej suchej
mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

2.32+6.63 m2 8.950
RAZEM 8.950

8
d.1

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

N 16.50*6.08-7*1.5*1.5-1.00*2.05 m2 82.520
S 11.65*6.08+11.65*1.70*0.5-1.5*1.5-1.0*0.7 m2 77.785
W 16.50*6.08-8*1.5*1.5-2*0.6*1.5-1.3*0.6 m2 79.740

RAZEM 240.045
9

d.1
KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki i
otwory

4*6.08+15*4.5+5.1+2*3.2+2.4+2.5 m 108.220

boniowanie 70.56 m 70.560
RAZEM 178.780

10
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian

m2

N 16.50*6.08-7*1.5*1.5-1.00*2.05 m2 82.520
W 11.65*6.08+11.65*1.70*0.5-1.5*1.5-1.0*0.7 m2 77.785
S 16.50*6.08-8*1.5*1.5-2*0.6*1.5-1.3*0.6 m2 79.740

RAZEM 240.045
11

d.1
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ościeży

m2

N 0.25*((7*1.5*3)+1.05+2*2.05) m2 9.163
W 0.25*(1.5*3+1.0+0.7*2) m2 1.725
S 0.25*((8*1.5*3)+2*1.5*2+2*0.6+1.3+0.6*2) m2 11.425

RAZEM 22.313
12

d.1
KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

N 82.52*4.5 szt. 371.340
W 77.785*4.5 szt. 350.033
S 79.74*4.5 szt. 358.830

RAZEM 1080.203
13

d.1
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

N 16.50*6.08-7*1.5*1.5-1.00*2.05 m2 82.520
W 11.65*6.08+11.65*1.70*0.5-1.5*1.5-1.0*0.7 m2 77.785
S 16.50*6.08-8*1.5*1.5-2*0.6*1.5-1.3*0.6 m2 79.740

RAZEM 240.045
14

d.1
KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach

m2

N 0.25*((7*1.5*3)+1.05+2*2.05) m2 9.163
W 0.25*(1.5*3+1.0+0.7*2) m2 1.725
S 0.25*((8*1.5*3)+2*1.5*2+2*0.6+1.3+0.6*2) m2 11.425

RAZEM 22.313
15

d.1
ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm

m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
N 16.50*6.08-7*1.5*1.5-1.00*2.05 m2 82.520
W 11.65*6.08+11.65*1.70*0.5-1.5*1.5-1.0*0.7 m2 77.785
S 16.50*6.08-8*1.5*1.5-2*0.6*1.5-1.3*0.6 m2 79.740

RAZEM 240.045
16

d.1
ZKNR C-2
0114-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziar-
no 1,5 mm

m2

N 0.25*((7*1.5*3)+1.05+2*2.05) m2 9.163
W 0.25*(1.5*3+1.0+0.7*2) m2 1.725
S 0.25*((8*1.5*3)+2*1.5*2+2*0.6+1.3+0.6*2) m2 11.425

RAZEM 22.313
17

d.1
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:1,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18)

18
d.1

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 11 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej - materiał z demontażu

m

4*6.1 m 24.400
RAZEM 24.400

19
d.1

KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe - montaż m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

20
d.1

KNR 2-17
0156-01

Nawietrzaki typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 2.5 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.1

Analiza własna Uporządkowanie i demontaż poszczególnych urządzeń zamocowanych do
elewacji budynku.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Stolarka okienna i drzwiowa
22

d.2
KNR 13-23
0106-05
analogia

Rozbiórka obróbek blacharskich - podokienników m2

0.20*(13*1.5+1.0+1.3+2*0.6+4*0.7) m2 5.160
RAZEM 5.160

23
d.2

KNR 0-19
0928-10

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych
z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

8*1.5*1.5 m2 18.000
RAZEM 18.000

24
d.2

KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel-
nych z PCV o pow. do 1.0 m2

m2

2*0.6*1.5+1.0*0.7+1.3*0.6 m2 3.280
RAZEM 3.280

25
d.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych, długości po-
nad 1 m

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

26
d.2

KNR 0-19
0931-06
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone
na budowie

m2

1.05*2.05 m2 2.153
RAZEM 2.153

3 Ocieplenie dachu
27

d.3
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła-
danych na sucho - jedna warstwa

m2

15.98*6.08*2 m2 194.317
RAZEM 194.317

28
d.3

KNR 2-02
0607-02

Izolacja folią paroprzepuszczalną dachu. m2

15.98*6.08*2 m2 194.317
 

RAZEM 194.317
29

d.3
Analiza własna Okładziny z płyt OSB m2

15.98*6.08*2 m2 194.317
RAZEM 194.317
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 Ocieplenie ścian budynku
1

d.1
Analiza własna Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej - demontaż

obmiar  = 4*6.1 = 24.400 m
R:Robocizna r-g 0.300000 7.3200
S:środek transportowy m-g 0.002400 0.0586
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie
obmiar  = 2.32+6.63 = 8.950 m2

R:Robocizna r-g 0.272000 2.4344
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 0-23 2612-09 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 16.50*2+11.65 = 44.650 m

R:Robocizna r-g 0.237000 10.5821
M:kołki rozporowe z wkrętami szt 2.580000 115.1970
M:listwa cokołowa szt 0.420000 18.7530
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.0089
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym
obmiar  = 0.4*7 = 2.800 m

R:Robocizna r-g 0.220000 0.6160
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0.900000 2.5200
M:Kątownik aluminiowy z siatką ochronny m 1.176000 3.2928
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.000700 0.0020
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0014
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian
obmiar  = 2.32+6.63 = 8.950 m2

R:Robocizna r-g 1.329000 11.8946
M:płyty styropianowe 2 cm XPS 100 032 m3 0.025000 0.2238
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 6.000000 53.7000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.013500 0.1208
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.0895
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach
obmiar  = 2.32+6.63 = 8.950 m2

R:Robocizna r-g 0.611200 5.4702
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4.000000 35.8000
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 10.1583
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.007000 0.0627
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.0465
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 0-17 0929-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineral-
nej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 2.32+6.63 = 8.950 m2

R:Robocizna r-g 0.512600 4.5878
M:Sucha mieszanka tynkarska żwywiczno-mineralna o gru-
bości ziarna do 2,5 mm

kg 3.200000 28.6400

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.006800 0.0609
S:środek transportowy m-g 0.009500 0.0850
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 0-23 2611-04 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zapra-
wy klejącej do podłoża

4
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
obmiar  = 

N 16.50*6.08-7*1.5*1.5-1.00*2.05 82.520

S 11.65*6.08+11.65*1.70*0.5-1.5*1.5-1.0*0.7 77.785

W 16.50*6.08-8*1.5*1.5-2*0.6*1.5-1.3*0.6 79.740

RAZEM 240.045 m2

R:Robocizna r-g 0.010000 2.4005
M:płyty styropianowe m3 0.000250 0.0600
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0.030000 7.2014
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym
obmiar  = 

narożniki i otwory 4*6.08+15*4.5+5.1+2*3.2+2.4+2.5 108.220
boniowanie 70.56 70.560

RAZEM 178.780 m
R:Robocizna r-g 0.220000 39.3316
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0.900000 160.9020
M:Kątownik aluminiowy z siatką ochronny m 1.176000 210.2453
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.000700 0.1251
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0894
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

obmiar  = 
N 16.50*6.08-7*1.5*1.5-1.00*2.05 82.520
W 11.65*6.08+11.65*1.70*0.5-1.5*1.5-1.0*0.7 77.785
S 16.50*6.08-8*1.5*1.5-2*0.6*1.5-1.3*0.6 79.740

RAZEM 240.045 m2

R:Robocizna r-g 1.329000 319.0198
M:płyty styropianowe 15 cm EPS 70 038 m3 0.155000 37.2070
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 6.000000 1440.2700
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.013500 3.2406
S:środek transportowy m-g 0.010000 2.4005
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1

KNR 0-23 2612-02 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

obmiar  = 
N 0.25*((7*1.5*3)+1.05+2*2.05) 9.163
W 0.25*(1.5*3+1.0+0.7*2) 1.725
S 0.25*((8*1.5*3)+2*1.5*2+2*0.6+1.3+0.6*2) 11.425

RAZEM 22.313 m2

R:Robocizna r-g 1.595000 35.5892
M:płyty styropianowe 5cm EPS 70 038 m3 0.052500 1.1714
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 6.000000 133.8780
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.013500 0.3012
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.2231
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1

KNR 0-23 2612-04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 

N 82.52*4.5 371.340
W 77.785*4.5 350.033
S 79.74*4.5 358.830

RAZEM 1080.203 szt.
R:Robocizna r-g 0.064100 69.2410
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.040000 1123.4111
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.000200 0.2160
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.2160
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

5
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
Cena jednostkowa:

13
d.1

KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

obmiar  = 
N 16.50*6.08-7*1.5*1.5-1.00*2.05 82.520
W 11.65*6.08+11.65*1.70*0.5-1.5*1.5-1.0*0.7 77.785
S 16.50*6.08-8*1.5*1.5-2*0.6*1.5-1.3*0.6 79.740

RAZEM 240.045 m2

R:Robocizna r-g 0.611200 146.7155
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4.000000 960.1800
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 272.4511
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.007000 1.6803
S:środek transportowy m-g 0.005200 1.2482
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1

KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

obmiar  = 
N 0.25*((7*1.5*3)+1.05+2*2.05) 9.163
W 0.25*(1.5*3+1.0+0.7*2) 1.725
S 0.25*((8*1.5*3)+2*1.5*2+2*0.6+1.3+0.6*2) 11.425

RAZEM 22.313 m2

R:Robocizna r-g 1.382000 30.8366
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4.000000 89.2520
M:siatka z włókna szklanego m2 1.643000 36.6603
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.007000 0.1562
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.1160
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1

ZKNR C-2 0114-03 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy fak-
tura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
obmiar  = 

N 16.50*6.08-7*1.5*1.5-1.00*2.05 82.520
W 11.65*6.08+11.65*1.70*0.5-1.5*1.5-1.0*0.7 77.785
S 16.50*6.08-8*1.5*1.5-2*0.6*1.5-1.3*0.6 79.740

RAZEM 240.045 m2

R:Robocizna r-g 0.543500 130.4645
M:tynk silikonowy kg 2.570000 616.9157
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.005500 1.3202
S:środek transportowy m-g 0.007500 1.8003
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1

ZKNR C-2 0114-07 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy fak-
tura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm
obmiar  = 

N 0.25*((7*1.5*3)+1.05+2*2.05) 9.163
W 0.25*(1.5*3+1.0+0.7*2) 1.725
S 0.25*((8*1.5*3)+2*1.5*2+2*0.6+1.3+0.6*2) 11.425

RAZEM 22.313 m2

R:Robocizna r-g 1.742000 38.8692
M:tynk silikonowy kg 2.570000 57.3444
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.005500 0.1227
S:środek transportowy m-g 0.007500 0.1673
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:1,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18)

S:rusztowanie m-g 1.000000 247.7098
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

18
d.1

KNR-W 2-02 0529-01 Rury spustowe okrągłe o śr. 11 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej - mate-
riał z demontażu
obmiar  = 4*6.1 = 24.400 m

R:Robocizna r-g 0.513000 12.5172
S:środek transportowy m-g 0.002400 0.0586
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
19

d.1
KNR 2-02 1220-04 Konstrukcje daszków jednospadowe - montaż

obmiar  = 1.5 m2

R:Robocizna r-g 0.819800 1.2297
M:daszek ochronny poliwęglanowy szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.006400 0.0096
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1

KNR 2-17 0156-01 Nawietrzaki typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 2.5
obmiar  = 4 szt.

R:Robocizna r-g 1.824050 7.2962
M:nawietrzak okrągły z anemostatem szt 1.000000 4.0000
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.110000 0.4400
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1

Analiza własna Uporządkowanie i demontaż poszczególnych urządzeń zamocowanych do elewacji budynku.
obmiar  = 1 kpl.

M:Uporządkowanie i demontaż poszczególnych urządzeń kpl. 1.000000 1.0000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Ocieplenie ścian budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 Stolarka okienna i drzwiowa

22
d.2

KNR 13-23 0106-05
analogia

Rozbiórka obróbek blacharskich - podokienników
obmiar  = 0.20*(13*1.5+1.0+1.3+2*0.6+4*0.7) = 5.160 m2

R:Robocizna r-g 0.500000 2.5800
S:wyciąg m-g 0.010000 0.0516
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.0516
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.2

KNR 0-19 0928-10 Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2
obmiar  = 8*1.5*1.5 = 18.000 m2

R:Robocizna r-g 2.300000 41.4000
M:kotwy stalowe szt. 4.950000 89.1000
M:pianka poliuretanowa dm

3
0.280000 5.0400

M:materiały pomocnicze % 1.500000
M:okna PCW 150x150 wraz z podokiennikiem wewnętrznym szt 8.000000 8.0000
S:wyciąg m-g 0.040000 0.7200
S:środek transportowy m-g 0.060000 1.0800
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.2

KNR 0-19 0928-05 Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2
obmiar  = 2*0.6*1.5+1.0*0.7+1.3*0.6 = 3.280 m2

R:Robocizna r-g 3.780000 12.3984
M:kotwy stalowe szt. 10.180000 33.3904
M:pianka poliuretanowa dm

3
0.410000 1.3448

M:materiały pomocnicze % 1.500000
M:okna PCW 60x150 wraz z podokiennikiem wewnętrznym szt 2.000000 2.0000
M:okna PCW 130x60 wraz z podokiennikiem wewnętrznym szt 1.000000 1.0000
M:okna PCW 100x70 wraz z podokiennikiem wewnętrznym szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.050000 0.1640
S:środek transportowy m-g 0.060000 0.1968
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.2

KNR 2-02 0129-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych, długości ponad 1 m
obmiar  = 24 szt

R:Robocizna r-g 2.120000 50.8800
M:Zaprawa cementowa M15 m3 0.013000 0.3120
M:materiały pomocnicze % 1.500000
M:podokienniki (parapet) m2 9.090000 9.0900
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.2

KNR 0-19 0931-06
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie
obmiar  = 1.05*2.05 = 2.153 m2

R:Robocizna r-g 3.560000 7.6647
M:kotwy stalowe szt. 5.290000 11.3894
M:pianka poliuretanowa dm

3
0.290000 0.6244

M:materiały pomocnicze % 1.500000
M:drzwi aluminiowe m2 1.000000 2.1530
S:wyciąg m-g 0.050000 0.1077
S:środek transportowy m-g 0.060000 0.1292
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
3 Ocieplenie dachu

27
d.3

KNR 2-02 0613-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warst-
wa
obmiar  = 15.98*6.08*2 = 194.317 m2

R:Robocizna r-g 0.090700 17.6246
M:płyty z wełny mineralnej 15cm m2 1.050000 204.0329
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007700 1.4962
S:środek transportowy m-g 0.008900 1.7294
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.3

KNR 2-02 0607-02 Izolacja folią paroprzepuszczalną dachu.
obmiar  = 
15.98*6.08*2 194.317
RAZEM 15.98*6.08*2 = 194.317 m2

R:Robocizna r-g 0.163300 31.7320
M:Folia polietylenowa 0,2 mm m2 1.300000 252.6121
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0972
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.3

Analiza własna Okładziny z płyt OSB
obmiar  = 15.98*6.08*2 = 194.317 m2

R:Robocizna r-g 0.150000 29.1476
M:płyty OSB 8mm m2 1.040000 202.0897
M:Wkręty kg 0.019600 3.8086
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007500 1.4574
S:środek transportowy m-g 0.012400 2.4095
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Ocieplenie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robocizna r-g 1069.8431

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. daszek ochronny poliwęglanowy szt 1.0000
2. drzwi aluminiowe m2 2.1530
3. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1123.4111
4. Folia polietylenowa 0,2 mm m2 252.6121
5. Kątownik aluminiowy z siatką ochronny m 213.5381
6. kołki rozporowe z wkrętami szt 115.1970
7. kotwy stalowe szt. 133.8798
8. listwa cokołowa szt 18.7530
9. nawietrzak okrągły z anemostatem szt 4.0000

10. okna PCW 100x70 wraz z podokiennikiem wewnętrz-
nym

szt 1.0000

11. okna PCW 130x60 wraz z podokiennikiem wewnętrz-
nym

szt 1.0000

12. okna PCW 150x150 wraz z podokiennikiem wew-
nętrznym

szt 8.0000

13. okna PCW 60x150 wraz z podokiennikiem wewnętrz-
nym

szt 2.0000

14. pianka poliuretanowa dm3 7.0092
15. płyty OSB 8mm m2 202.0897
16. płyty styropianowe m3 0.0600
17. płyty styropianowe 15 cm EPS 70 038 m3 37.2070
18. płyty styropianowe 2 cm XPS 100 032 m3 0.2238
19. płyty styropianowe 5cm EPS 70 038 m3 1.1714
20. płyty z wełny mineralnej 15cm m2 204.0329
21. podokienniki (parapet) m2 9.0900
22. siatka z włókna szklanego m2 319.2696
23. Sucha mieszanka tynkarska żwywiczno-mineralna o

grubości ziarna do 2,5 mm
kg 28.6400

24. tynk silikonowy kg 674.2601
25. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 2883.7034
26. Uporządkowanie i demontaż poszczególnych urzą-

dzeń
kpl. 1.0000

27. Wkręty kg 3.8086
28. Zaprawa cementowa M15 m3 0.3120
29. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. rusztowanie m-g 247.7098
2. samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.4400
3. środek transportowy m-g 12.3128
4. wyciąg m-g 5.4398
5. żuraw okienny 0.5 t m-g 5.9658

RAZEM

Słownie:  
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