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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e umowa z Inwestorem.
» wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
* Normy i przepisy Prawa Budowlanego

» zasady wiedzy techniczne;.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.
Ko$ciuszki 17 w Zelowie. W termo modernizowanym obiekcie aktualnie zlokalizowano 7
lokali mieszkalnych. Termomodernizacja ma na celu podnies¢ komfort uzytkownikéw oraz

polepszy¢ parametry cieplno-wilgotnosciowe catego obiektu.
3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjnosci przegréd zewnetrznych
pionowych ($cian zewnetrznych) oraz poziomych (dach budynku). Przewiduje sie
zastosowanie zewnetrznego zespolonego systemu ocieplenia (ETICS) ze styropianem, co
zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury
,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

Zakres opracowania obejmuje:

- termomodernizacje  budynku wigcznie z robotami  towarzyszgcymi.
Termomodernizacja (majaca doprowadzi¢ do ograniczenia strat ciepta w roznych strefach
istniejgcego budynku) wykonana zostanie metodg ,lekka-mokrg® (tzw. BSO -
Bezspoinowy System Ocieplania ). Istota metody lekkiej mokrej sprowadza sie do
wykonania na scianie trzech warstw wspétpracujgcych ze sobg bedgcych termoizolacja,
zabezpieczeniem $ciany przed czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi oraz warstwg elewacyjna.

* ptyty styropianowe mocowane do $ciany zaprawg klejowg oraz kotkami.

» warstwa zbrojgca — jest to warstwa zaprawy klejowej z wtopiong siatkg z wtdkna
szklanego, odporna na wptywy atmosferyczne i chronigca materiat termoizolacyjny przed
szkodzeniami mechanicznymi.

« tynk cienkowarstwowy silikatowy (elewacja budynku nad cokotem)

* zywiczno-mineralny (cokét budynku)



Projekt przewiduje ocieplenie dachu wetng mineralng uktadang na sucho pomiedzy
krokwiami konstrukcji dachu. Przewiduje sie wykonanie warstwy z folii paroizolacyjnej. W

ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie wymiane czesciowo stolarki okienne;.

4. DANE OGOLNE.

- ilo$¢ kondygnacji 2

- powierzchnia zabudowy 184,84 m2
- powierzchnia uzytkowa 310,86 m?
- kubatura budynku 1293,30 m3
- nachylenie potaci dachu 30% =17 °
- wysokos$¢ budynku 7,89m

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
5.1. Opis stanu istniejagcego

Obiekt bedgcy tematem opracowania zlokalizowany jest w Zelowie. Budynek
przylegajgcy od strony wschodniej do innego budynku, dwupietrowy o konstrukciji
tradycyjnej. Bryta budynku zwarta, prosta, konstrukcja dachu drewniana o petnym
deskowaniu pokrytym papa.

Charakterystyka konstrukcyjno-materiatowa:

- budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej,
- Sciany zewnetrzne — cegta petna gr. 30-40cm na zaprawie cementowo-wapienne;
- schody drewniane
- stropy o konstrukcji drewnianegj
- trzony kominowe indywidualne murowane
- tynki zewnetrzne cementowo-wapienne
- stolarka okienna nowa PCV, stan dobry, czesciowo drewniane stan niedostateczny
— drzwi wejsciowe.
Instalacje
- wodno-kanalizacyjna
- elektryczna i telefoniczna
- wentylacja grawitacyjna

- odwodnienie — rynny i rury spustowe metalowe powlekane



5.2. Stan techniczny ogoéiny budynku

Stan techniczny budynku — dobry.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o nieodpowiednigj izolaciji cieplnej i wilgotnosciowej. Mozliwe
czesciowe zawilgocenia przegrody.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne w stanie dobrym nieocieplone o wysokim wsp6tczynniku
przenikania ciepta. Tynk $cian zewnetrznych z wieloma ubytkami i odspojeniami.
Dach

Dach nieocieplony pokryty papg o wysokim wspétczynniku przenikania ciepfa.
Obrébki blacharskie w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PVC w stanie dobrym. W czesci budynku okna drewniane o nieodpowiednim

wspotczynniki przenikania ciepta i wysokiej nieszczelnosci przewidziane do wymiany.
6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
6.1. Projektowana termoizolacja i prace poprzedzajgce termoizolacje

Zgodnie z oceng stanu energetycznego budynku dokumentacja uwzglednia wykonanie
podanych ponizej elementdéw zwigzanych ze zmniejszeniem strat ciepta:

Docieplenie scian zewnetrznych styropianem EPS 70 038 grubosci 15 cm. Wykonczenie —
tynk silikatowy. Docieplenie czesci cokotowej scian oraz ponizej gruntu — polistyren
ekstrudowany XPS 100 032 gr. 2 cm.- wykonczenie cokotu tynk mineralny mozaikowy.
Sciany wykonczone tynkiem silikatowym w kolorze wedtug rysunkéw

Docieplenie dachu wetng mineralng o wspotczynniku A < 0,039 W/mK o grubosci 15 cm.
Pod warstwg wetny przewidziano folie PE 0,2mm. Pomiedzy warstwg wetny mineralnej i
istniejagcego deskowania nalezy zachowal przestrzeh wentylacyjng wykonang przy
pomocy sznura mocowanego do krokwi.

Przewiduje sie wymiane czesci okien zgodnie z zakresem na rysunkach na okna PCV
oraz przewiduje sie wymiane drzwi wejsciowych do budynku na aluminiowe z

przeszkleniem w gornej czesci skrzydta.
6.2. Prace przygotowawcze — sprawdzenie i przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do ocieplenia i tynkowania wykona¢ nastepujgce czynno$ci
przygotowawcze:

Sciany podlegajace ociepleniu:

- Usuniecie zabrudzen wodg pod cisnieniem z detergentem



— Opukanie tynkoéw i w razie potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkédw w miejscach
ubytkéw zaprawa cementowa 1:3. — Wyréwnanie powierzchni tynkdéw istniejgcych - w
zaleznosci od stanu elewacji przewidzie¢ wyrownanie miejscowe lub pogrubienie tynkéw
istniejgcych

— Wykonanie préby przyklejania styropianu. Po 4 dniach wykonanie préby odrywania.
Rozerwanie powinno wystgpi¢ w warstwie styropianu a nie kleju

Dodatkowo przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykonaé

nastepujace czynnosci przygotowawcze oraz inne prace:

- Wystapic¢ o zajecie pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 484

- Zglosi¢ przebudowe urzadzen zlokalizowanych na elewacji budynku do

odpowiednich dostawcow Internetu i telefonii

— Usunaé niepotrzebna obrobke blacharska

- Zdemontowaé elementy drobne, mocowane do scian elewacji:

uchwyt dla flagi , numer budynku, szyldy

- Uporzadkowaé instalacje poprowadzone na powierzchni sciany, zlikwidowaé

nieuzywane kable, wszelkie instalacje przewidziane do pozostawienia nalezy utozyé

w korytkach ostonowych.

6.3. Prace zasadnicze — docieplenie scian

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podtoza, masy klejgcej, mocowaniem ptyt
styropianowych oraz warstwy klejgcej z siatka nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg
technologiczng wybranego systemu docieplenia.

Ptyty styropianowe EPS 70 038 (A=0,038) nalezy klei¢ na styk, a ewentualne szczeliny
grubosci powyzej 2mm nalezy wypetnic paskami styropianu. Dopuszcza sie
wypetnienie szczelin piankg niskoprezng dedykowang do styropianéw, a zabronione
jest wypetnianie tych przerw masa klejowa — jest to rbwnoznaczne z powstaniem
mostka termicznego).

Pas cokotu zabezpieczyé przed nasigkaniem preparatem gteboko penetrujgcym
(systemowym).

Uwaga: Przed przystapieniem do kotkowania styropianu nalezy okresli¢ wtasciwa
ditugos¢ kotka rozpreznego (gltebokos$¢é osadzenia w warstwie konstrukcyjnej
sciany powinna wynosié co najmniej 5 cm-dla scian z cegty petnej)

Przyklejony do $cian styropian musi by¢ pokryty warstwg wzmacniajacg, poniewaz jest
zbyt miekki i przez to mato odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do
usztywnienia powierzchni nalezy uzy¢ siatki z widkna szklanego o oczkach 3-5 mm i
gramaturze 160g/m2.



Siatka musi by¢ wtopiona pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowe;.

Kolejne pasy, zwykle pionowo uktadanej siatki, tgczy¢ na zaktady szerokosci 10-20
cm. Naroza otworéw wzmacniaé przyklejajac ukosnie (pod katem 45°) dodatkowe
pasy siatki o wymiarach min. 30x30 cm.

Dookota okien mocowac profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem siatki.
Krawedzie ptyt izolacyjnych woko6t otworéw (takze narozy budynku) zabezpieczac
profilami naroznikowymi z widkna szklanego lub blachy stalowej z zamocowang siatka.
Wszystkie dodatkowe warstwy siatki lub profile kazdorazowo muszg by¢ wtapiane
pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowe;.

Warstwa wykonczeniowa ocieplonych scian zewnetrznych
Po okresie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej nakfada sie warstwe

elewacyjna, ktéra stanowi cienkowarstwowy tynk silikatowy barwiony w masie.

Wykonanie gruntowania:

Podtoze starannie oczy$ci¢. Preparat nanosi¢ na podtoze za pomocg szczotki
malarskiej lub watka, réwnomiernie, jednorazowo do jego catkowitego nasycenia.
Narzedzia umyc¢ natychmiast po zakonczeniu pracy.

Preparat wysycha w ciggu ok. 4 godzin w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i
podfoza (zalecana przerwa technologiczna przed uktadaniem oktadziny - 24 godz.). Po

wyschnieciu powierzchnia pokryta gruntem powinna by¢ odporna na zarysowania.

6.4. Prace zasadnicze — docieplanie i izolacja scian fundamentowych (cokotu)

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podtoza, wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej pionowej, masy klejgcej, mocowaniem ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego XPS30 A=0,032 oraz warstwy klejgcej z siatkg nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcjg technologiczng wybranego systemu docieplenia.

Na wyczyszczone i wyréwnane podioze przymocowac ptyty styropianowe XPS, nalezy
klei¢ na styk, a ewentualne szczeliny grubosci powyzej 2mm nalezy wypetni¢ paskami
styropianu. Dopuszcza sie wypetnienie szczelin piankg niskoprezng dedykowang do
styropianéw, a zabronione jest wypetnianie tych przerw masa klejowa — jest to
rownoznaczne z powstaniem mostka termicznego). Ocieplenie i wykonanie izolacji $cian
fundamentowych wykonac¢ w miejscu widocznego aktualnie cokotu. Pas cokotu dodatkowo
zabezpiecza¢ przed nasigkaniem preparatem gteboko penetrujgcym (systemowym). Nie
nalezy wykonywac¢ wykopdw po obwodzie budynku, poniewaz moze zaistnie¢ odspajanie
Scian fundamentowych.

Przyklejony do Scian styropian muszg by¢ pokryte warstwg wzmacniajgca, poniewaz sg
zbyt miekkie i przez to mato odporne na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do

8



usztywnienia powierzchni nalezy uzy¢ siatki z widkna szklanego o oczkach 3-5 mm i
gramaturze 160g/m2. Siatka musi by¢ wtopiona pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej.
Kolejne pasy, zwykle pionowo uktadanej siatki, tgczy¢ na zaktady szerokosci 10-20 cm.

Krawedzie ptyt izolacyjnych narozy budynku zabezpiecza¢ profilami naroznikowymi z
widkna szklanego lub blachy stalowej z zamocowang siatkg. Wszystkie dodatkowe
warstwy siatki lub profile kazdorazowo muszg by¢ wtapiane pomiedzy dwie warstwy

zaprawy klejowej. Sciane cokotu nalezy ociepli¢ do powierzchni terenu.

Warstwa wykonczeniowa cokotu ocieplonych scian fundamentowych
Po okresie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej naktada sie warstwe elewacyjna,

ktora stanowi cienkowarstwowy tynk zywiczny, mozaikowy grub. 3-4mm.

Wykonanie gruntowania:

Podtoze starannie oczy$ci¢. Preparat nanosi¢ na podtoze za pomocg szczotki
malarskiej lub watka, réwnomiernie, jednorazowo do jego catkowitego nasycenia.
Narzedzia umyc¢ natychmiast po zakonczeniu pracy.

Preparat wysycha w ciggu ok. 4 godzin w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i
podtoza (zalecana przerwa technologiczna przed uktadaniem oktadziny, glazury itp. 24
godz.). Po wyschnieciu powierzchnia pokryta gruntem powinna by¢ odporna na

zarysowania.

6.5. Prace zasadnicze — docieplanie dachu

Docieplenie dachu obejmuje utozenie wetny mineralnej pomiedzy krokwiami konstrukciji
dachowej. Pomiedzy istniejacym deskowaniem i nowoprojektowang wetng mineralng
nalezy zachowac przestrzen wentylacyjng wykonang i zabezpieczong za pomocg sznura
mocowanego do krokwi.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie warstwy termoizolacyjnej folg PE o grubosci 0,2mm
mocowanej do konstrukcji dachu.

6.5. Prace towarzyszace

- Wykona¢ nowe obrébki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych okien z blachy
stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z cze$cig rysunkowa

- Demontaz i ponowny montaz rur spustowych (sposéb odprowadzenia wdd
opadowych bez zmian)

- Montaz nawiewnikéw wentylacyjnych na poddaszu

- Zamontowac¢ wszystkie drobne elementy jak: uzytkowane anteny, wywiewki z rur
PVC itp.

- Wszystkie przewody instalacyjne poprowadzi¢ w korytkach instalacyjnych



- Montaz nowego zadaszenia nad wejsciem do budynku
7. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE ROBOT REMONTOWYCH
7.1. Sciany

Wszystkie sciany zewnetrzne podlegajgce dociepleniu budynku nalezy ociepli¢ od strony
zewnetrznej styropianem EPS70 A=0,038, przy zastosowaniu metody lekkiej wg instrukcji
ITB 334/2002. Polega ona na przyklejeniu do oczyszczonej powierzchni przygotowanych
scian ptyt styropianu przy uzyciu masy klejacej i tacznikbw mechanicznych w ilosci
6szt/1Tm2 (w naroznikach 8szt./1m2) oraz wykonaniu na powierzchni izolacji cieplnej
cienko powtokowej 2mm wyprawy tynku zbrojonego siatka z widkna szklanego.

Catos¢ prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ma sie opiera¢ na systemach
dajgcych kompleksowe rozwigzania. W projekcie oparto sie na przyktadowym systemie
ocieplenia dla scian zewnetrznych ptytami styropianowymi. Wykonczenie elewacji przyjeto
jako tynk silikatowy.

7.2. Sciany fundamentowe wraz z cokotem

Na Scianach fundamentowych (do poziomu gruntu) nalezy wykonac izolacje pionowg
poprzez ocieplenie od strony zewnetrznej styropianem typu XPS30 A=0,032 o grubosci
2cm wodoodpornym, przy zastosowaniu metody lekkiej wg instrukcji ITB 334/2002. Przed
wykonaniem oktadziny ze styropianu nalezy naroza czesciowo podkuc¢ w taki sposéb aby
docelowo cokot nie byt wysuniety przed elewacje budynku.

Przyjeto wykonczenie cokotu : tynk mozaikowy barwiony w masie

7.3. Wymiana stolarki otworowej

W projekcie przewiduje sie wymiane pieciu okien na okna PVC o wskazniku U=1,1
(W/m2.K). Kolor stolarki okiennej zblizony do istniejacej stolarki okiennej (biaty).
Przewiduje sie wymiane drzwi wejsciowych na aluminiowe w Kkolorze biatym z

przeszkleniem w gornej czesci skrzydta. Kolor stolarki drzwiowej biaty.
7.4. Kolorystyka elewaciji

Catos¢ utrzymana w odcieniach jasnozielonych, ktore stanowig odtworzenie kolorystyki
istniejgcej. Na Scianie frontowej nalezy zachowa¢ boniowanie istniejagce, zgodne z
dokumentacjg rysunkowa. Poprzez =zastosowanie styropianu o grubosci 15 cm
wyeliminowane zostang mostki termiczne w miejscu istniejgcych boniowan.

Stolarka do wymiany — kolor biaty zblizony do istniejgcych

Obrébki blacharskie, orynnowanie — ciemnobrgzowe.
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Kolorystyke tynkéw nalezy dobra¢ na podstawie ponizszych

informaciji.

Sciany zewnetrzne odpowiednio:
kolor Nr 1 elewacja - R:232 G:250 B:232

kolor Nr 2 cokét - R:190 G:195 B:181

8. SPIS RYSUNKOW.

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
P.01 PLAN SYTUACYJNY 1:500
A.01 RZUT PRZYZIEMIA — STAN ISTNIEJACY 1:100
A.02 RZUT PIETRA- STAN ISTNIEJACY 1:100
A.03 RZUT PODDASZA- STAN ISTNIEJACY 1:100
A.04 PRZEKROJ A-A — STAN ISTNIEJACY 1:100
A.05 ELEWACJE — STAN ISTNIEJACY 1:100
B.01 RZUT PRZYZIEMIA — STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.02 RZUT PIETRA — STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.03 RZUT DACHU — STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.04 PRZEKROJ A-A — STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.05 ELEWACJE — STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.06 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
B.07 DETALE OCIEPLENIA OKNA 1:5

B.08 DETAL OCIEPLENIA SCIAN 1:5

B.09 DETAL UKLADANIA PLYT | KOLKOWANIA B/S

B.10 DETAL OKAPU 1:5
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9. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach projektu
wykonawczego, nadzoru autorskiego konsultowaé i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i

upowaznionymi przez nig projektantami.

AUTORZY OPRACOWANIA

PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. JAROStLAW JURCZAK
LOD/0153/POOK/04
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