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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciot Osob Niepetnosprawnych w
Zelowie wraz z wykonaniem ocieplenia catosci dachu. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz.
ew. nr 33, obreb 6, miasto Zelow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST). Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi czesciami ST:

Branza ogolnobudowlana:

B.00. ST - Wymagania ogolne

B.01. SST - Przygotowanie terenu budowy, roboty rozbiérkowe i tymczasowe
B.02. SST - Roboty pomiarowe

B.03. SST - Roboty ziemne

B.04. SST - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

B.05. SST - Roboty murowe

B.06. SST — Konstrukcje drewniane

B.07. SST — Pokrycie dachu blachodachowka

B.08. SST - Ocieplenie dachu

B.09. SST - Wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych
B.10. SST - Roboty malarskie



PowyZzej wymienione roboty budowlane przewiduje sie wykonywac przy przedmiotowym
remoncie dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciét Oséb Niepetnosprawnych w Zelowie
wraz z wykonaniem ocieplenia catosci dachu, obejmujace;j:

- remont wiezby dachowej wraz z jej pokryciem

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

Inspektorze — nalezy przez to rozumieé¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ustanowionego
przez Inwestora — Zamawiajgcego.

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzenh technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.



1.4.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.13. krajowej ocenie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnoéci wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.16. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.18. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okres$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.



1.4.21. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

1.4.22. rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.24. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.28. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktoérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.



1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspétzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehAstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»Standardy europejskie (EN)” Ilub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.36. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.38. Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.39. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesC graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,Ogéinych warunkach umowy” .

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoéci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie KOT lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Wiasciwosci materiatéw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5, ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych ST.

Materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiadac¢:

- Polskim Normom
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- wymaganiom specyfikacji technicznej;
- wymogom wyrobow dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
Z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i
wiasciwosc¢ do robaét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania roznych rodzajow
materialtdbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci Iub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

Prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okredlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6ét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robaét,

- wyposazenie W sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloé¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, KOT oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu ,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub

4. KOT, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa nha kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdw robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementow robdét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Nie wymaga sie przedstawiania szczegétowych obmiaréw dla poszczegdlnych robét. Ich zakres
przedstawiony jest w umowie oraz dokumentacji projektowej. Kalkulacji obmiaréw Wykonawca
dokonuje indywidualnie. Ich ilos¢ musi zapewni¢ realizacje inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zapisami umowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét dodatkowych

Rozliczenie i obmiary robét dodatkowych na warunkach opisanych w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgeych | ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny
robot(koncowy) robét” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiona w
ofercie bedacej czescig dokumentéw umownych i przyjetg przez Zamawiajgcego. Podstawy
ptatnosci zostang szczegétowo okreslone w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg. Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc¢ i nalezy je czytac¢ tacznie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
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Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.1. Ustawy

— Rozporzadzenie

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. -w sprawie
sposobu prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiérki,

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciot Osob Niepetnosprawnych w Zelowie wraz z
wykonaniem ocieplenia catosci dachu. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. ew. nr 33, obreb 6,
miasto Zeléw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

W zakresie przygotowania terenu budowy:

- oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych, zamontowanie tablic
informacyjnych,

- zapewnienie zaplecza socjalno—biurowego dla potrzeb kierownictwa i stuzb nadzoru budowy,

- zapewnienie zaplecza socjalno-biurowego dla potrzeb pracownikéw przedsiebiorstw
wykonawczych,

- urzgdzenie sktadowisk materiatow,
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,
- zapewnienie srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

- zabezpieczenie istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materiatéw szkodliwych dla
Srodowiska.

W zakresie zasilania terenu budowy w media:

- zabezpieczenie punktow poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzenia robét oraz obiektéw zaplecza budowy,

- zabezpieczenie zasilania rejonéw prowadzenia robot i obiektow zaplecza w wode oraz
odprowadzenie $ciekow,

- zapewnienie oswietlenia miejsc prowadzenia rob6t budowlanych.

W zakresie robdt tymczasowych:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,
- zabezpieczenie terenu budowy, demontaz i ponowny montaz elementéw wyposazenia.

W zakresie prac towarzyszacych:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego, wykonanie czynnosci zwigzanych z
likwidacjg stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie
na potrzebng wysokos¢ materiatow, elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych
do wykonania robodt, zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz
gruzu uzyskanego z rozbieranych elementoéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru
miejsce, segregowanie i sortowanie materiatdbw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie
budowy lub w sktadowisku przy obiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,



- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt, przygotowanie =zapraw oraz mieszanek
betonowych, usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeh powstatych w trakcie
wykonywanych robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakéw informacyjno-ostrzegawczych  wokét  strefy  zagrozenia, zabezpieczenie przed
zabrudzeniem lub zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie budynku, zabezpieczenie
przed zabrudzeniem lub zniszczeniem nie remontowanych lub nie wymienianych elementéw
budynku lub innych obiektéw budowlanych, niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych szyb, okué,
itp. przenoszenie i zabezpieczenie na czas prowadzonych prac pozostajgcego wyposazenia
pomieszczen.

W zakresie robdt rozbidrkowych:

- zakres robot rozbiérkowych wyszczegdlniony w dokumentacji projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty demontazowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzgcych w
skiad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne — odpady okreslone na liscie A zatgcznika nr 2 lub posiadajgce co
najmniej jedng z wiasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 200Ir.

Odpady obojetne — odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg
zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie
wplywajg niekorzystnie na materie, z ktérg sie kontaktujg; ogdlna zawarto$¢ zanieczyszczen w
opadach oraz zdolnosé do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na $rodowisko odcieku
muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw — dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadow, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych, skladowisk odpaddéw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,\Wymagania ogélne” pkt. 1.5. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Umowg i poleceniami Inspektora

Nadzoru.
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2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST ,Wymagania ogodine” p.2.
2.2. Materialy dla robét towarzyszacych i przygotowawczych

Do wykonywania robot towarzyszacych i przygotowawczych nalezy stosowac¢ materiaty okreslone
w SST dla konkretnych prac zwigzanych z zakresem planowanej inwestyciji.

2.3. Materialy dla roboét rozbiéorkowych

Do prowadzenia robot rozbiorkowych i demontazowych nie przewiduje sie zastosowania
materiatdbw budowlanych.

Materiat z rozbiorki (skuty tynk, gruz betonowy, ceglany, szklany, ptytki, rury) nalezy odwiez¢ na
miejsce przeznaczone do tego celu i poddaé utylizacji. Koszty odwozu i utylizacji na wysypisku
ponosi Wykonawca. Ztomowaniu nalezy poddac wszelkie elementy metalowe.

3.SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2. Sprzet dla robét towarzyszacych i przygotowawczych

Do wykonywania robét towarzyszgcych i przygotowawczych nalezy stosowacé sprzet okreslony w
SST dla konkretnych prac zwigzanych z zakresem planowanej inwestycji. Dodatkowo przewiduje
sie korzystac z sprzetu pomocniczego takiego jak:

- rusztowania ( wraz z wszelkimi zabezpieczeniami w postaci daszkéw, siatek zabezpieczajgcych
itp.),

- dzwigi samojezdne,

- wysiegniki koszowe,

- rynny i rury zsypowe,

- taczki,

- liny, haki,

- sprzety pomiarowe,

- ogrodzenia,

- tablice informacyjno-ostrzegawcze.
3.3. Sprzet dla robét rozbiérkowych

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (tomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity
do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem Zze nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.



4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4
4.2. Wymagania dotyczace transportu materiatéw z rozbiorki.

Gruz z rozbidérki nalezy na biezgco usuwaé z placu budowy dowolnymi $rodkami transportu
(samochdéd  wywrotka lub  skrzyniowy). Wywozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem (w czasie transportu) i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiorki uzywaé do
ponownego zabudowania, np. w podtozach.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 5
5.2. Projekt organizacji roboét i zagospodarowania placu budowy

Przystgpienie do robdt nalezy poprzedzi¢é opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji
robét i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:

- wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robot
budowlanych,

- rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robot budowlanych zapewniajgce zlokalizowane biura
budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikow, niezbednych magazynéw pomocniczych, i
innych wedtug potrzeb wykonawcy w sposéb nie powodujgcy kolizji z drogami transportu
materiatow i sprzetu,

- opracowanie planu ,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych
przy robotach budowlano - montazowych i wykonczeniowych,

- charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

- szczegotowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegolnych
elementéw robat,

- wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego.

5.3. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

- ogrodzi¢ miejsce prowadzenia robot budowlanych, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone
mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze
zagrazaC w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania prac;
ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a
jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

- na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy,

- pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami dotyczgcymi ogolnych warunkéw higieniczno- sanitarnych na budowie,

- usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzacé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.
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5.4. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie prowadzenia robot budowlanych nalezy wykorzystac istniejgcg sie¢ drog. Nalezy
utrzymywac je w czystosci i nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

5.5. Montaz rusztowan.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjga montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i hie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych,
ktorych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znaé te instrukcje. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach
wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i
rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznosé,
- w czasie gestej mgly , opaddéw deszczu , $niegu , gotoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejsé, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

5.6. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Elementy betonowe rozebrac recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac
rozbiorkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatow.
Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatow z rozbiérki odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci
co najmniej 1m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw
transportowych i powigkszone;j:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg
mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.



5.6.1. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

- Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robaét.

5.6.1 Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
5.6.2 Wywoéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiérki

Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiorek bedg wywozone w miare postepowania robét
rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek bedg tadowane na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.6
6.1. Kontrola jakosci — roboty przygotowawcze i towarzyszace

Wykonywanie kontroli jakosci robot towarzyszgcych i przygotowawczych nalezy przeprowadzac
zgodnie z poszczegdlnymi SST dla konkretnych prac zwigzanych z zakresem planowanej
inwestyciji.

6.2. Kontrola jakosci - rusztowania

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru, potwierdzonego zapisem
w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakohczeniu
robét montazowych rusztowania. Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podfoza (ogledziny zewnetrzne),

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania (ogledziny zewnetrzne),

— sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosza:

* odchylenie od pionu wierzchotkéw ram goérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H< 10 m i
25mm dla rusztowaniao H > 10 m

* Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekraczac
10mm,

- sprawdzeniu stezen (ogledziny zewnetrzne),

- sprawdzeniu zakotwieh poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za pomocg
dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% iloSci zakotwien
wybranych losowo,

- sprawdzeniu pomostow roboczych (ogledziny zewnetrzne),

- sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji (ogledziny zewnetrzne),

- sprawdzeniu nosnosci wysiegnikéw (nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0
kN (200 kG),

- sprawdzeniu urzadzen odgromowych (wykonac poprzez pomiar opornosci),

- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

— sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania
(przeprowadzi¢ przyrzgdami pomiarowymi),



- sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) poprzez ogledziny zewnetrzne.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usung¢ i
badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
rusztowania. W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglgdom:

— przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,

- przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujgcego. Wyniki kazdego przeglgdu nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

6.3. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot rozbidérkowych polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki
oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogoélne wykonania obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 7
7.2. Obmiar robét dla przygotowania terenu budowy i robét tymczasowych

Nie wymaga sie przedstawiania szczegdtowych obmiaréw dla robot przygotowawczych,
tymczasowych i towarzyszgcych. Majg one na celu zapewnienie prowadzenia budowy zgodnie z
przepisami BHP, wymaganiami Inwestora oraz zasadami sztuki budowlanej. Kalkulacji obmiaréw
Wykonawca dokonuje indywidualnie. Ich iloS¢ musi zapewni¢ realizacje inwestycji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

7.3. Obmiar roboét rozbiérkowych

Obmiar robot okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét
oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robét rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m3 ],[m2 ] i [m],

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [m3 ], [Kg].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogdlnych Ogodlnej Specyfikadii
Technicznej p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.



2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .
4. Rozporzgdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualnej.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane.

7. Rozporzgdzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i
eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztgcza , sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje

12. PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja;

13. PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

14. PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i
badania Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401).
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciot Osob Niepetnosprawnych w Zelowie wraz z
wykonaniem ocieplenia catosci dachu. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. ew. nr 33, obreb 6,
miasto Zeléw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

W zakresie przygotowania terenu budowy:

Zakres robot zawarty w niniejszej SST dotyczy zasad prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem
pomiaréw oraz wytyczenia obiektow i punktéw wysokoSciowych dla realizacji przedmiotowej
inwestyciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

- Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie
na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

- Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wysokos¢é w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okre$lona przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;j.

- Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementow projektébw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i
montazu urzgdzeh i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych
przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

- Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Umowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST ,Wymagania ogdine” p.2.
2.2. Materialy dla robot pomiarowych

Do wykonywania robét pomiarowych nalezy stosowac:
- stupki betonowe,
- stupki z drewna iglastego oraz prety metalowe,
- deski z drewna iglastego, obrzynane, klasy Il,



- farbe chlorokauczukowa.

3.SPRZET.
3.1. Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2. Sprzet dla pomiarowych

Do wykonywania robét pomiarowych, odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy stosowac:

* teodolity lub tachometry,

* niwelatory,

« dalmierze,

* tyczki,

* faty,

* tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 5
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Giéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegOlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne
obiektow kubaturowych, placéw, chodnikéw, drog oraz sieci i punkty posrednie osi muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe
konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych, dowigzane do punktdéw pomocniczych, potozonych poza granicg
robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.6



6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogolne wykonania obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 7
7.2. Obmiary rob6t pomiarowych dla realizacji budowy

Kalkulacji obmiaréw Wykonawca dokonuje indywidualnie. Ich ilos¢ musi zapewni¢ realizacje
inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Jednostkg obmiaru dla tyczenia i wyznaczenia
punktéw wysokosciowych przedmiotowych obiektéw jest punkt geodezyjny.

Pomiary obiektéw punktowych sg uwzglednione w cenie obiektu.
b) Dokumentacja powykonawcza
Jednostkg obmiaru jest:

- dla wykonania mapy - 1 ha

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8
8.1. Odbiory robét pomiarowych

Odbidr robét zwigzanych z wytyczeniem obiektéw kubaturowych, placéw, drég i sieci i innych
obiektow w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogdélnych Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979

* Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

* Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

* Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

* Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

* Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

* Ustawa z 17.05.1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, p6z. 163 z
pdzniejszymi zmianami)

* GST GG-00.01.02. Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drog i obiektow
mostowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciot Osob
Niepetnosprawnych w Zelowie wraz z wykonaniem ocieplenia cato$ci dachu. Inwestycja
zlokalizowana bedzie na dz. ew. nr 33, obreb 6, miasto Zelow.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z dostawg wyrobow budowlanych,
wykonawstwem i wykonaniem robét blacharsko-dekarskich i izolacyjnych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét :

- Montaz rynien i rur spustowych ze stali ocynkowanej malowanej wg wytycznych inwestora i
obrébek blacharskich

- Pokrycie dachu blachodachéwka,

- Wszelkie obrébki zwigzane z montazem blachodachoéwki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

2. WYROBY BUDOWLANE

Ogdlne wymagania dotyczagce wyrobdw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej pkt. 2.

2.1 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych.

Wyroby stosowane do wykonywania potaci dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.



2.2. Rodzaje wyroboéw.

Blachodachéwka - blachy dachowe z wyttoczonym wzorem przypominajgcym ksztait
dachéwki tradycyjnej. Arkusze tego rodzaju pokrycia wykonuje sie ze stali dwustronnie
cynkowanej, powlekanej wieloma warstwami lakieréw zabezpieczajgcych. Blachodachowka,
to takze jeden z najlzejszych wyrobéw dekarskich. Nie nasigka wodg i nie zwieksza swojej
masy pod wptywem wilgoci.

Blacha stalowa ocynkowana pfaska- powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122, grubos$¢ blachy 0,50- 0,70mm ,obustronnie ocynkowane metoda ogniowa,
powlekane w kolorze jak blachodachéwka.

Rynny i rury spustowe — wykonane z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, zas$ uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001. PN-B 94701: 1999 i PN-B 94702: ] 999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztlonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe ,

- taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci ,

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

- taczone w zlgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zakiad szerokosci 40 mm: zigcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ zakohczone osadnikiem
rynnowym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.1. Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca powinien dysponowacC niezbednym sprzetem do wykonania zakresu prac
okreslonym w pkt. 1.3 niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot blacharsko-dekarskich powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochdd dostawczy,

- rusztowania systemowe,



- pity lub nozyce wibracyjne do blachy,

- mtotki gumowe,

- wkrety samowiercace,

- wiertarki / wkretarki,

- gietarke do blachy ptaskiej,

- zestaw narzedzi (poziomice, mitotki, nozyce, pistolet z silikonem itp.)

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.4
4.1. Transport blachodachéwki i blachy.

Blachy nalezy przewozi¢ samochodami z otwartg platforma, przez co ich zatadunek i
roztadunek przechodzi sprawniej. Kazdy z arkuszy powinien by¢ przenoszony pojedynczo. W
wypadku dtugosci wiekszej niz 6 metréw konieczne jest niesienie go w sze$¢ oséb (trzy
osoby trzymajg arkusz po kazdej stronie). Nie wolno przesuwaé blachy po ziemi! W ten
sposéb mozna jg porysowac. Najlepszym rozwigzaniem jest zatadunek i roztadunek przy
uzyciu sprzetu specjalistycznego. Podczas przewozu powierzchnia blachy nie powinna
wystawac¢ poza obrys samochodu. Na ile to mozliwe, nalezy unika¢ transportu blachy
podczas deszczu, gdyz w ten sposdéb mozna doprowadzi¢ do powstawania bardzo
nieestetycznych plam. Nalezy takze odpowiednio ustabilizowa¢ blache podczas przewozu.

4.2. Magazynowanie blachodachowki i blachy.

Jesli wyréb jest sktadowany na placu budowy, nalezy sktadowaé go w pomieszczeniu
suchym, ale z prawidtowg wentylacjg. Blacha nie mogg leze¢ bezposrednio na ziemi —
konieczne jest umieszczenie ich na klockach o wysokosci okoto 20cm. Jesli blachodachowka
ma by¢ sktadowana dtuzej, pomiedzy poszczegdlnymi arkuszami nalezy umiesci¢ przektadki,
co pozwoli na lepszy przeptyw powietrza.

4.3. Transport i magazynowanie rynien i rur spustowych.

Rynny i rury spustowe, zaréwno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé
Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, zas$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektadaé materiatem wy$ciétkowym (o gruboséci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

Rynny i rury spustowe mozna skladowac¢ na otwartej przestrzeni, ukiadajgc je w pozycji
lezgcej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.



5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w OST ,Wymagania
0golne" poz. 5.1.

5.1. Pokrycie z blachodachowki.

Nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu poprzez pomiar dtugosci przekgtnych. Rozbieznosci
rzedu 20-30mm mogg by¢ wyrownane za pomocg owiewki wiatrowej.

Nachylenie dachu minimum 12° Arkusze musza by¢ ktadzione na fatach drewnianych.
Ponadto musza byé one potozone na kontrtatach utozonych pionowo wzdtuz spadku dachu.
Blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych. W przypadku matego zakresu ciecia za
pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywa¢ szlifierek katowych lub innych
narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje
miejsc cietych. Po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowac odbarwienie powierzchni blach, - blachodachéwki nalezy uktadac¢ i mocowac za
pomocg wkretow samo-wiercgcych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocag
wiertarek ze sprzegtem , zwracajgc uwage , aby nie uszkodzi¢ podktadek EPDM . Podktadka
powinna nieznacznie wystawac¢ poza brzeg goérnej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢
umieszczone w srodku zagtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w
co drugim rzedzie dachowek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu dachowek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi, - przed montazem blach
dachéwkowych nalezy zamontowac¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystgpi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, zaczynajgc od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze
wzgledu na niebezpieczenstwo skrecenia arkusza. Wszystkie uszkodzenia powtok powstate
podczas transportu i montazu nalezy zamalowac farba zaprawows.

5.2. Obroébki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny by¢é dostosowane do rodzaju pokrycia, obrobki blacharskie z
blachy stalowej i stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 — 0,7 mm mozna wykonywaé w
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac
na oblodzonych podtozach.

5.5. Montaz rynien i rur spustowych.

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe
powinny by¢ dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia potaci dachowej. Mocowanie
uchwytow do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno miec
rozstaw nie wiekszy niz 80cm. Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowac sie nizej o
10mm wzgledem jej wewnetrznego brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze
by¢ wieksze niz 20mm na 10m dt. Odchylenie rur spustowych na dtugosci 2m nie powinno
by¢ wieksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢é mocowane do sciany uchwytami do rur
spustowych w rozstawie nie wiekszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed
kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do Sciany w sposob trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru. Pionowe ztgcza rur spustowych powinny byé zwrécone na zewnatrz
i dostepne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne" poz. 6.1.



6.1. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- jako$¢ uzytego wyrobu

- deklaracje zgodnosci na wyroby i urzgdzenia

- $wiadectwa dopuszczenia do stosowania

- protokoty odbioréw czesciowych

- zgodnos¢ wykonania robot z projektem

- zgodnos¢ wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i normami
- zgodnos¢ z przedmiarem robot

- jakos¢ i trwatos¢ wykonania robot

- zachowanie warunkow bhp i ochrony p.poz

- uprzatniecie pomieszczen po zakonczeniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanie pokrycia dachu blachodachéwka, blachg na
rgbek i wykonania obrdbek blacharskich i mb wykonania orynnowania budynku.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8

8.1. Odbiér pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub
zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.2. Odbior obréobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowad:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wtazéow
itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznoséci przewodow kanalizacyjnych.

8.3. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:



- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Podstawe pfatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogdélnych Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p. 9.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-89/B-02361 Pochylenia pofaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrggtych.

BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciét Osob Niepetnosprawnych w Zelowie
wraz z wykonaniem ocieplenia catosci dachu. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. ew. nr
33, obreb 6, miasto Zeldw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét betonowych
i zelbetowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg
konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony konstrukcyjne i podbudowy.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét betonowych i
zelbetowych:
- wiencéw betonow klasy C30/37.
- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i Zzelbetowe jakie wystepujg
przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
projekcie technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano ST ,Warunki ogélne” p.1.5.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow
betonowych i Zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem technicznym (wykonawczym),
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych

2 Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

3. Skfad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

4 Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej

czesci opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdéw, wyszczegdélnione w dalszej
czesci opracowania.



2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej p.2.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWIORB (odpowiedni dziat).

2.2.2 Plyty deskowania:

1. Sklejka;
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;
3. taczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej

lub zmiennej dlugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w
powierzchni betonu otworéw o Srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce skfadniki
wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujace
wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu
betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.
40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie
2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali AllIN
B500SP lub pokrewnej.

Musi ona spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1992-1-1:2008 oraz WTWIiORB (odpowiedni
rozdziat).

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.
2.3.3. Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretdbw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢.

2.4 Skiadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatdbw zamiennych.

1. Cement hutniczy, klasy 42,5 zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012

2. Cement portlandzki, klasy 32,5 i 42,5 zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012

2.4.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-EN 1008:2004.



2.4.3 Kruszywo

A. Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z
WTWIORB  (odpowiedni rozdziat), z wyjatkami wymienionymi w niniejszym
opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczandéw powinna byé
mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatdw, zawierajgcej nie
wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od
szerokosci) . Frakcje o wuziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczaé 2%.

D. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnaciji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetniaé wymagania sprecyzowane w WTWIORB (odpowiedni rozdziat).
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia
sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetniaC wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolinym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢c wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé

specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4
4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow
wchodzacych w sktad robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu



zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych iloS¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmienic
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 5
5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

A. Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i
poziomow oraz zgodnosé wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda Inspektora

B. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej
oraz recznie usuna¢ luzng ziemie.
C. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w WTWIiORB

(odpowiedni rozdziat). Nalezy je ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat
warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiarow.

D. Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkdéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé.
llo$¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

E. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe
nalezy ksztattowac zgodnie z projektem.

G. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

H. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiednigj

wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

l. Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWIORB
(odpowiedni rozdziat).

5.2.2. Dopuszczalne odchyitki w doktadnosci wykonania deskowan.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien, rakow) i czysta.
Ztgczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na zlgczach szalunkéw nie moze
by¢ wiekszy niz 2 mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
- na odcinku 20 cm - 2 mm,

- na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie deskowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiarow formowanego
elementu konstrukcji.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowah majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci  wczesniejszego  betonu, brudu i innych  zanieczyszczen



5.2.8.

C.

powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej
powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania.
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozosta¢ na miejscu do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa,
ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na
piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w
celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostac
usunigte. Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1.

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2.
A.

B.

D.

Dokumenty, ktére nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajacych sposob ukfadania zbrojenia nalezy okresli¢
nastepujgce elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretow, oraz
potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali
zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegétowych rysunkéw roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008, oraz
WTWIiORB (odpowiedni rozdziat). Wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

A.

B.

C.

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz,
ziemie, oraz inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008, WTWIORB oraz szczegotami i
uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujgca otuline
betonowg stali zbrojeniowe;j:
Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 50 mm
Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm
Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm
Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani
substancji ptynnych:
- ptyty: 40 mm
- Sciany, belki: 40 mm.
Pofgczenia: zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008, WTWIORB oraz szczegotami i
uwagami podanymi na rysunkach.
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D. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWIORB (odpowiedni dziat).

E. Zbrojenie otworow: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku
otworu (zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o
przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie
wystepuje otwér, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki pretdw musi znajdowac sie
w odlegtosci 100mm od krawedzi kazdego z bokoéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkéw kiedy zachodzi konieczno$é przeformowania przygotowanych w
warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretow na miejscu wbudowania
nalezy uzgodnic¢ to z inspektorem.

@©m

5.4. Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

A. Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujgcych
sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robét nie
dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

B. Wymagany skfad mieszanki (dane ogolne):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone
kopie dokumentacji badah wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno
uktadaé mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie
wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujgcy te skitadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona
przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowod, ze dotyczy
biezgcej produkcji wytwaorni.

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniac
nastepujgce wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymatosé betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekracza¢é 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie
inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzgdzajacy realizacjg umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych,
chyba Ze Inspektor wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320
kg/m?.

d. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

e. Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami

testow opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad

mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujgcych, a nie przez
dodawanie wody.

C. Sktad mieszanki do betonowania fundamentow



1. Projektowana wytrzymatos¢é 28-dniowa powinna osiggngé¢ wartos¢ okreslong na
poszczegodlnych rysunkach dokumentacji projektowej. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

2. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m*® powinna wynosi¢ 180 kg.

D. Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami
okreslonymi w WTWIORB oraz wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

E. Badania materiatéw i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWIORB i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania skitadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz
kontroli jakosci.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej

A. Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otwordw i innych elementéw majgcych sie znajdowac w betonie.

B. Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwitocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikdw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz
450 mm.

C. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedgcy podktadem pod mieszanke betonowag
nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé¢ wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A. Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow koncowych,
wykonawca powinien  przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.

B. Sprzet niezbedny do ukfadania betonu przy pomocy pompy:

1. Wykonawca powinien dysponowac na miejscu, podczas betonowania gotowg do
pracy pompg, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym
systemem zaaprobowanym przez Inspektora pozwalajgcym na odpowiednie
roztozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych
szwoOw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajgcego

realizacjg umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.

Do betonowania nie wolno uzywac¢ przewodow aluminiowych.

Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na

opad i do préb cylindrycznych majg by¢é pobierane podczas betonowania na

koncu kazdej partii.
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5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowaé sie co najmniej 3
gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢
zatozenia przedstawione w WTWIORB (odpowiedni rozdziat). W celu zapewnienia
odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢



obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe
odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej
powinno odbywacé sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWIORB (odpowiedni
rozdziat). Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w
celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po
pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami
producenta.

Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigecie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWIORB (odpowiedni rozdziat). Mieszanki nie wolno uktada¢ na
zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno
uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usunigty i zastgpiony
nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢é $rodkiem wigzgcym, ktérego typ musi byc
zaakceptowany przez Inspektora. Metody przygotowania zaprawy i $rodka wigzacego
powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegolnym
warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta $rodkow wigzgcych
dostarczenia na piSmie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

A.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sag
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza
okreslonymi wyjagtkami) zgode zarzgdzajgcego realizacja umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien
betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig
powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny byé
wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien byc¢
dopasowany do przylegajgcego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg byé¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi.
Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bezskurczowg zaprawa.
Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatdw nalezy okreslic technike
naprawy, gdyz niektére srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni
pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem
producenta srodkdéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji przedstawié.
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5.4.8. Prace wykonczeniowe

A.

Normalne wykonczenie scian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie
nieréwnosci powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnaciji. W celu
uzyskania wyréwnanej powierzchni sciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki
oraz $lady po deskowaniu.

Gtadkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢
srednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarska z
drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania
jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania
gtadkiej powierzchni.

¢) Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ sciane tkaning jutowa.
Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposob gwarantujgcy uzyskanie
gtadkiej powierzchni nadajgcej sie do malowania.
Wygtadzanie powierzchni:

a) packag drewniang, kielnig drewniana, itp.

b) Wykanczac szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej.
Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢é chronione przed
zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢
takze chronione przed dziataniem chemikaliow, Srodkow i materiatbw metalowych
oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw.

A.

Sciany:

1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢é wyréwnane w ramach

okreslonych ponizej tolerancji.

2. Wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:

2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na
najwyzszym punkcie.

5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przykfadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie.

10 mm na catej wysokosci sciany.

Dopuszczalne odchyiki w zatozonej grubosci Sciany nie powinny przekracza¢ 5mm.

3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.

B.

Piyty:
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do

tolerancji:

1.

Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m dtugosci potozong na najwyzszym
punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za

wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowa¢ odptyw do
rynien podtogowych lub kanatow, ktdére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie,
pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawié, jesli jest to konieczne dla
uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubos$ciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz
5 mm i powinny spetnia¢ okres$lone powyzej wymagania.
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5.4.10. Pielegnacja betonu

A.

E.

P w

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej
wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba,
materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed
zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.
Sciany
Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny
pozostawaé na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.
Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz
po usunieciu deskowan.
Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.
W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:
Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow
wetnianych utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.
Przykrywa¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywacé w
wilgotnosci.
Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.
Jesli dodatkowe wykohczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowaé
srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnosc¢
zastosowanych $rodkow z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére beda
stosowane w przysztoSci.
W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang statg
wilgotno$¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okreslic jg i przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inspektorowi.
Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Szalunkow

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Dokfadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonéw.

Inspektor powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwoérni betonu, cementowni
oraz urzgdzen dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajgcych
materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwornie betonu muszag
prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogdlne zasady obmiardéw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7.
7.2. Jednostki obmiarowe

Kalkulacji obmiarow Wykonawca dokonuje indywidualnie. Ich ilos¢ musi zapewni¢ realizacje
inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m?® kubatury taw fundamentowych

1 m? ptaskich ptyt Zzelbetowych

1 m? ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu C8/10

1 m? $cian zelbetowych

1 m?® kubatury stopni schodéw zewnetrznych

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbiorow robét podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbidér robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.2.2. Zakres robdt

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlinych przekrojach,
— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogoélnych Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej p. 9.
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10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 Zwigzane normatywy

WTWIORB (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych):
Ksigzki wydane w serii WTWIORB (rok wydania podano w nawiasie):

A. Roboty ziemne i konstrukcyjne:

Al: Roboty ziemne (2018)

A2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale (2008)

A4: Konstrukcje drewniane (2020)

A5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe (2018)

A6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych (2021)

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegodlnosci:

PN-EN 206+A2:2021-08 - Beton zwykty

PN-B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciét Osob Niepetnosprawnych
w Zelowie wraz z wykonaniem ocieplenia catosci dachu. Inwestycja zlokalizowana bedzie na
dz. ew. nr 33, obreb 6, miasto Zelow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Pustak $cienny — wyréb ceramiczny lub betonowy (z betonu zwyktego lub na kruszywie
lekkim, np. keramzycie) przeznaczony do wykonywania $cian zewnetrznych i wewnetrznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z sieci, rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Pustaki scienne

2.2.1. Cegta petna - 250x120x65

a) Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 265 mm

b) Bloczek powinien odpowiadac aktualnej normie panstwowej.

c) Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 4,0 MPa

2.2.3. Inne pustaki Scienne

Dopuszcza sie zastosowanie innych pustakéow sciennych pod warunkiem wczesniejszej
akceptacji Inspektora nadzoru.



2.3. Zaprawy budowlane

2.3.1. Zaprawy cienkowarstwowe dla elementéw z betonu komérkowego:
- grubosc¢ warstwy: 2 - 10 mm

- zuzycie: 4 kg/l m2 /24 cm

Wytrzymatos$é na Sciskanie: M-5 2 5 N/mm?

Zalecane do wznoszenia muréw z elementéw silikatowych (wszystkie wersje) oraz betonu
komérkowego i gazobetonu. Stosowane do murowania na cienkie spoiny — zalecana grubo$¢
warstwy od 2 do 10 mm (optymalna grubosc¢: 2-3 mm).Wykorzystywane do szpachlowania i
wyréwnywania powierzchni - zalecana grubos¢ warstwy przy takim zastosowaniu: 2-5 mm.

Zaprawy powinny charakteryzowac sie bardzo dobrg urabialnoscig, plastycznoécig i wysoka
przyczepnoscig. Mozliwos¢é kontrolowania grubosci warstwy przy nakfadaniu paca
zgbkowang lub dozownikiem, zmniejsza zuzycie zaprawy i przyspiesza prace. Do zapraw
powinna by¢ mozliwosé¢ dodawania tzw. srodkdéw przeciwmrozowych, pozwalajgcych na
prowadzenie prac w obnizonych temperaturach, tj. ponizej +5°C. Zakres temperatur
stosowania zaprawy, sposob jej przygotowania (zwtaszcza korekte ilosci dodawanej wody),
zasady prowadzenia prac i warunki wigzania zaprawy, nalezy przyjg¢é zgodnie ze
wskazaniami producenta dodatku. llo§¢ dodawanego srodka przeciwmrozowego zalezy od
zawartosci cementu w zaprawie - stosunek cement:wypetniacze w zaprawach M-10 i M-15
wynosi 1:2, a w zaprawach M-5 i M-7,5 1:4.

Uwaga. Producent zapraw nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki dziatania i jako$¢
zastosowanych dodatkéw przeciwmrozowych.

2.3.2. Zaprawy dla elementow z pustakow ceramicznych:

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

e Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczeshie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.



Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 32,5 i 42,5 oraz cement hutniczy 42,5 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom
o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otwordow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
| bloczka nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

f) Mury grubosci mniejszej niz | bloczek mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyze;j
0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy muréw powinny byC zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej
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przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury

5.1.1. Spoiny z zapraw cementowo-wapiennych

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
17mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymaina
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.

5.1.2. Spoiny z zapraw gotowych
Spoiny z zapraw gotowych wg wskazan wybranego producenta.
5.1.3. Stosowanie potowek i bloczkow utamkowych.

Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby bloczkdéw.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw bloczkéw, nalezy przestrzegac zasady, ze kazda
Sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Bloczki i pustaki.
Przy odbiorze bloczkdw i pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach i pustakach z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,

b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu bloczkow,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczka i pustaka przez probe dorazng nalezy
ja poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie
mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencie w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw
przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

Mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na | m dtugosci

- na catej diugosci 1 2
15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na | m dtugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢
wysokosé +6,-3 +6,-3
ponad 100 cm szerokos$é +15,-| +15,-10
wysokos$c¢ +10,-5 +10.-5
+15,-10 +15,-10

Kontrola jakosci przesklepieh polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
projektem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogolne wykonania obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 7
7.2. Obmiary rob6t murowych dla realizacji budowy

Kalkulacji obmiaréw Wykonawca dokonuje indywidualnie. Ich ilos¢ musi zapewni¢ realizacje
inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Jednostkg obmiarowg robot murarskich
$cian jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT

Odbioér robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkoéw i innych robét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badanh laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogélnych Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05

Projektowanie konstrukcji murowych, Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN197-1.-2002

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu

PN-B-30000:1990

Cement portlandzki.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciot Osob Niepetnosprawnych w
Zelowie wraz z wykonaniem ocieplenia catosci dachu. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz.
ew. nr 33, obreb 6, miasto Zelow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie konstrukcji dachu w w/w budynku przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg wyrobéw budowlanych, wykonawstwem
i wykonczeniem robét konstrukcji drewnianych wykonywanych w wytworni i na budowie.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty konstrukcji drewnianych, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujga czynno$ci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukcji wiezby dachowej w budynku.
Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

1) dostawe elementéw wiezby dachowej na teren budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian w zakresie geometrycznej zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami sporzgdzonymi w
trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robot czesciowych, itp.,
3) montaz elementéw wiezby dachowej

4) wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy realizacji umowy
5) czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i OgoIng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢
robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych:

- przygotowanie i montaz konstrukcji wiezby dachowej
- roboty pomocnicze.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 2.
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2.1. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych
Wyroby budowlane stosowane do wykonywania konstrukcji dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczehstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacg sktadowanych na budowie wyrobow budowlanych wykorzystanych do wykonania
konstrukcji dachowych.

2.2. Rodzaje wyrobéw budowlanych
2.2.1. Drewno

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢é wykonane z tarcicy iglastej lub topoli,
sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w Dokumentacii
projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach
technicznie uzasadnionych. Whkitadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy
wykonywa¢ z drewna twardego, na przyktad debowego, akacjowego lub innego o zblizonej
twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci. Klasyfikacja
wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518
lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z PN-EN-
338. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartos$ci
wytrzymatosci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie
powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
- 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%. Wiasciwosci tarcicy iglastej
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jako$ci powinny by¢ - w zaleznosci od
zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-
EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢é przed uzyciem
sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie
oznaczeh (cechowania), cech i parametrow wytrzymato$ciowych, kryteriow wizualnych i wad
obrobki. Stosowanie tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w
wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg
wytrzymatosciowg wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez
upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie,
przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.



2.2.2. Impregnacja

Wszystkie nowe elementy drewniane musza byC¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng
(przeciw grzybom plesniowym, domowym i owadom) oraz ogniem (do NRO). Rodzaj
impregnatu musi by¢ dobrany do miejsca usytuowania elementu (zastosowanie zewnetrzne lub
wewnetrzne), aby nie dochodzito do jego wymywania. Dopuszczalne jest zastosowanie dla
elementéw zewnetrznych systemu ochronnego w postaci preparatdow zabezpieczajgcych i
lakierow lazurujacych.

2.2.3. Laczniki

Do tgczenia elementéw drewnianych stosowaé metalowe ptytki, ztgczki badz katowniki.

Do przytwierdzenia konstrukcji drewnianej do $cian stosowac systemowe okucia ktére nalezy
zabetonowaé w wiencach/rdzeniach.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca powinien dysponowaé niezbednym sprzetem do wykonania zakresu prac
okreslonym w pkt. 1.3 niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot drewnianych konstrukcji dachu powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochdd dostawczy,

- ciezki sprzet montazowy,

- rusztowania systemowe,

- pity,

- miotki ciesielski,

- gwozdzie, sruby, wkrety,

- wiertarki / wkretarki,

- inne narzedzia pomocne przy prowadzeniu robodt konstrukcji drewnianych. Zastosowane
rodzaje sprzetu powinny odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom
przepisow BHP obowigzujgcym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 4.

4.1. Transport wyrobéw budowlanych

Elementy drewniane nalezy dowies¢ na teren budowy dowolnym s$rodkiem transportu
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny byé¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem po skrzyni tadunkowej i spadnieciem. Podczas
transportu przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta, w
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sposob ktory nie wplynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych wyrobéw budowlanych. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdét zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robdt. Roztadunek
nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci wyrobu budowlanego, gwarantujgce wtasciwg jakos¢ robét. Do roztadunku mozna
uzywaé woézkéw widlowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych zgodnie z
warunkami bhp.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Sktadowanie drewna

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéow drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg
producenta. Wszystkie elementy powinny byé sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno
sie je odizolowa¢ od podtoza warstwg folii oraz skladowa¢ na podktadach twardych, na
wysokosci co najmniej 20 cm od podfoza. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania
nie powinna przekraczac trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny
by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob niepowodujgcy powstania
ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na przyktad wigzary kratowe, powinny byc¢
sktadowane jak elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci stupoéw, czesci ram, tukow,
wysokich elementow poziomych (np. kratownic) mogg by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy
czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na
podktadkach, na wysokosci, co najmniej 20 cm od podioza, w sposoéb nie powodujgcy ich
deformaciji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie konstrukcji wiezby dachowej

Roboty nalezy prowadzi¢ z godnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy. Wszystkie elementy konstrukcji taczy¢ w taki
sposob, aby zachowac nalezytg wytrzymatosc¢ i prace konstrukcji.

5.2 Impregnacja elementéw

Drewno powinno by¢ impregnowane, a materiaty uzyte do impregnaciji atestowane. Z uwagi na
fakt iz konstrukcja dachowa bedzie sktadata sie w catosci z nowych elementéw powinny byé
one zaimpregnowane na wytwérni. Zaleca sie impregnacje zanurzeniowg. Drewno
przeznaczone do impregnacji powinno by¢ suche o wilgotnosci nie przekraczajacej 25%. Prace
wykonywa¢ z przestrzeganiem przepisow BHP podanych w instrukcjach technicznych
wybranych srodkéw. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w niezbedne srodki ochronne takie
jak np. kombinezony ochronne, buty gumowe, rekawice gumowe, okulary ochronne, maski.



Po naniesieniu impregnacji cato$¢ drewnianej konstrukcji zabezpieczy¢ dodatkowo preparatami
ognioochronnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 6.

6.1. Kontrola konstrukcji drewnianej.

Sprawdzenie wykonania konstrukcji drewnianej dachowej stanowigcej przedmiot niniejszej
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci konstrukcji obejmuje
nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodnosci zastosowanego wyrobu budowlanego z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole potgczeh drewnianych elementéw konstrukgiji,

d) kontrole gotowej konstrukciji,

d) kontrole stopnia impregnac;ji drewna.

Kazda dostawa wyrobéw budowlanych powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona
w deklaracje lub certyfikat zgodnosci.

Badanie wyrobow budowlanych przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach
technicznych do wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych
wyrobéw. Ocena jakosci wyrobow budowlanych przy odbiorze konstrukcji powinna by¢
dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatbw budowlanych z wymaganiami dokumentaciji
technicznej oraz norm panstwowych.

Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnosé¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikow (szablonéw) i konturéw oraz wymiarow poszczegolnych
elementow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tadma lub inng miarg stalowg
z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogolne wykonania obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p. 7
7.2. Obmiary robét zwigzanych z konstrukcjami drewnianymi

Kalkulacji obmiarow Wykonawca dokonuje indywidualnie. Ich ilo§¢ musi zapewni¢ realizacje
inwestycji zgodnie z umowg i obowigzujgcymi przepisami.

Jednostka obmiarowa jest m® wykonanej i zamontowanej konstrukcji drewnianej jako catosci lub
zakres rzeczowy okreslony na podstawie projektu technicznego.



8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

8.1. Odbior robét.

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych wyrobow, wykonanych robo6t potwierdzonych odpowiednimi protokotami i
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robdét. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjag projektowg i ST.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z
drewna oraz materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie
robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania wyrobéw budowlanych,

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji.

8.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny byé przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze
koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokoét, w ktdorym powinna byé
rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych rob6t z Dokumentacjg projektows,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementéw,

- prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie.

8.3.0dbiér koncowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do
odbioru kohcowego wykonawca powinien przedstawig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczng obiektu i robdt,

- protokoty bada¢ kontrolnych Ilub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,



- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robaot,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzoér techniczny.
Odbidr koncowy zakonczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,
- prawidtowosci ksztattu i gltdownych wymiaréw konstrukcji,
- prawidtowosci oparcia konstrukciji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu zigczy miedzy elementami
konstrukcji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego
i pionowego.

8.4.0cena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za
wiasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny nalezy uznac¢ albo
catos¢ robdt albo tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg i€ uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i
przedstawione do obioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalong komisyjnie
dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogdlnych Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 350-1:2000 TrwatosC¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych. Naturalna trwatos¢
drewna litego. Wytyczne dotyczgce zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.

Wymagania w odniesieniu do norm dotyczgcych sortowania wytrzymatosciowego metode
wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.

Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn
sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:200I Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciot Osob Niepetnosprawnych w
Zelowie wraz z wykonaniem ocieplenia catosci dachu. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. ew.
nr 33, obreb 6, miasto Zelow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie ocieplenia konstrukcji dachu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
- utozenie wetny mineralnej miedzy dzwigarami
- utozenie folii paroizolacyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdblng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

Warstwa paroizolacji — warstwa, ktorej zadaniem jest przeciwdziatanie przenikaniu pary wodnej z
pomieszczen do zewnetrznych warstw przegrody.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnych oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot
oraz ich zgodnos¢ z umowag, projektem architektoniczno-budowlanym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej
p.2.

2.1. Rodzaje materiatow

- wetna mineralna,

- folia paraizolacyjna

- tgczniki mechaniczne
- siatka druciana.

Wszystkie stosowane do budowy materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé Polskim Normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez jeden z nizej wymienionych
dokumentéw:



e Atest;
o Certyfikat;
e Aprobate techniczng ITB;
o Certyfikat zgodnosci;
2.2. Sktadowanie materiatéw.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem na budowe materiatbw do rob6t. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzgcych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3
3.1. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatéw,

- rusztowaniem do ukfadania ocieplenia na wysokosci,

- sprzet do prowadzenia robot na wysoko$ci

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.1. Transport materiatow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych. Materiaty
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powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po skrzyni tfadunkowej i spadnieciem.
Podczas transportu materiaty przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposoéb okre$lony przez
producenta, w sposob ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5
5.1. Utozenie warstwy paroizolacji.

Paroizolacje uktada sie jako pierwszg warstwe, poziomo lub rownolegte do wigzaréw lub stropu
zelbetowego. Niezaleznie od sposobu rozpinania paroizolacji, powinno sie jg uktada¢ z lekkim
naprezeniem - lekko naciggajgc. Paroizolacje mocujemy do wigzaréw zszywkami za pomocg
takera, lub tasmy dwustronnie klejgce;.

Kazdg kolejng warstwe ukfadamy na zaktad minimum 7 cm i uszczelniamy przez zaklejenie tasmg
samoprzylepng, jednostronng na zewnatrz zaktadu, lub tasmg dwustronng wewnatrz zaktadu.
Tasma dwustronna pozwala ograniczy¢ iloS¢ punktow mocowania takerem. Po zastosowaniu
takera, nalezy miejsca przebicia zaklei¢ tasmg samoprzylepng w celu uszczelnienia. Na
pofgczeniach z elementami pionowymi np. $cianami kolankowymi, kominami, rurami
wentylacyjnymi, elementami konstrukcyjnymi dachu, oraz $cianami szczytowymi, lub dziatowymi,
nalezy stosowac tasémy doszczelniajgce (klejgce). Wazne jest, aby w tych miejscach zostawi¢
odpowiednie naddatki folii paroizolacyjnej.

5.2. 1zolacja cieplna

Wyréb do wykonania ocieplenia powinien posiada¢ certyfikat zgodnoéci i aprobate techniczna.
Uktadnie wetny mineralnej oraz styropianu nalezy wykona¢ zgodnie z normg oraz instrukcjg
montazu producenta. Przy wycinaniu weiny mineralnej odpowiednich fragmentéw nalezy dodac
okoto 3-5 cm z kazdej strony. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na utozenie, szczelnosé i grubosé
- doktadno$¢ utozenia kazdej warstwy z wetny mineralnej, zapewni¢ sprezyste utrzymywanie sie
welny pomiedzy wigzarami i jednoczesne jej maksymalne rozprezenie. Niedoktadne wyciecie
powoduje koniecznos¢ dodatkowego Sciskania wetny co zmniejsza parametry izolacyjne.
Ukfadanie styropianu nalezy wykonac¢ zgodnie z normg oraz instrukcjg montazu producenta.
Nalezy zwrdci¢ uwage na utozenie i szczelnos¢ warstwy izolacji cieplnej. Niedoktadne utozenie ptyt
styropianowych czy tez wetny mineralnej powoduje zmniejszenie izolacyjnosci cieplnej przegrody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. Biezgca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materiatdow z wymogami prawa. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robdét.



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 7.
7.1. Jednostki obmiarowe

Kalkulacji obmiarow Wykonawca dokonuje indywidualnie. Ich ilos¢ musi zapewni¢ realizacje
inwestycji zgodnie z umowg i obowigzujgcymi przepisami.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji termicznej, utozenia membrany i folii
paroizolacyjnej.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 8. Podstawe do odbioru
robot zwigzanych z ociepleniem dachu pokrytego powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce. Roboty

objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogdlnych Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej p. 9.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
Zesztyl: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje,

Zeszty2: Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji budowlanych, wydane przez ITB — Warszawa
2005 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciot Osob
Niepetnosprawnych w Zelowie wraz z wykonaniem ocieplenia catodci dachu. Inwestycja
zlokalizowana bedzie na dz. ew. nr 33, obreb 6, miasto Zeléw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych w budynku. Robotami
podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac tynkarskich sa:

- wklejenie siatki z tworzywa sztucznego na przygotowanych powierzchniach

- wykonanie tynku mozaikowego, hydrofobowego na scianach cokotowych

- wykonanie tynkéw silikatowych cienkowarstwowych na stupach obiektu

- wykonanie tynkow gipsowych wewnetrznych na mokro

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac tynkarskich sa:

- ustawienie i rozbidérka niezbednych rusztowan i zabezpieczen

- oczyszczenie i zmycie tynkdw i poditozy pod tynki

- naprawa i wyréwnanie podtoza zaprawg szpachlowg naprawczg

- zagruntowanie podtozy przed tynkowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogédlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t tynkarskich sa:

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych stosowa¢ mozna
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut



2.2.2. Suche masy szpachlowe
Suche gtadzie na bazie gipsu, kredy, suchych i dodatkéow uplastyczniajgcych

2.2.3. Systemowe materiaty dla tynkéw cienkowarstwowych i mozaikowych na siatce
szklanej

- siatka zbrojgca z wtdkna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie, o gramaturze min.
145g/m2 wtapiana w zaprawe zbrojgca

- masa tynkarska mozaikowa, hydrofobowa, na spoiwie zywicznym, barwiona w masie,
odporna na zanieczyszczenia, brud, dziatania grzybow i alg

- masa tynkarska mineralna, do tynkéw cienkowarstwowych silikatowych

Siatka i masa tynkarska powinna by¢ w ramach jednego systemu.

2.2.4. Materiaty dla tynkéw gipsowych

Srodek gruntujacy

Srodek gruntujgcy stosowany w celu zwiekszenia przyczepnosci tynkéw i klejéw gipsowych
do betonu lub innych gtadkich podtozy. Charakterystyka Srodek gruntujgcy w ptynnej postaci,
wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej zywicy syntetycznej z dodatkiem kruszywa
zwiekszajgcego szorstkos¢ powierzchni. Preparat musi posiadac Atest higieniczny i KOT .
Tynk maszynowy gipsowy na mokro.

Wydajnos¢ 1 t = ok. 1250 | mokrej zaprawy

30 kg = ok. 37,5 | mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania przy grubosci tynku
10 mm.

Czas na zuzycie:

Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociggniecie wygtadzajgce ok. 240 minut.

Grubos¢ warstwy tynku:

Srednia grubos$¢ tynku 10 mm

Minimalna grubosc¢ tynku: 8 mm

Przewody podtynkowe przykry¢ warstwg min. 5 mm

Parametry wytrzymatosciowe:

Wytrzymatos$¢ na sciskanie ok. 3,0 N/mm2

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2

Parametry z zakresu fizyki budowli:

Przewodnos¢ cieplna 0,26 W/mK

Opornos¢ dyfuzyjna 8

Odpornos¢ ogniowa 10 mm tynku jest rwnowazna 10 mm betonu zwyktego.

Czas sktadowania 3 miesigce od daty produkcji.

2.2.5. Materiaty uzupetniajace, srodki gruntujace i akcesoria

- listwy krawedziowe do wykonywania stykow z innymi materiatami

- listwy naroznikowe z siatkg: do ochrony naroznikéw wypuktych osciezy i Scian

- tasmy uszczelniajgce

- pianki uszczelniajgce

- $rodki gruntujace do podtozy mineralnych

Wykonawca dostarczy materiaty i akcesoria nalezgce do jednolitego systemu.



3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu sprzetu takiego jak:
- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode

- rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.4
4.2. Transport materiatéw

Masy tynkarskie i siatke nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Pojemniki nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych 2z podiogg suchg i
wyniesiong ponad poziom terenu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w OST B-00. ,Wymagania
0golne" poz. 5.1.

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakonczeniu wszystkich prac murowych na
danym obszarze robdt. Wykonawca oczysci, wyréwna i zagruntuje wszystkie podtoza
zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza bardzo przesuszone
nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Tynki mineralne systemowe na siatce z widkna szklanego

5.3.1. Prace przygotowawcze

Prace tynkarskie mozna wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojgcej, nawet jezeli
temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne,
ptaskie (tolerancja £6mm na promieniu 1,2m) wolne od tuszczacych sie farb, tluszczu i



innych substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢. Niewielkie ubytki i nierownosci nalezy
wyréwnac np. za pomocg zaprawy szpachlowej wyroéwnujgce;j.

5.3.2. Wykonywanie tynkow

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu.
Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach wiasciwych dla wybranej
technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spetnienie
wszystkich reziméw technologicznych wtasciwych dla wybranego systemu. Wykonawca
uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczgce zalecanych
srodkéw gruntujgcych i zastosuje te srodki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podtoza.
Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy siatki szklanej stosownie do wybranego
systemu. Wykonawca zastosuje akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzgce, wzmocnienia
naroznikow i tasmy wzmacniajgce w jednolitym systemie. Przytozy¢ siatke do podfoza i
zatapia¢ za pomoca pacy. Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie
byt widoczny jej kolor. Siatke nalezy ukfadac¢ na zaktadke minimum 60mm. Narozniki zaleca
sie zabezpieczy¢ listwami kgtowymi. Do naktadania wyprawy elewacyjnej mozna przystgpi¢
po catkowitym zwigzaniu uprzednio natozonej warstwy, nie wczesniej jednak niz po 24h od
zatopienia siatki. Wyprawa elewacyjna o fakturze kornik lub baranek, zgodnie z dyspozycjg
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej nalezy
sprawdzi¢ czy warstwa bazowa jest sucha, rowna i dobrze zwigzana. W celu uzyskania
jednolitego wzoru zacieranie powinno sie odbywaé przy pomocy tych samych narzedzi i
stosujgc takie same ruchy reki na catej powierzchni $ciany. Gotowag wyprawe nalezy chroni¢
przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschniecia i zakonczenia
obrobek blacharskich oraz uszczelnien.

5.4. Tynki mozaikowe, hydrofobowe na siatce z wiékna szklanego

5.4.1. Prace przygotowawcze

Prace tynkarskie mozna wykonywac¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojgcej, nawet jezeli
temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne,
ptaskie (tolerancja £t6mm na promieniu 1,2m) wolne od tuszczacych sie farb, tluszczu i
innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Niewielkie ubytki i nieréwnosci nalezy
wyréwnac np. za pomocg zaprawy szpachlowej wyréwnujgce;.

5.4.2. Wykonywanie tynkéw

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu.
Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach wtasciwych dla wybranej
technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spetnienie
wszystkich reziméw technologicznych witasciwych dla wybranego systemu. Wykonawca
uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczgce zalecanych
srodkéw gruntujgcych i zastosuje te srodki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem poditoza.
Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy siatki szklanej stosownie do wybranego
systemu. Wykonawca zastosuje akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzgce, wzmocnienia
naroznikdw i tasmy wzmacniajgce w jednolitym systemie Przytozy¢ siatke do warstwy
zaprawy utozonej na styropianie i zatapia¢ za pomocg pacy. Siatka musi by¢ dokfadnie
zatopiona tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor. Siatke nalezy uktada¢ na
zaktadke minimum 60mm. Narozniki zaleca sie zabezpieczy¢ listwami katowymi. Do
naktadania wyprawy elewacyjnej mozna przystgpi¢ po catkowitym zwigzaniu uprzednio



natozonej warstwy, nie wczesniej jednak niz po 24h od =zatopienia siatki. Przed
przystgpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej nalezy sprawdzi¢ czy warstwa
bazowa jest sucha, réwna i dobrze zwigzana.

5.5. Tynki gipsowe
5.5.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakohczeniu wszystkich prac murowych na
danym obszarze robét. Wykonawca oczysci, wyrdwna i zagruntuje wszystkie podtoza
zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed tynkowaniem podioza bardzo przesuszone
nalezy zwilzy¢ woda.

5.5.2. Wykonywanie tynkow

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, - osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych.

Zaprawe tynkarskg przygotowaé przy uzyciu gotowego produktu dostarczanego na budowe
w formie suchej workowanej mieszanki, do rozrobienia na placu budowy. Mieszanke mieszac
mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego lub mieszadet recznych.

Nakfadanie tynku maszynowe. Tynk natryskiwany agregatem tynkarskim, jedng warstwg o
sredniej grubosci 10 mm. Dodawanie wody musi by¢ regulowane w taki sposéb, aby uzyskaé
mozliwie najrzadszg konsystencje pozwalajgcg prawidtowo naktadaé tynk warstwg o
przewidzianej grubosci. Obrébka: Po natozeniu tynk s$ciggng¢ tatg aluminiowg w celu
wyréwnania i wyprowadzenia ptaszczyzny. Dostatecznie stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ wodag
i przetrze¢ paca z ggbka, a na zakohczenie wygtadzi¢. Nalezy unika¢ tynkowania
wielowarstwowego. Wykonczenie powierzchni: Prawidlowo wykonany, suchy i czysty tynk
moze by¢ po uprzednim zagruntowaniu malowany, pokrywany glazurg itp. Preparat
gruntujgcy nie powinien tworzy¢ btony na powierzchni lecz musi catkowicie wsigkac w
podtoze. Uwaga: Tynku majgcego stanowi¢ podioze pod glazure nie filcuje sie i nie
wygtadza, pozostawiajgc po wyréwnaniu tatg twardg i szorstkg strukture.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST B-00. ,Wymagania ogélne" poz. 6.1.
6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot tynkarskich scian obejmuje: sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
(certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie zgodnosci materiatow
z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i doktadno$ci wykonania
prac.

6.3. Kontrola jakosci tynkow i gtadzi

6.3.1. Odbior podtoza



Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ woda.

6.3.2. Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego- nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej SST
powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
7.2. Jednostki obmiarowe

Kalkulacji obmiaréw Wykonawca dokonuje indywidualnie. Ich ilo§¢ musi zapewni¢ realizacje
inwestycji zgodnie z umowa i obowigzujgcymi przepisami.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét podano w OST B-00. ,Wymagania ogdlne" poz. 8.1.
8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi korncowemu



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogdélnych Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p. 9.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego - Czesc 1: Tynkowanie zewnetrzne

2. PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczgce tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na
spoiwach organicznych



