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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w 
Zelowie wraz z wykonaniem ocieplenia całości dachu. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. 
ew. nr 33, obręb 6, miasto Zelów. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi częściami ST: 

Branża ogólnobudowlana: 

B.00. ST - Wymagania ogólne 
B.01. SST - Przygotowanie terenu budowy, roboty rozbiórkowe i tymczasowe 
B.02. SST - Roboty pomiarowe 
B.03. SST - Roboty ziemne 
B.04. SST - Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
B.05. SST - Roboty murowe 
B.06. SST – Konstrukcje drewniane 
B.07. SST – Pokrycie dachu blachodachówką 
B.08. SST - Ocieplenie dachu 
B.09. SST - Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
B.10. SST - Roboty malarskie 
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 Powyżej wymienione roboty budowlane przewiduję się wykonywać przy przedmiotowym 
remoncie dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie 
wraz z wykonaniem ocieplenia całości dachu, obejmującej: 
 
- remont więźby dachowej wraz z jej pokryciem 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Inspektorze – należy przez to rozumieć Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ustanowionego 

przez Inwestora – Zamawiającego. 

 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach. 

1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 
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1.4.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.10. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

1.4.11. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu. 

1.4.12. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

1.4.13. krajowej ocenie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.14. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

określonych w rozdziale 8. 

1.4.15. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową. 

1.4.16. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.18. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.19. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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1.4.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.22. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 

jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.27. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.28. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

1.4.29. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.30. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 
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1.4.33. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.34. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.35. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

1.4.36. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.37. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

1.4.38. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 

się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 

obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 

2004 r. 

1.4.39. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie KOT lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

2.2. Właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5, ust. 1 pkt.1 

ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych ST. 

Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz 

powinny odpowiadać: 

- Polskim Normom 
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- wymaganiom specyfikacji technicznej; 

- wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

Prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, KOT oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu , 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. KOT, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

· inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Nie wymaga się przedstawiania szczegółowych obmiarów dla poszczególnych robót. Ich zakres 

przedstawiony jest w umowie oraz dokumentacji projektowej. Kalkulacji obmiarów Wykonawca 

dokonuję indywidualnie. Ich ilość musi zapewnić realizację inwestycji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zapisami umowy. 

7.2. Zasady określania ilości robót dodatkowych 

Rozliczenie i obmiary robót dodatkowych na warunkach opisanych w umowie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 
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6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i przedstawiona w 

ofercie będącej częścią dokumentów umownych i przyjętą przez Zamawiającego. Podstawy 

płatności zostaną szczegółowo określone w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały.  
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Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

10.1. Ustawy 

– Rozporządzenie 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych  

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej  

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym  

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  

– Ustawa z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 6 września 2021 r. –w sprawie 

sposobu prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki,  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie wraz z 
wykonaniem ocieplenia całości dachu. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. ew. nr 33, obręb 6, 
miasto Zelów. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mogą posłużyć jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizowaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

W zakresie przygotowania terenu budowy: 

- oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, zamontowanie tablic 

informacyjnych,  

- zapewnienie zaplecza socjalno–biurowego dla potrzeb kierownictwa i służb nadzoru budowy,  

- zapewnienie zaplecza socjalno-biurowego dla potrzeb pracowników przedsiębiorstw 

wykonawczych,  

- urządzenie składowisk materiałów,  

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,  

- zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,  

- zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac 

budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla 

środowiska. 

W zakresie zasilania terenu budowy w media: 

 - zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie prowadzenia robót oraz obiektów zaplecza budowy,  

- zabezpieczenie zasilania rejonów prowadzenia robót i obiektów zaplecza w wodę oraz 

odprowadzenie ścieków,  

- zapewnienie oświetlenia miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

W zakresie robót tymczasowych: 

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań,  

- zabezpieczenie terenu budowy, demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia. 

W zakresie prac towarzyszących:  

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, wykonanie czynności związanych z 

likwidacją stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie 

na potrzebną wysokość materiałów, elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych 

do wykonania robót, zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz 

gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru 

miejsce, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie 

budowy lub w składowisku przy obiektowym,  

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
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- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, przygotowanie zapraw oraz mieszanek 

betonowych, usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie 

wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,  

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,  

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, zabezpieczenie przed 

zabrudzeniem lub zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, zabezpieczenie 

przed zabrudzeniem lub zniszczeniem nie remontowanych lub nie wymienianych elementów 

budynku lub innych obiektów budowlanych, niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych szyb, okuć, 

itp. przenoszenie i zabezpieczenie na czas prowadzonych prac pozostającego wyposażenia 

pomieszczeń. 

W zakresie robót rozbiórkowych:  

- zakres robót rozbiórkowych wyszczególniony w dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na 

Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 

Roboty demontażowe — roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 

skład istniejącego obiektu budowlanego.  

Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do 

ich pozbycia się jest obowiązany.  

Odpady niebezpieczne — odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co 

najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 

kwietnia 200lr.  

Odpady obojętne — odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 

biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują 

zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie 

wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w 

opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku 

muszą być nieznaczne.  

Gromadzenie odpadów — działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 

magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku 

lub unieszkodliwienia.  

Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów.  

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych — sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku 

wystąpienia tych zagrożeń. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Umową i poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  
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2. MATERIAŁY. 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST „Wymagania ogólne” p.2. 

2.2.  Materiały dla robót towarzyszących i przygotowawczych  

Do wykonywania robót towarzyszących i przygotowawczych należy stosować materiały określone 

w SST dla konkretnych prac związanych z zakresem planowanej inwestycji. 

2.3.  Materiały dla robót rozbiórkowych  

Do prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych nie przewiduje się zastosowania 

materiałów budowlanych. 

Materiał z rozbiórki (skuty tynk, gruz betonowy, ceglany, szklany, płytki, rury)  należy odwieźć na 

miejsce przeznaczone do tego celu i poddać utylizacji. Koszty odwozu i utylizacji na wysypisku 

ponosi Wykonawca. Złomowaniu należy poddać wszelkie elementy metalowe. 

 

3.SPRZĘT. 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 

3.2. Sprzęt dla robót towarzyszących i przygotowawczych  

Do wykonywania robót towarzyszących i przygotowawczych należy stosować sprzęt określony w 

SST dla konkretnych prac związanych z zakresem planowanej inwestycji. Dodatkowo przewiduję 

się korzystać z sprzętu pomocniczego takiego jak: 

- rusztowania ( wraz z wszelkimi zabezpieczeniami w postaci daszków, siatek zabezpieczających 

itp.),  

- dźwigi samojezdne, 

- wysięgniki koszowe,  

- rynny i rury zsypowe, 

- taczki, 

- liny, haki, 

- sprzęty pomiarowe, 

- ogrodzenia, 

- tablice informacyjno-ostrzegawcze. 

3.3. Sprzęt dla robót rozbiórkowych  

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt (łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły 

do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem że nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 

jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 
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4. TRANSPORT. 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 

4.2.  Wymagania dotyczące transportu materiałów z rozbiórki. 

Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy dowolnymi środkami transportu 

(samochód wywrotka lub skrzyniowy). Wywożony ładunek należy zabezpieczyć przed 

wypadnięciem (w czasie transportu) i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do 

ponownego zabudowania, np. w podłożach. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5 

5.2. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji 

robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:  

- wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robót 

budowlanych,  

- rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robót budowlanych zapewniające zlokalizowane biura 

budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych, i 

innych według potrzeb wykonawcy w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu 

materiałów i sprzętu,  

- opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych 

przy robotach budowlano - montażowych i wykończeniowych,  

- charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry,  

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych,  

- szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 

elementów robót,  

- wewnętrzne przepisy Zamawiającego.  

5.3. Przygotowanie terenu budowy  

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty maja być wykonywane, a w szczególności:  

- ogrodzić miejsce prowadzenia robót budowlanych, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę 

mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może 

zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; 

ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a 

jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,  

- na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 

wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 

umywalnie i ustępy,  

- pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno- sanitarnych na budowie,  

- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.  



7 

 

5.4. Drogi dojazdowe i na placu budowy  

Na terenie prowadzenia robót budowlanych należy wykorzystać istniejącą sieć dróg. Należy 

utrzymywać je w czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 

5.5. Montaż rusztowań. 

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 

eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 

dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania 

systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 

rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 

dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i 

wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, 

których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i 

eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego 

wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, 

demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach 

wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i 

przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i 

rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:  

- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,  

- w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi,  

- podczas burzy i silnego wiatru. 

W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 

ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 

5.6. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. 

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Elementy betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac 

rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiałów. 

Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały 

pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

- 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 

- 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości 

co najmniej 1m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 

transportowych i powiększonej: 

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 

mechaniczną, 

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
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5.6.1. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 

oraz tereny okoliczne. 

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 

terenach. 

- Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 

wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

5.6.1 Przechowywanie gruzu 

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

5.6.2 Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 

rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody 

ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

6.1. Kontrola jakości – roboty przygotowawcze i towarzyszące 

Wykonywanie kontroli jakości robót towarzyszących i przygotowawczych należy przeprowadzać 

zgodnie z poszczególnymi SST dla konkretnych prac związanych z zakresem planowanej 

inwestycji. 

6.2. Kontrola jakości - rusztowania  

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru, potwierdzonego zapisem 

w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu 

robót montażowych rusztowania. Badania eksploatacyjne polegają na:  

− sprawdzeniu stanu podłoża (oględziny zewnętrzne),  

− sprawdzeniu posadowienia rusztowania (oględziny zewnętrzne), 

− sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą: 

• odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 

25mm dla rusztowania o H > 10 m  

• Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 

10mm,  

− sprawdzeniu stężeń (oględziny zewnętrzne), 

− sprawdzeniu zakotwień poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą 

dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień 

wybranych losowo, 

− sprawdzeniu pomostów roboczych (oględziny zewnętrzne),  

− sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji (oględziny zewnętrzne),  

− sprawdzeniu nośności wysięgników (nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 

kN (200 kG),  

− sprawdzeniu urządzeń odgromowych (wykonać poprzez pomiar oporności),  

− sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,  

− sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania  

(przeprowadzić przyrządami pomiarowymi),  
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− sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) poprzez oględziny zewnętrzne.  

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i 

badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru 

rusztowania. W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:  

− przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,  

− przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika 

inżynieryjno-technicznego,  

− przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 

budowlanego i brygadzisty użytkującego. Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika 

budowy. 

6.3. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki 

oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Zasady ogólne wykonania obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 7 

7.2. Obmiar robót dla przygotowania terenu budowy i robót tymczasowych  

Nie wymaga się przedstawiania szczegółowych obmiarów dla robót przygotowawczych, 

tymczasowych i towarzyszących. Mają one na celu zapewnienie prowadzenia budowy zgodnie z 

przepisami BHP, wymaganiami Inwestora oraz zasadami sztuki budowlanej. Kalkulacji obmiarów 

Wykonawca dokonuję indywidualnie. Ich ilość musi zapewnić realizację inwestycji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

7.3. Obmiar robót rozbiórkowych  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 

oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń.  

Jednostkami obmiaru są:  

− dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3 ],[m2 ] i [m],  

− dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [m3 ], [kg]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowią zapisy zawarte w ustaleniach ogólnych Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 9. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych.  
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2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.  

3. Ustawa o systemie oceny zgodności .  

4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.  

5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej.  

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 

Techniki Budowlanej.  

7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 

eksploatacja.  

9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.  

10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

wykonywanych z rur stalowych.  

11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje 

12. PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;  

13. PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja;  

14. PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 

badania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401). 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie wraz z 
wykonaniem ocieplenia całości dachu. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. ew. nr 33, obręb 6, 
miasto Zelów. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mogą posłużyć jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizowaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

W zakresie przygotowania terenu budowy: 

Zakres robót zawarty w niniejszej SST dotyczy zasad prowadzenia prac związanych z wykonaniem 

pomiarów oraz wytyczenia obiektów i punktów wysokościowych dla realizacji przedmiotowej 

inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

- Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie 

na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.  

- Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w 

stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 

- Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 

geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i 

montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych 

przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.  

- Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Umową i poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY. 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST „Wymagania ogólne” p.2. 

2.2.  Materiały dla robót pomiarowych  

Do wykonywania robót pomiarowych należy stosować: 

- słupki betonowe,  

- słupki z drewna iglastego oraz pręty metalowe,  

- deski z drewna iglastego, obrzynane, klasy II, 
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- farbę chlorokauczukową. 

 

3.SPRZĘT. 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 

3.2. Sprzęt dla pomiarowych  

Do wykonywania robót pomiarowych, odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych 

należy stosować:  

• teodolity lub tachometry,  

• niwelatory,  

• dalmierze,  

• tyczki,  

• łaty,  

• taśmy stalowe, szpilki.  

Sprzęt stosowany powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 

 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne 

obiektów kubaturowych, placów, chodników, dróg oraz sieci i punkty pośrednie osi muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe 

konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.  

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 

przy użyciu pali drewnianych, dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 

robót ziemnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
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6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych.  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Zasady ogólne wykonania obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 7 

7.2. Obmiary robót pomiarowych dla realizacji budowy  

Kalkulacji obmiarów Wykonawca dokonuję indywidualnie. Ich ilość musi zapewnić realizację 

inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednostką obmiaru  dla  tyczenia  i  wyznaczenia  

punktów  wysokościowych przedmiotowych  obiektów  jest punkt geodezyjny.  

Pomiary obiektów punktowych są uwzględnione w cenie obiektu.  

b) Dokumentacja powykonawcza  

Jednostką obmiaru jest: 

- dla wykonania mapy - 1 ha 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8 

8.1. Odbiory robót pomiarowych  

Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych, placów, dróg i sieci i innych 

obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowią zapisy zawarte w ustaleniach ogólnych Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa, 1979  

• Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978  

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983  

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979  

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983  

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983  

• Ustawa z 17.05.1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 163 z 
późniejszymi zmianami)  

• GST GG-00.01.02. Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji dróg i obiektów 
mostowych 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych w Zelowie wraz z wykonaniem ocieplenia całości dachu. Inwestycja 

zlokalizowana będzie na dz. ew. nr 33, obręb 6, miasto Zelów. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z dostawą wyrobów budowlanych, 

wykonawstwem i wykonaniem robót blacharsko-dekarskich i izolacyjnych. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 

- Montaż rynien i rur spustowych ze stali ocynkowanej malowanej wg wytycznych inwestora i 

obróbek blacharskich 

- Pokrycie dachu blachodachówką,  

- Wszelkie obróbki związane z montażem blachodachówki.  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

 

2.  WYROBY BUDOWLANE 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt. 2. 

2.1 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Wyroby stosowane do wykonywania połaci dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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2.2. Rodzaje wyrobów. 

Blachodachówka - blachy dachowe z wytłoczonym wzorem przypominającym kształt 

dachówki tradycyjnej. Arkusze tego rodzaju pokrycia wykonuje się ze stali dwustronnie 

cynkowanej, powlekanej wieloma warstwami lakierów zabezpieczających. Blachodachówka, 

to także jeden z najlżejszych wyrobów dekarskich. Nie nasiąka wodą i nie zwiększa swojej 

masy pod wpływem wilgoci. 

Blacha stalowa ocynkowana płaska- powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN- 

73/H-92122, grubość blachy 0,50- 0,70mm ,obustronnie ocynkowane metoda ogniowa, 

powlekane w kolorze jak blachodachówka. 

Rynny i rury spustowe – wykonane z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w PN-EN 612:1999,  zaś uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 

1462:2001. PN-B 94701: 1999 i PN-B 94702: ] 999. 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe , 

- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 

na całej długości , 

- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm , 

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 

- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej długości , 

- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 

sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 

wykutych gniazdach, 

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być zakończone osadnikiem 

rynnowym. 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót. 

Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania zakresu prac 

określonym w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót blacharsko-dekarskich powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy, 

- rusztowania systemowe, 
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- piły lub nożyce wibracyjne do blachy, 

- młotki gumowe, 

- wkręty samowiercące, 

- wiertarki / wkrętarki, 

- giętarkę do blachy płaskiej, 

- zestaw narzędzi (poziomice, młotki, nożyce, pistolet z silikonem itp.) 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 

4.1. Transport blachodachówki i blachy. 

Blachy należy przewozić samochodami z otwartą platformą, przez co ich załadunek i 

rozładunek przechodzi sprawniej. Każdy z arkuszy powinien być przenoszony pojedynczo. W 

wypadku długości większej niż 6 metrów konieczne jest niesienie go w sześć osób (trzy 

osoby trzymają arkusz po każdej stronie). Nie wolno przesuwać blachy po ziemi! W ten 

sposób można ją porysować. Najlepszym rozwiązaniem jest załadunek i rozładunek przy 

użyciu sprzętu specjalistycznego. Podczas przewozu powierzchnia blachy nie powinna 

wystawać poza obrys samochodu. Na ile to możliwe, należy unikać transportu blachy 

podczas deszczu, gdyż w ten sposób można doprowadzić do powstawania bardzo 

nieestetycznych plam. Należy także odpowiednio ustabilizować blachę podczas przewozu.  

4.2. Magazynowanie blachodachówki i blachy. 

Jeśli wyrób jest składowany na placu budowy, należy składować go w pomieszczeniu 

suchym, ale z prawidłową wentylacją. Blacha nie mogą leżeć bezpośrednio na ziemi – 

konieczne jest umieszczenie ich na klockach o wysokości około 20cm. Jeśli blachodachówka 

ma być składowana dłużej, pomiędzy poszczególnymi arkuszami należy umieścić przekładki, 

co pozwoli na lepszy przepływ powietrza. 

4.3. Transport i magazynowanie rynien i rur spustowych. 

Rynny i rury spustowe, zarówno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 

transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 

ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać 

ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 

należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 

stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 

do 4 cm po ugnieceniu). 

Rynny i rury spustowe można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji 

leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania 

poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST „Wymagania 
ogólne" poz. 5.1. 

5.1. Pokrycie z blachodachówki. 

Należy sprawdzić geometrie dachu poprzez pomiar długości przekątnych. Rozbieżności 

rzędu 20-30mm mogą być wyrównane za pomocą owiewki wiatrowej.  

Nachylenie dachu minimum 12º. Arkusze musza być kładzione na łatach drewnianych. 

Ponadto musza być one położone na kontrłatach ułożonych pionowo wzdłuż spadku dachu. 

Blachy przycina sie za pomocą nożyc wibracyjnych. W przypadku małego zakresu ciecia za 

pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do ciecia używać szlifierek kątowych lub innych 

narzędzi wytwarzających podczas ciecia wysoka temperaturę – ze względu na korozje 

miejsc ciętych. Po cieciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące 

spowodować odbarwienie powierzchni blach, - blachodachówki należy układać i mocować za 

pomocą wkrętów samo-wiercących do łat drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą 

wiertarek ze sprzęgłem , zwracając uwagę , aby nie uszkodzić podkładek EPDM . Podkładka 

powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być 

umieszczone w środku zagłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w 

co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym 

szeregu dachówek na bocznej nakładającej sie krawędzi, - przed montażem blach 

dachówkowych należy zamontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie 

przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, zaczynając od prawego 

dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym katem ze 

względu na niebezpieczeństwo skręcenia arkusza. Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe 

podczas transportu i montażu należy zamalować farba zaprawową. 

5.2. Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia, obróbki blacharskie z 

blachy stalowej i stalowej powlekanej o grubości od 0,5 – 0,7 mm można wykonywać w 

każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15ºC. Robót nie można wykonywać 

na oblodzonych podłożach. 

5.5. Montaż rynien i rur spustowych. 

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe 

powinny być dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia połaci dachowej. Mocowanie 

uchwytów do okapu jeżeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mieć 

rozstaw nie większy niż 80cm. Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 

10mm względem jej wewnętrznego brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie może 

być większe niż 20mm na 10m dł. Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno 

być większe niż 3mm. Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur 

spustowych w rozstawie nie większym niż 3m oraz zawsze na końcach rur i przed 

kolankami. Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały przez wbicie 

trzpienia w spoiny muru. Pionowe złącza rur spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz 

i dostępne. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" poz. 6.1. 
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6.1. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

· jakość użytego wyrobu 

· deklaracje zgodności na wyroby i urządzenia 

· świadectwa dopuszczenia do stosowania 

· protokoły odbiorów częściowych 

· zgodność wykonania robót z projektem 

· zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami 

· zgodność z przedmiarem robót 

· jakość i trwałość wykonania robót 

· zachowanie warunków bhp i ochrony p.poż 

· uprzątnięcie pomieszczeń po zakończeniu robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

7.1. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanie pokrycia dachu blachodachówką, blachą na 
rąbek i wykonania obróbek blacharskich i mb wykonania orynnowania budynku. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8 

8.1. Odbiór pokrycia z blachy 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 

zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.   

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 

itp. 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.3. Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
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– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Pokrycie dachu blachą 

Podstawę płatności stanowią zapisy zawarte w ustaleniach ogólnych Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 9. 
 

10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 

BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych. 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie 
wraz z wykonaniem ocieplenia całości dachu. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. ew. nr 
33, obręb 6, miasto Zelów. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych  

i żelbetowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  

wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują 

konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony konstrukcyjne i podbudowy. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 

żelbetowych: 

- wieńców betonów klasy C30/37. 

- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują 

przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 

projekcie technicznym. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano ST „Warunki ogólne” p.1.5. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów  

betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki 

betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem technicznym (wykonawczym),  

pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 

4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. 

2.2 Szalowanie 

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz 

pozostałe materiały do budowy szalunków -  zgodne z WTWiORB (odpowiedni dział). 

 

2.2.2 Płyty deskowania: 

1. Sklejka; 

2. W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe; 

3.  Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej 

lub zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w 

powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

 

2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki 

wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące 

wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu 

betonu do deskowania. 

 

2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 

zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 

40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 

2.3 Zbrojenie 

2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIIIN 

B500SP lub pokrewnej. 

Musi ona spełniać wymagania normy PN-EN 1992-1-1:2008 oraz WTWiORB (odpowiedni 

rozdział). 

2.3.2 Elektrody spawalnicze 

Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 

2.3.3. Materiały pomocnicze 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki 

dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  

2.4 Składniki mieszanki betonowej 

2.4.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 

materiałów zamiennych. 

 

1. Cement hutniczy, klasy 42,5 zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012 

2. Cement portlandzki, klasy 32,5 i 42,5 zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012 

2.4.2 Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 

substancji zabronionych w normie PN-EN 1008:2004. 
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2.4.3 Kruszywo 

A. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z 

WTWiORB  (odpowiedni rozdział), z wyjątkami wymienionymi w niniejszym 

opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem 

powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być 

mniejsza od 1%. 

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm 

nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o 

ostrych krawędziach. 

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 

łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie 

więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od 

szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 

przekraczać 2%. 

D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.4.4 Domieszki do betonu  

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 

środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 

twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 

Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWiORB (odpowiedni rozdział). 

Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 

Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia 

do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 

dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 

wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia 

się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 

szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 

powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 

powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 

specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 

na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 

4.2.  Transport materiałów 

 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów 

wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
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zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki 

betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 

przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie 

z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 

 Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 

przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  

Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 

wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5 

5.2.  Szalunki 

5.2.1 Wykonanie deskowań 

A. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i 

poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez 

szalunku wymagana jest zgoda Inspektora 

B. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej 

oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 

C. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWiORB 

(odpowiedni rozdział). Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał 

warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów.  

D. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. 

Ilość połączeń należy ograniczać do minimum. 

E. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, 

deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe 

należy kształtować zgodnie z projektem. 

G. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 

H. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 

konstrukcji na nim umieszczonych. 

I. Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWiORB 

(odpowiedni rozdział). 

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 

być większy niż 2 mm. Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:  

- na odcinku 20 cm - 2 mm,  

- na odcinku 200 cm - 5 mm.  

Wykonanie deskowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 

elementu konstrukcji. 

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 

A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 

przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z 

pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń 
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powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 

powierzchni. 

B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 

pozostałości metali. 

C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym 

przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu 

dniach nie powinien być toksyczny. 

5.2.3. Rozbieranie deskowań 

A.  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 

B.  Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek 

powinny pozostać na miejscu do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, 

która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na 

piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w 

celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 

C.  Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać 

usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 

5.3 Zbrojenie 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona 

być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed 

kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia 

przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

B. Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 

zestawienia stali i układ zbrojenia. 

C. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić 

następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz 

połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali 

zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 

D. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1:2008, oraz 

WTWiORB (odpowiedni rozdział). Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 

5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 

A. Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, 

ziemię, oraz inne zanieczyszczenia 

B. Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  

1. Zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008, WTWiORB oraz szczegółami i 

uwagami podanymi na rysunkach. 

2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę 

betonową stali zbrojeniowej: 

a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 50 mm 

b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 

c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 

d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani 

substancji płynnych:  

- płyty: 40 mm 

- ściany, belki: 40 mm. 

C. Połączenia: zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008, WTWiORB oraz szczegółami i 

uwagami podanymi na rysunkach. 
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D. Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWiORB (odpowiedni dział). 

E. Zbrojenie otworów:    Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku 

otworu (zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o 

przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie 

występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się 

w odległości 100mm od krawędzi każdego z boków otworu. 

F. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora 

G. Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 

przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w 

warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania 

należy uzgodnić to z inspektorem. 

5.4. Betonowanie 

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 

A. Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących 

się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie 

dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 

B. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 

1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 

laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone 

kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez 

laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno 

układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego 

realizacją umowy. 

2. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z 

aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie 

wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, 

wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 

wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do 

wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań 

mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona 

przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy 

bieżącej produkcji wytwórni. 

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać 

następujące wymagania: 

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w 

rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie 

powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się 

inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy. 

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, 

chyba że Inspektor wyda inne pisemne instrukcje. 

c. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 

kg/m3. 

d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 

e. Opad betonu 

- Fundamenty:  70-80 mm 

- Ściany, płyty i belki:  50-75 mm 

- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami 

testów opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad 

mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez 

dodawanie wody. 

C. Skład mieszanki do betonowania fundamentów 
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1. Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna osiągnąć wartość określoną na 

poszczególnych rysunkach dokumentacji projektowej. Maksymalny rozmiar ziaren 

kruszywa powinien wynosić 63 mm. 

2. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 

D. Homologacja (atest) 

Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy 

dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami 

określonymi w WTWiORB oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego 

realizacją umowy. 

E. Badania materiałów i mieszanki 

Powinno być zgodne z WTWiORB i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, 

dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz 

kontroli jakości. 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 

A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 

powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, 

zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 

B. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 

dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się 

mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 

450 mm. 

C. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 

zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową 

należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane 

deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone 

przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 

A. Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, 

wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod 

konwencjonalnych. 

B. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 

1. Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do 

pracy pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym 

systemem zaaprobowanym przez Inspektora pozwalającym na odpowiednie 

rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych 

szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 

2. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 

3. Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego 

realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. 

4. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 

5. Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na 

opad i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na 

końcu każdej partii. 

5.4.4. Zagęszczanie betonu 

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 

częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. 

Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 

gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać 

założenia przedstawione w WTWiORB (odpowiedni rozdział). W celu zapewnienia 

odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość 
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obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę 

odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 

5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 

Betonowanie przy wysokich temperaturach 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej 

powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWiORB (odpowiedni 

rozdział). Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w 

celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po 

pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami 

producenta. 

Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 

temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu 

należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

Betonowanie przy niskich temperaturach 

Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami 

podanymi w WTWiORB (odpowiedni rozdział). Mieszanki nie wolno układać na 

zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno 

układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez 

specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją 

umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony 

nowym na koszt wykonawcy. 

5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 

Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. 

Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być 

zaakceptowany przez Inspektora. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego 

powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym 

warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących 

dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 

5.4.7. Drobne naprawy 

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są 

eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 

działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 

określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu 

wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do 

betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do 

akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień 

betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią 

powierzchniami betonu. 

B. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być 

wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być 

dopasowany do przylegającego betonu. 

C. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia 

zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być 

prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. 

Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną bezskurczową zaprawą. 

Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę 

naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni 

pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem 

producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne 

instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac 

zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji przedstawić. 
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5.4.8. Prace wykończeniowe 

A. Normalne wykończenie ścian: 

Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie 

nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu 

uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki 

oraz ślady po deskowaniu.  

B. Gładkie wykończenia powierzchni: 

a) Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć 

średnio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z 

drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania 

jednolitej powierzchni. 

b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania 

gładkiej powierzchni. 

c) Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. 

Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie 

gładkiej powierzchni nadającej się do malowania. 

C. Wygładzanie powierzchni: 

a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 

b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 

D. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 

zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być 

także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych 

oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

A. Ściany: 

1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  

    określonych poniżej tolerancji. 

2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 

- 2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na 

najwyższym punkcie. 

- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na 

najwyższym punkcie. 

- 10 mm na całej wysokości ściany. 

       Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5mm.  

3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione zgodnie z          zasadami 

określonymi  w punkcie 5.4.8. 

 

B. Płyty: 

 Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co  do 

tolerancji: 

1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i 

kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym 

punkcie.  

2. Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za 

wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do 

rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, 

pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie 

funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla 

uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 

5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania. 
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5.4.10. Pielęgnacja betonu 

A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej 

wilgotności  w ciągu: 

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 

- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją 

 umowy. 

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, 

materiałami cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed 

zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z 

przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości 

należy do pielęgnacji używać tylko wody. 

C. Ściany 

1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny 

pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 

2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz 

po usunięciu deskowań. 

3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 

D. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 

1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów 

wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 

2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w 

wilgotności. 

3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 

4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować 

środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność 

zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą 

stosowane w przyszłości. 

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą 

wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do 

zatwierdzenia Inspektorowi. 

E. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Szalunków 

- Zbrojenia 

- Cementu i kruszyw do betonu 

- Receptury betonu 

- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 

- Dokładności prac wykończeniowych 

- Pielęgnacji betonu. 

6.2.  Kontrola jakości betonów. 

Inspektor powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni 

oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających 

materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą 

prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.  

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Kalkulacji obmiarów Wykonawca dokonuję indywidualnie. Ich ilość musi zapewnić realizację 

inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m3 kubatury ław fundamentowych 

1 m2 płaskich płyt żelbetowych  

1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu C8/10 

1 m2 ścian żelbetowych 

1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

– rozstawu strzemion, 

– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowią zapisy zawarte w ustaleniach ogólnych Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 9. 
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10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1 Związane normatywy 

WTWiORB (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych): 

Książki wydane w serii WTWiORB  (rok wydania podano w nawiasie): 

A. Roboty ziemne i konstrukcyjne: 

A1: Roboty ziemne  (2018) 

A2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale  (2008) 

A4: Konstrukcje drewniane  (2020) 

A5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe  (2018) 

A6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych  (2021) 

 

10.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 

w tym w szczególności: 
PN-EN 206+A2:2021-08  - Beton zwykły 

PN-B-30010    - Cement portlandzki 

PN-ISO 6935-2    - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  

PN-ISO 3443-8    - Tolerancje w budownictwie.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
w Zelowie wraz z wykonaniem ocieplenia całości dachu. Inwestycja zlokalizowana będzie na 
dz. ew. nr 33, obręb 6, miasto Zelów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Pustak ścienny – wyrób ceramiczny lub betonowy (z betonu zwykłego lub na kruszywie 

lekkim, np. keramzycie) przeznaczony do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z sieci, rzeki lub 
jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Pustaki ścienne 

2.2.1. Cegła pełna - 250x120x65 

a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 265 mm 

b) Bloczek powinien odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

c) Wytrzymałość na ściskanie 4,0 MPa 

2.2.3. Inne pustaki ścienne 

Dopuszcza się zastosowanie innych pustaków ściennych pod warunkiem wcześniejszej 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
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2.3. Zaprawy budowlane 

2.3.1. Zaprawy cienkowarstwowe dla elementów z betonu komórkowego: 

- grubość warstwy: 2 - 10 mm 

- zużycie: 4 kg/1 m2 / 24 cm 

Wytrzymałość na ściskanie: M-5 ≥ 5 N/mm2 

Zalecane do wznoszenia murów z elementów silikatowych (wszystkie wersje) oraz betonu 
komórkowego i gazobetonu. Stosowane do murowania na cienkie spoiny – zalecana grubość 
warstwy od 2 do 10 mm (optymalna grubość: 2-3 mm).Wykorzystywane do szpachlowania i 
wyrównywania powierzchni - zalecana grubość warstwy przy takim zastosowaniu: 2-5 mm. 

Zaprawy powinny charakteryzować się bardzo dobrą urabialnością, plastycznością i wysoką 
przyczepnością. Możliwość kontrolowania grubości warstwy przy nakładaniu pacą 
ząbkowaną lub dozownikiem, zmniejsza zużycie zaprawy i przyspiesza prace. Do zapraw 
powinna być możliwość dodawania tzw. środków przeciwmrozowych, pozwalających na 
prowadzenie prac w obniżonych temperaturach, tj. poniżej +5°C. Zakres temperatur 
stosowania zaprawy, sposób jej przygotowania (zwłaszcza korektę ilości dodawanej wody), 
zasady prowadzenia prac i warunki wiązania zaprawy, należy przyjąć zgodnie ze 
wskazaniami producenta dodatku. Ilość dodawanego środka przeciwmrozowego zależy od 
zawartości cementu w zaprawie - stosunek cement:wypełniacze w zaprawach M-10 i M-15 
wynosi 1:2, a w zaprawach M-5 i M-7,5 1:4. 

 Uwaga. Producent zapraw nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania i jakość 
zastosowanych dodatków przeciwmrozowych. 

2.3.2. Zaprawy dla elementów z pustaków ceramicznych: 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:              ciasto wapienne:               piasek 

1      :               1              :              6 

1                :               1              :              7 

1                 :              1,7            :              5 

cement:           wapienne hydratyzowane:     piasek 

1                   :               1               :              6 

1                  :               1               :              7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:           ciasto wapienne:             piasek 

1    :          0,3                :           4 

1                   :          0,5                :          4,5 

cement:          wapienne hydratyzowane     piasek 

1               :            0,3                 :             4 

1               :            0,5                 :           4,5 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
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Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 32,5 i 42,5 oraz cement hutniczy 42,5 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać wciągarek, dźwigników, podnośników i 

innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom 

o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 

uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 

l bloczka należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

f) Mury grubości mniejszej niż l bloczek mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robot po dłuższej 
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przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury 

5.1.1. Spoiny z zapraw cementowo-wapiennych 

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

17mm, a minimalna 10 mm, 

10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-

10 mm. 

5.1.2. Spoiny z zapraw gotowych 

Spoiny z zapraw gotowych wg wskazań wybranego producenta. 

5.1.3. Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych. 

Liczba bloczków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby bloczków. 

a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków bloczków, należy przestrzegać zasady, że każda 

ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Bloczki i pustaki. 

Przy odbiorze bloczków i pustaków należy przeprowadzić na budowie: 

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach i pustakach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu bloczków, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości bloczka i pustaka przez próbę doraźną należy 

ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 

mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów  

przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

 

3 

10 

 

6 

20 Odchylenia od pionu: 

- na wysokości 1 m 

- na wysokości kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

- na l m długości  

- na całej długości 

 

 

 

1 

15 

 

 

 

2 

30 

 Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

- na l m długości  

- na całej długości 

 

 

1 

10 

 

 

2 

10 

 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach:  
do 100 cm                            szerokość  
                                            wysokość  
ponad 100 cm                      szerokość  
                                             wysokość 
 

 
 
 

+6,-3 
+15,-l 
+10,-5 

+15,-10 
 

 
 
 

+6,-3 
+15,-10 
+10.-5 

+15,-10 
 

Kontrola jakości przesklepień polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
projektem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Zasady ogólne wykonania obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 7 

7.2. Obmiary robót murowych dla realizacji budowy  

Kalkulacji obmiarów Wykonawca dokonuję indywidualnie. Ich ilość musi zapewnić realizację 
inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednostką obmiarową robót murarskich 
ścian jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowią zapisy zawarte w ustaleniach ogólnych Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych, Reguły ogólne 
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN197-1.-2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w 

Zelowie wraz z wykonaniem ocieplenia całości dachu. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. 

ew. nr 33, obręb 6, miasto Zelów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie konstrukcji dachu w w/w budynku przewidzianych w projekcie 

budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą wyrobów budowlanych, wykonawstwem 

i  wykończeniem robót konstrukcji drewnianych wykonywanych w wytwórni i na budowie. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty konstrukcji drewnianych, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji więźby dachowej w budynku. 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

1) dostawę elementów więźby dachowej na teren budowy, 

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian w zakresie geometrycznej zgodności z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi dokumentami sporządzonymi w 

trakcie realizacji robót: polecenia inspektora nadzoru, protokoły odbioru robót częściowych, itp., 

3) montaż elementów więźby dachowej 

4) wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji umowy 

5) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji dachowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość 

robót związanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych:  

-   przygotowanie i montaż konstrukcji więźby dachowej 

-   roboty pomocnicze. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
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2.1. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

Wyroby budowlane stosowane do wykonywania konstrukcji dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

dotyczącą składowanych na budowie wyrobów budowlanych wykorzystanych do wykonania 

konstrukcji dachowych. 

2.2. Rodzaje wyrobów budowlanych 

2.2.1. Drewno  

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, 

sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w Dokumentacji 

projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach 

technicznie uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy 

wykonywać z drewna twardego, na przykład dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej 

twardości. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami 

wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub 

mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja 

wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 

lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-

338. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 

wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-03150:2000. Wilgotność drewna iglastego nie 

powinna być wyższa niż: 

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. Właściwości tarcicy iglastej 

konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być - w zależności od 

zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-

EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem 

sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie 

oznaczeń (cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad 

obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-96000 w 

wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją 

wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 

wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez 

upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie, 

przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo 

powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 
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2.2.2. Impregnacja 

Wszystkie nowe elementy drewniane musza być zabezpieczone przed korozją biologiczną 

(przeciw grzybom pleśniowym, domowym i owadom) oraz ogniem (do NRO). Rodzaj 

impregnatu musi być dobrany do miejsca usytuowania elementu (zastosowanie zewnętrzne lub 

wewnętrzne), aby nie dochodziło do jego wymywania. Dopuszczalne jest zastosowanie dla 

elementów zewnętrznych systemu ochronnego w postaci preparatów zabezpieczających i 

lakierów lazurujących. 

2.2.3. Łączniki 

Do łączenia elementów drewnianych stosować metalowe płytki, złączki bądź kątowniki.  

Do przytwierdzenia konstrukcji drewnianej do ścian stosować systemowe okucia które należy 

zabetonować w wieńcach/rdzeniach. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania zakresu prac 

określonym w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót drewnianych konstrukcji dachu powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy, 

- ciężki sprzęt montażowy, 

- rusztowania systemowe, 

- piły, 

- młotki ciesielski, 

- gwoździe, śruby, wkręty, 

- wiertarki / wkrętarki, 

- inne narzędzia pomocne przy prowadzeniu robót konstrukcji drewnianych. Zastosowane 

rodzaje sprzętu powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom 

przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z 

inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.1. Transport wyrobów budowlanych 

Elementy drewniane należy dowieść na teren budowy dowolnym środkiem transportu 

zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem po skrzyni ładunkowej i spadnięciem. Podczas 

transportu przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w 
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sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych wyrobów budowlanych. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Rozładunek 

należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 

właściwości wyrobu budowlanego, gwarantujące właściwą jakość robót. Do rozładunku można 

używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych zgodnie z 

warunkami bhp.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Składowanie drewna 

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w 

warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją 

producenta. Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno 

się je odizolować od podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach twardych, na 

wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania 

nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny 

być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób niepowodujący powstania 

ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na przykład wiązary kratowe, powinny być 

składowane jak elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, 

wysokich elementów poziomych (np. kratownic) mogą być składowane w pozycji pionowej, przy 

czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub w pozycji poziomej, na 

podkładkach, na wysokości, co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich 

deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.1. Wykonanie konstrukcji więźby dachowej 

Roboty należy prowadzić z godnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodnie z dokumentacją 

projektową. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w 

miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. Wszystkie elementy konstrukcji łączyć w taki 

sposób, aby zachować należytą wytrzymałość i pracę konstrukcji. 

5.2 Impregnacja elementów  

Drewno powinno być impregnowane, a materiały użyte do impregnacji atestowane. Z uwagi na 

fakt iż konstrukcja dachowa będzie składała się w całości z nowych elementów powinny być 

one zaimpregnowane na wytwórni. Zaleca się impregnację zanurzeniową. Drewno 

przeznaczone do impregnacji powinno być suche o wilgotności nie przekraczającej 25%. Prace 

wykonywać z przestrzeganiem przepisów BHP podanych w instrukcjach technicznych 

wybranych środków. Pracownicy powinni być wyposażeni w niezbędne środki ochronne takie 

jak np. kombinezony ochronne, buty gumowe, rękawice gumowe, okulary ochronne, maski. 
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Po naniesieniu impregnacji całość drewnianej konstrukcji zabezpieczyć dodatkowo preparatami 

ognioochronnymi. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1. Kontrola konstrukcji drewnianej. 

Sprawdzenie wykonania konstrukcji drewnianej dachowej stanowiącej przedmiot niniejszej 

specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości konstrukcji obejmuje 

następujące czynności: 

a) kontrolę zgodności zastosowanego wyrobu budowlanego z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i ST, 

b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 

c) kontrolę połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 

d) kontrolę gotowej konstrukcji, 

d) kontrolę stopnia impregnacji drewna. 

Każda dostawa wyrobów budowlanych powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona 

w deklarację lub certyfikat zgodności. 

Badanie wyrobów budowlanych przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach 

technicznych do wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych 

wyrobów. Ocena jakości wyrobów budowlanych przy odbiorze konstrukcji powinna być 

dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli 

stwierdzających zgodność użytych materiałów budowlanych z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz norm państwowych. 

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 

- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

technicznej, 

- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową 

z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną i 

wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych 

- sprawdzenie wilgotności drewna. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Zasady ogólne wykonania obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 7 

7.2. Obmiary robót związanych z konstrukcjami drewnianymi 

Kalkulacji obmiarów Wykonawca dokonuję indywidualnie. Ich ilość musi zapewnić realizację 

inwestycji zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami. 

Jednostka obmiarowa jest m3 wykonanej i zamontowanej konstrukcji drewnianej jako całości lub 

zakres rzeczowy określony na podstawie projektu technicznego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.1. Odbiór robót. 

Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości 

dostarczonych wyrobów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i 

zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z Dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 

dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.  

W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z 

drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie 

robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz 

dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 

Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 

potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

- wbudowania wyrobów budowlanych, 

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

- gotowej konstrukcji. 

8.2.Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 

Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach 

wykonywania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w 

przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze 

końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 

również zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 

Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

- zgodność wykonanych robót z Dokumentacją projektową, 

- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- zabezpieczenie drewna, 

- wymiary elementów, 

- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie. 

8.3.Odbiór końcowy 

Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do 

odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawią następujące dokumenty: 

- dokumentacją techniczną obiektu i robót, 

- protokoły badać kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych wyrobów 

budowlanych, 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 



9 

 

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 

- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 

Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 

- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami 

konstrukcji, 

- dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego  

i pionowego. 

8.4.Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za 

właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny należy uznać albo 

całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 

W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 

stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają 

bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie  

z przeznaczeniem. 

Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie 

z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i 

przedstawione do obioru. 

Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz 

uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej 

przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie 

dla danego przypadku. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowią zapisy zawarte w ustaleniach ogólnych Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 

PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 

drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna 

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.  

Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodę 

wizualną  

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. 

Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn 

sortujących 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03150:2000/AzI:200I Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w 
Zelowie wraz z wykonaniem ocieplenia całości dachu. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. ew. 
nr 33, obręb 6, miasto Zelów. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie ocieplenia konstrukcji dachu. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- ułożenie wełny mineralnej między dźwigarami 

- ułożenie folii paroizolacyjnej. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

Warstwa paroizolacji – warstwa, której zadaniem jest przeciwdziałanie przenikaniu pary wodnej z 

pomieszczeń do zewnętrznych warstw przegrody. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.1.5.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji cieplnych oraz 

wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót 

oraz ich zgodność z umową, projektem architektoniczno-budowlanym, pozostałymi SST i 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.2. 

2.1. Rodzaje materiałów 

- wełna mineralna, 

- folia paraizolacyjna 

- łączniki mechaniczne 

- siatka druciana. 

 

 

Wszystkie stosowane do budowy materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz 

posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jeden z niżej wymienionych 

dokumentów: 
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• Atest; 

• Certyfikat; 

• Aprobatę techniczną ITB; 

• Certyfikat zgodności; 

2.2. Składowanie materiałów. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem na budowę materiałów do robót. Materiały nie odpowiadające 

wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzących przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 

3.1. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- rusztowaniem do układania ocieplenia na wysokości, 

- sprzęt do prowadzenia robót na wysokości 

- sprzętem pomocniczym. 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 

4.1.  Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Materiały 
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powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po skrzyni ładunkowej i spadnięciem. 

Podczas transportu materiały przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 

producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5  

5.1. Ułożenie warstwy paroizolacji. 

Paroizolację układa się jako pierwszą warstwę, poziomo lub równoległe do wiązarów lub stropu 

żelbetowego. Niezależnie od sposobu rozpinania paroizolacji, powinno się ją układać z lekkim 

naprężeniem - lekko naciągając. Paroizolację mocujemy do wiązarów zszywkami za pomocą 

takera, lub taśmy dwustronnie klejącej. 

Każdą kolejną warstwę układamy na zakład minimum 7 cm i uszczelniamy przez zaklejenie taśmą 

samoprzylepną, jednostronną na zewnątrz zakładu, lub taśmą dwustronną wewnątrz zakładu. 

Taśma dwustronna pozwala ograniczyć ilość punktów mocowania takerem. Po zastosowaniu 

takera, należy miejsca przebicia zakleić taśmą samoprzylepną w celu uszczelnienia. Na 

połączeniach z elementami pionowymi np. ścianami kolankowymi, kominami, rurami 

wentylacyjnymi, elementami konstrukcyjnymi dachu, oraz ścianami szczytowymi, lub działowymi, 

należy stosować taśmy doszczelniające (klejące). Ważne jest, aby w tych miejscach zostawić 

odpowiednie naddatki folii paroizolacyjnej.  

5.2. Izolacja  cieplna  

Wyrób do wykonania ocieplenia powinien posiadać certyfikat zgodności  i aprobatę techniczną. 

Układnie wełny mineralnej oraz styropianu należy wykonać  zgodnie z normą  oraz instrukcją 

montażu producenta. Przy wycinaniu wełny mineralnej odpowiednich fragmentów należy dodać 

około 3-5 cm z każdej strony. Należy zwrócić szczególną uwagę na ułożenie, szczelność i grubość 

- dokładność ułożenia każdej warstwy z wełny mineralnej, zapewnić sprężyste utrzymywanie się 

wełny pomiędzy wiązarami i jednoczesne jej maksymalne rozprężenie. Niedokładne wycięcie 

powoduje konieczność dodatkowego ściskania wełny co zmniejsza parametry izolacyjne. 

Układanie styropianu należy wykonać zgodnie z normą oraz instrukcją montażu producenta. 

Należy zwrócić uwagę na ułożenie i szczelność warstwy izolacji cieplnej. Niedokładne ułożenie płyt 

styropianowych czy też wełny mineralnej powoduje zmniejszenie izolacyjności cieplnej przegrody.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. Bieżąca 

kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 

materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów, 

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 



6 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.  

7.1. Jednostki obmiarowe 

Kalkulacji obmiarów Wykonawca dokonuję indywidualnie. Ich ilość musi zapewnić realizację 

inwestycji zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji termicznej, ułożenia membrany i folii 

paroizolacyjnej. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 8. Podstawę do odbioru 

robót związanych z ociepleniem dachu pokrytego powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. Roboty 

objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowią zapisy zawarte w ustaleniach ogólnych Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 9. 
 
 

10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

Zeszty1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

Zeszty2: Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji budowlanych, wydane przez ITB – Warszawa 

2005 r.    
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania remontu dachu w budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych w Zelowie wraz z wykonaniem ocieplenia całości dachu. Inwestycja 
zlokalizowana będzie na dz. ew. nr 33, obręb 6, miasto Zelów. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych w budynku. Robotami 

podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac tynkarskich są: 

- wklejenie siatki z tworzywa sztucznego na przygotowanych powierzchniach 

- wykonanie tynku mozaikowego, hydrofobowego na ścianach cokołowych 

- wykonanie tynków silikatowych cienkowarstwowych na słupach obiektu 

- wykonanie tynków gipsowych wewnętrznych na mokro 

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac tynkarskich są: 

- ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń 

- oczyszczenie i zmycie tynków i podłoży pod tynki 

- naprawa i wyrównanie podłoża zaprawą szpachlową naprawczą 

- zagruntowanie podłoży przed tynkowaniem 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót tynkarskich są: 

2.2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych stosować można 

wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł 
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2.2.2. Suche masy szpachlowe 

Suche gładzie na bazie gipsu, kredy, suchych i dodatków uplastyczniających 

 

2.2.3. Systemowe materiały dla tynków cienkowarstwowych i mozaikowych na siatce 

szklanej 

- siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie, o gramaturze min. 

145g/m2 wtapiana w zaprawę zbrojąca 

- masa tynkarska mozaikowa, hydrofobowa, na spoiwie żywicznym, barwiona w masie, 

odporna na zanieczyszczenia, brud, działania grzybów i alg 

- masa tynkarska mineralna, do tynków cienkowarstwowych silikatowych 

Siatka i masa tynkarska powinna być w ramach jednego systemu. 

 

2.2.4. Materiały dla tynków gipsowych 

Środek gruntujący  

Środek gruntujący stosowany w celu zwiększenia przyczepności tynków i klejów gipsowych 

do betonu lub innych gładkich podłoży. Charakterystyka Środek gruntujący w płynnej postaci, 

wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej żywicy syntetycznej z dodatkiem kruszywa 

zwiększającego szorstkość powierzchni. Preparat musi posiadać Atest higieniczny i KOT .  

Tynk maszynowy gipsowy na mokro. 

Wydajność 1 t = ok. 1250 l mokrej zaprawy  

30 kg = ok. 37,5 l mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania przy grubości tynku 

10 mm.  

Czas na zużycie:  

Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociągnięcie wygładzające ok. 240 minut.  

Grubość warstwy tynku: 

Średnia grubość tynku 10 mm  

Minimalna grubość tynku: 8 mm  

Przewody podtynkowe przykryć warstwą min. 5 mm  

Parametry wytrzymałościowe:  

Wytrzymałość na ściskanie ok. 3,0 N/mm2  

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2  

Parametry z zakresu fizyki budowli:  

Przewodność cieplna 0,26 W/mK  

Oporność dyfuzyjna 8  

Odporność ogniowa 10 mm tynku jest równoważna 10 mm betonu zwykłego.  

Czas składowania 3 miesiące od daty produkcji. 

2.2.5. Materiały uzupełniające, środki gruntujące i akcesoria 

- listwy krawędziowe do wykonywania styków z innymi materiałami 

- listwy narożnikowe z siatką: do ochrony narożników wypukłych ościeży i ścian 

- taśmy uszczelniające 

- pianki uszczelniające 

- środki gruntujące do podłoży mineralnych 

Wykonawca dostarczy materiały i akcesoria należące do jednolitego systemu. 
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3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu sprzętu takiego jak: 

- mieszarki do zapraw 

- agregatu tynkarskiego 

- betoniarki wolnospadowej 

- pompy do zapraw 

- przenośnych zbiorników na wodę 

- rusztowania  

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 

4.2.  Transport materiałów 

Masy tynkarskie i siatkę należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed 

zawilgoceniem. Pojemniki należy przechowywać  

w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i 

wyniesioną ponad poziom terenu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST B-00. „Wymagania 

ogólne" poz. 5.1. 

5.2. Prace przygotowawcze 

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakończeniu wszystkich prac murowych na 

danym obszarze robót. Wykonawca oczyści, wyrówna i zagruntuje wszystkie podłoża 

zgodnie z ich rodzajem. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża bardzo przesuszone 

należy zwilżyć wodą.  

5.3. Tynki mineralne systemowe na siatce z włókna szklanego 

5.3.1. Prace przygotowawcze 

Prace tynkarskie można wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza 

nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury 

poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli 

temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne, 

płaskie (tolerancja ±6mm na promieniu 1,2m) wolne od łuszczących się farb, tłuszczu i 
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innych substancji zmniejszających przyczepność. Niewielkie ubytki i nierówności należy 

wyrównać np. za pomocą zaprawy szpachlowej wyrównującej. 

5.3.2. Wykonywanie tynków 

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. 

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach właściwych dla wybranej 

technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spełnienie 

wszystkich reżimów technologicznych właściwych dla wybranego systemu. Wykonawca 

uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczące zalecanych 

środków gruntujących i zastosuje te środki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podłoża. 

Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy siatki szklanej stosownie do wybranego 

systemu. Wykonawca zastosuje akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzące, wzmocnienia 

narożników i taśmy wzmacniające w jednolitym systemie. Przyłożyć siatkę do podłoża i 

zatapiać za pomocą pacy. Siatka musi być dokładnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie 

był widoczny jej kolor. Siatkę należy układać na zakładkę minimum 60mm. Narożniki zaleca 

się zabezpieczyć listwami kątowymi. Do nakładania wyprawy elewacyjnej można przystąpić 

po całkowitym związaniu uprzednio nałożonej warstwy, nie wcześniej jednak niż po 24h od 

zatopienia siatki. Wyprawa elewacyjna o fakturze kornik lub baranek, zgodnie z dyspozycją 

Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej należy 

sprawdzić czy warstwa bazowa jest sucha, równa i dobrze związana. W celu uzyskania 

jednolitego wzoru zacieranie powinno się odbywać przy pomocy tych samych narzędzi i 

stosując takie same ruchy ręki na całej powierzchni ściany. Gotową wyprawę należy chronić 

przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia i zakończenia 

obróbek blacharskich oraz uszczelnień. 

5.4. Tynki mozaikowe, hydrofobowe na siatce z włókna szklanego 

5.4.1. Prace przygotowawcze 

Prace tynkarskie można wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza 

nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury 

poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli 

temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne, 

płaskie (tolerancja ±6mm na promieniu 1,2m) wolne od łuszczących się farb, tłuszczu i 

innych substancji zmniejszających przyczepność. Niewielkie ubytki i nierówności należy 

wyrównać np. za pomocą zaprawy szpachlowej wyrównującej. 

 

5.4.2. Wykonywanie tynków 

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. 

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach właściwych dla wybranej 

technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spełnienie 

wszystkich reżimów technologicznych właściwych dla wybranego systemu. Wykonawca 

uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczące zalecanych 

środków gruntujących i zastosuje te środki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podłoża. 

Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy siatki szklanej stosownie do wybranego 

systemu. Wykonawca zastosuje akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzące, wzmocnienia 

narożników i taśmy wzmacniające w jednolitym systemie Przyłożyć siatkę do warstwy 

zaprawy ułożonej na styropianie i zatapiać za pomocą pacy. Siatka musi być dokładnie 

zatopiona tak, aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. Siatkę należy układać na 

zakładkę minimum 60mm. Narożniki zaleca się zabezpieczyć listwami kątowymi. Do 

nakładania wyprawy elewacyjnej można przystąpić po całkowitym związaniu uprzednio 
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nałożonej warstwy, nie wcześniej jednak niż po 24h od zatopienia siatki. Przed 

przystąpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej należy sprawdzić czy warstwa 

bazowa jest sucha, równa i dobrze związana. 

5.5. Tynki gipsowe 

5.5.1. Prace przygotowawcze 

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakończeniu wszystkich prac murowych na 

danym obszarze robót. Wykonawca oczyści, wyrówna i zagruntuje wszystkie podłoża 

zgodnie z ich rodzajem. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża bardzo przesuszone 

należy zwilżyć wodą. 

5.5.2. Wykonywanie tynków 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, - osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby 

temperatura nie spadnie poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać roboty 

tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.  

Zaprawę tynkarską przygotować przy użyciu gotowego produktu dostarczanego na budowę 

w formie suchej workowanej mieszanki, do rozrobienia na placu budowy. Mieszankę mieszać 

mechanicznie przy użyciu agregatu tynkarskiego lub mieszadeł ręcznych. 

Nakładanie tynku maszynowe. Tynk natryskiwany agregatem tynkarskim, jedną warstwą o 

średniej grubości 10 mm. Dodawanie wody musi być regulowane w taki sposób, aby uzyskać 

możliwie najrzadszą konsystencję pozwalającą prawidłowo nakładać tynk warstwą o 

przewidzianej grubości. Obróbka: Po nałożeniu tynk ściągnąć łatą aluminiową w celu 

wyrównania i wyprowadzenia płaszczyzny. Dostatecznie stwardniały tynk należy zrosić wodą 

i przetrzeć pacą z gąbką, a na zakończenie wygładzić. Należy unikać tynkowania 

wielowarstwowego. Wykończenie powierzchni: Prawidłowo wykonany, suchy i czysty tynk 

może być po uprzednim zagruntowaniu malowany, pokrywany glazurą itp. Preparat 

gruntujący nie powinien tworzyć błony na powierzchni lecz musi całkowicie wsiąkać w 

podłoże. Uwaga: Tynku mającego stanowić podłoże pod glazurę nie filcuje się i nie 

wygładza, pozostawiając po wyrównaniu łatą twardą i szorstką strukturę. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 6.1. 

6.2. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót tynkarskich ścian obejmuje: sprawdzenie kompletności dokumentów 

(certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie zgodności materiałów  

z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania 

prac. 

6.3. Kontrola jakości tynków i gładzi 

6.3.1. Odbiór podłoża 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

zmyć wodą. 

 

6.3.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 

tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w 

liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

- poziomego- nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

6.4. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień niniejszej SST 

powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

7.2. Jednostki obmiarowe 

Kalkulacji obmiarów Wykonawca dokonuję indywidualnie. Ich ilość musi zapewnić realizację 

inwestycji zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 8.1. 

8.2. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży 

- odbiorowi wstępnemu 

- odbiorowi końcowemu 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowią zapisy zawarte w ustaleniach ogólnych Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 9. 
 

10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania 
zewnętrznego i wewnętrznego - Część 1: Tynkowanie zewnętrzne 
 

2. PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na 

spoiwach organicznych 


