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PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 22B w Zelowie
ADRES INWESTYCJI   :     97-425 Zelów, ul. Sienkiewicza 22B
INWESTOR   :     Gmina Zelów
ADRES INWESTORA   :     97-425  Zelów, ul. Żeromskiego 23
BRANŻA   :     BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA   :     maj 2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj 2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Ocieplenie ścian budynku 1 22
2 Stolarka okienna i drzwiowa 23 28
3 Ocieplenie dachu 29 31
4 Utwardzenie 32 49

4.1 Rozbiórka 32 34
4.2 Obrzeża 35 37
4.3 Krawężniki 38 40
4.4 Chodniki i opaska 41 44
4.5 Nawierzchnie - wjazd 45 49
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ocieplenie ścian budynku
1

d.1
Analiza własna Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy - demontaż m

4*6.40 m 25.600
RAZEM 25.600

2
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

Płn. 9.20*0.5 m2 4.600
Wsch. 19.14*0.5 m2 9.570
Pd. 9.20*0.5 m2 4.600
Zach. 19.14*0.5 m2 9.570

RAZEM 28.340
3

d.1
KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

Płn. 9.20 m 9.200
Wsch. 19.14-1.30 m 17.840
Pd. 9.20 m 9.200
Zach. 19.14 m 19.140

RAZEM 55.380
4

d.1
KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

4*0.50 m 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

Płn. 9.20*0.5 m2 4.600
Wsch. 19.14*0.5 m2 9.570
Pd. 9.20*0.5 m2 4.600
Zach. 19.14*0.5 m2 9.570

RAZEM 28.340
6

d.1
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

Płn. 9.20*0.2 m2 1.840
Wsch. 19.14*0.2 m2 3.828
Pd. 9.20*0.2 m2 1.840
Zach. 19.14*0.2 m2 3.828

RAZEM 11.336
7

d.1
KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubości 2.5 mm z gotowej suchej
mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

Płn. 9.20*0.2 m2 1.840
Wsch. 19.14*0.2 m2 3.828
Pd. 9.20*0.2 m2 1.840
Zach. 19.14*0.2 m2 3.828

RAZEM 11.336
8

d.1
KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

Płn. 68.03 m2 68.030
Wsch. 106.76 m2 106.760
Pd. 58.11 m2 58.110
Zach. 106.68 m2 106.680

RAZEM 339.580
9

d.1
KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki bu-
dynku

4*6.60 m 26.400

otwory 4.50*13+3.60*6+5.70*1+1.80*1 m 87.600
RAZEM 114.000

10
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian

m2

Płn. 68.03 m2 68.030
Wsch. 106.76 m2 106.760
Pd. 58.11 m2 58.110
Zach. 106.68 m2 106.680

RAZEM 339.580
11

d.1
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ościeży

m2

Płn. 0.30*1.80 m2 0.540
Wsch. 0.30*(3.60*4+4.50*3+5.70) m2 10.080
Pd. 0.30*(3.60*1+4.50*4) m2 6.480
Zach. 0.30*(3.60*1+4.50*6) m2 9.180

RAZEM 26.280
12

d.1
KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

Płn. 68.03*4.5 szt. 306.135
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Wsch. 106.76*4.5 szt. 480.420
Pd. 58.11*4.5 szt. 261.495
Zach. 106.68*4.5 szt. 480.060

RAZEM 1528.110
13

d.1
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.10 m2 339.580
RAZEM 339.580

14
d.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach

m2

poz.11 m2 26.280
RAZEM 26.280

15
d.1

ZKNR C-2
0112-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym
podłożu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm

m2

poz.10 m2 339.580
RAZEM 339.580

16
d.1

ZKNR C-2
0112-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym
podłożu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziar-
no 1,5 mm

m2

poz.11 m2 26.280
RAZEM 26.280

17
d.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:1,8,9,10,11,12,13,14,18,20)

18
d.1

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 11 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej - materiał z demontażu

m

4*6.40 m 25.600
RAZEM 25.600

19
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3

0.5*0.3*0.25*3 m3 0.113
RAZEM 0.113

20
d.1

KNR 2-17
0156-01

Nawietrzaki typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 2.5 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1

KNR 2-17
0147-01
analogia

Kominki ścienne ścienne kołowe o śr. 160 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

22
d.1

Analiza własna Uporządkowanie i demontaż poszczególnych urządzeń zamocowanych do
elewacji budynku, regulacja anten satelitarnych.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Stolarka okienna i drzwiowa
23

d.2
KNR 13-23
0106-05
analogia

Rozbiórka obróbek blacharskich - podokienników m2

0.20*(13*1.50+6*1.00) m2 5.100
RAZEM 5.100

24
d.2

KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel-
nych z PCV o pow. do 1.0 m2

m2

0.6*0.6 m2 0.360
RAZEM 0.360

25
d.2

KNR 0-19
0928-10

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych
z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

3*1.50*1.50+1*1.0*1.3 m2 8.050
RAZEM 8.050

26
d.2

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m szt

6+1 szt 7.000
RAZEM 7.000

27
d.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych, długości po-
nad 1 m

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

28
d.2

KNR 0-19
0931-06
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone
na budowie

m2

1.30*2.20 m2 2.860
RAZEM 2.860

3 Ocieplenie dachu
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29

d.3
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła-
danych na sucho - jedna warstwa

m2

18.84*9.80-2*0.9*0.6-0.6*0.6 m2 183.192
RAZEM 183.192

30
d.3

KNR 2-02
0607-02

Izolacja folią paroprzepuszczalną dachu. m2

poz.29 m2 183.192
RAZEM 183.192

31
d.3

Analiza własna Okładziny z płyt OSB m2

poz.29 m2 183.192
RAZEM 183.192

4 Utwardzenie
4.1 Rozbiórka
32

d.4.
1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

1.5*1.00*0.15 m3 0.225
RAZEM 0.225

33
d.4.

1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

42.0+18.0 m2 60.000
RAZEM 60.000

34
d.4.

1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze (utylizacja)

m3

poz.32+poz.33*0.07 m3 4.425
RAZEM 4.425

4.2 Obrzeża
35

d.4.
2

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

31.50 m 31.500
RAZEM 31.500

36
d.4.

2

KNR 2-31
0402-04
analiza indywi-
dualna

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.038*31.50 m3 1.197
RAZEM 1.197

37
d.4.

2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

31.50 m 31.500
RAZEM 31.500

4.3 Krawężniki
38

d.4.
3

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.I-II

m

14.5 m 14.500
RAZEM 14.500

39
d.4.

3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

14.50*0.15 m3 2.175
RAZEM 2.175

40
d.4.

3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

14.50 m 14.500
RAZEM 14.500

4.4 Chodniki i opaska
41

d.4.
4

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm

m2

35.05 m2 35.050
RAZEM 35.050

42
d.4.

4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.41 m2 35.050
RAZEM 35.050

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Użytkownik: JUKON PROJEKT



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43

d.4.
4

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.41 m2 35.050
RAZEM 35.050

44
d.4.

4

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (plac przed wejściem)

m2

poz.41 m2 35.050
RAZEM 35.050

4.5 Nawierzchnie - wjazd
45

d.4.
5

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm

m2

38.50 m2 38.500
RAZEM 38.500

46
d.4.

5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.45 m2 38.500
RAZEM 38.500

47
d.4.

5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.45 m2 38.500
RAZEM 38.500

48
d.4.

5

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.45 m2 38.500
RAZEM 38.500

49
d.4.

5

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (plac przed wejściem)

m2

poz.45 m2 38.500
RAZEM 38.500
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 Ocieplenie ścian budynku
1

d.1
Analiza własna Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy - demontaż

obmiar  = 4*6.40 = 25.600 m
R:robocizna r-g 0.300000 7.6800
S:środek transportowy m-g 0.002400 0.0614
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie
obmiar  = 

Płn. 9.20*0.5 4.600
Wsch. 19.14*0.5 9.570
Pd. 9.20*0.5 4.600
Zach. 19.14*0.5 9.570

RAZEM 28.340 m2

R:robocizna r-g 0.272000 7.7085
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 0-23 2612-09 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej

obmiar  = 
Płn. 9.20 9.200
Wsch. 19.14-1.30 17.840
Pd. 9.20 9.200
Zach. 19.14 19.140

RAZEM 55.380 m
R:robocizna r-g 0.237000 13.1251
M:kołki rozporowe z wkrętami szt 2.580000 142.8804
M:listwa cokołowa szt 0.420000 23.2596
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.0111
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym
obmiar  = 4*0.50 = 2.000 m

R:robocizna r-g 0.220000 0.4400
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0.900000 1.8000
M:Kątownik aluminiowy z siatką ochronny m 1.176000 2.3520
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.000700 0.0014
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0010
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian
obmiar  = 

Płn. 9.20*0.5 4.600
Wsch. 19.14*0.5 9.570
Pd. 9.20*0.5 4.600
Zach. 19.14*0.5 9.570

RAZEM 28.340 m2

R:robocizna r-g 1.329000 37.6639
M:płyty styropianowe 5 cm XPS 30 100 m3 0.055000 1.5587
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 6.000000 170.0400
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.013500 0.3826
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.2834
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach
obmiar  = 

Płn. 9.20*0.2 1.840
Wsch. 19.14*0.2 3.828
Pd. 9.20*0.2 1.840
Zach. 19.14*0.2 3.828

RAZEM 11.336 m2

R:robocizna r-g 0.611200 6.9286
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4.000000 45.3440
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 12.8664
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M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.007000 0.0794
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.0589
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 0-17 0929-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineral-
nej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 

Płn. 9.20*0.2 1.840
Wsch. 19.14*0.2 3.828
Pd. 9.20*0.2 1.840
Zach. 19.14*0.2 3.828

RAZEM 11.336 m2

R:robocizna r-g 0.512600 5.8108
M:Sucha mieszanka tynkarska żwywiczno-mineralna o gru-
bości ziarna do 2,5 mm

kg 3.200000 36.2752

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.006800 0.0771
S:środek transportowy m-g 0.009500 0.1077
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 0-23 2611-04 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zapra-
wy klejącej do podłoża
obmiar  = 

Płn. 68.03 68.030
Wsch. 106.76 106.760
Pd. 58.11 58.110
Zach. 106.68 106.680

RAZEM 339.580 m2

R:robocizna r-g 0.010000 3.3958
M:płyty styropianowe 20 cm EPS 70 040 m3 0.000250 0.0849
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0.030000 10.1874
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym
obmiar  = 

narożniki budynku 4*6.60 26.400
otwory 4.50*13+3.60*6+5.70*1+1.80*1 87.600

RAZEM 114.000 m
R:robocizna r-g 0.220000 25.0800
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0.900000 102.6000
M:Kątownik aluminiowy z siatką ochronny m 1.176000 134.0640
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.000700 0.0798
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0570
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

obmiar  = 
Płn. 68.03 68.030
Wsch. 106.76 106.760
Pd. 58.11 58.110
Zach. 106.68 106.680

RAZEM 339.580 m2

R:robocizna r-g 1.329000 451.3018
M:płyty styropianowe 20 cm EPS 70 040 m3 0.220000 74.7076
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 6.000000 2037.4800
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.013500 4.5843
S:środek transportowy m-g 0.010000 3.3958
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1

KNR 0-23 2612-02 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

obmiar  = 
Płn. 0.30*1.80 0.540
Wsch. 0.30*(3.60*4+4.50*3+5.70) 10.080
Pd. 0.30*(3.60*1+4.50*4) 6.480
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
Zach. 0.30*(3.60*1+4.50*6) 9.180

RAZEM 26.280 m2

R:robocizna r-g 1.595000 41.9166
M:płyty styropianowe 5cm EPS 70 040 m3 0.052500 1.3797
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 6.000000 157.6800
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.013500 0.3548
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.2628
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1

KNR 0-23 2612-04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 

Płn. 68.03*4.5 306.135
Wsch. 106.76*4.5 480.420
Pd. 58.11*4.5 261.495
Zach. 106.68*4.5 480.060

RAZEM 1528.110 szt.
R:robocizna r-g 0.064100 97.9519
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.040000 1589.2344
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.000200 0.3056
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.3056
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1

KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.10 = 339.580 m2

R:robocizna r-g 0.611200 207.5513
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4.000000 1358.3200
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 385.4233
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.007000 2.3771
S:środek transportowy m-g 0.005200 1.7658
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1

KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = poz.11 = 26.280 m2

R:robocizna r-g 1.382000 36.3190
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4.000000 105.1200
M:siatka z włókna szklanego m2 1.643000 43.1780
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.007000 0.1840
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.1367
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1

ZKNR C-2 0112-03 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowy faktu-
ra "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
obmiar  = poz.10 = 339.580 m2

R:robocizna r-g 0.543500 184.5617
M:tynk silikatowy kolor A kg 2.570000 872.7206
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.005500 1.8677
S:środek transportowy m-g 0.007500 2.5469
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1

ZKNR C-2 0112-07 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowy faktu-
ra "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm
obmiar  = poz.11 = 26.280 m2

R:robocizna r-g 1.742000 45.7798
M:tynk silikatowy kolor A kg 2.650000 69.6420
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.005500 0.1445
S:środek transportowy m-g 0.007500 0.1971
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:1,8,9,10,11,12,13,14,18,20)

S:rusztowanie m-g 1.000000 264.8218
Razem koszty bezpośrednie:                    
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KOSZTORYS
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Razem z narzutami:                     

18
d.1

KNR-W 2-02 0529-01 Rury spustowe okrągłe o śr. 11 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej - mate-
riał z demontażu
obmiar  = 4*6.40 = 25.600 m

R:robocizna r-g 0.513000 13.1328
S:środek transportowy m-g 0.002400 0.0614
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1

KNR 4-01 0304-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
obmiar  = 0.5*0.3*0.25*3 = 0.113 m3

R:robocizna r-g 15.370000 1.7368
M:cegła budowlana pełna szt. 372.00000

0
42.0360

M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.061800 0.0070
M:wapno suchogaszone t 0.034500 0.0039
M:piasek m3 0.322000 0.0364
M:woda m3 0.152000 0.0172
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.450000 0.0509
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2.110000 0.2384
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1

KNR 2-17 0156-01 Nawietrzaki typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 2.5
obmiar  = 3 szt.

R:robocizna r-g 1.824050 5.4722
M:nawietrzak okrągły z anemostatem szt 1.000000 3.0000
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.110000 0.3300
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1

KNR 2-17 0147-01
analogia

Kominki ścienne ścienne kołowe o śr. 160 mm
obmiar  = 6 szt.

R:robocizna r-g 1.900450 11.4027
M:kominki wentylacyjne ścienne kołowe  o śr. 160 mm szt. 1.000000 6.0000
M:uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych
o śr. do 315 mm

szt. 1.050000 6.3000

M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.020000 0.1200
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1

Analiza własna Uporządkowanie i demontaż poszczególnych urządzeń zamocowanych do elewacji budynku, regulacja an-
ten satelitarnych.
obmiar  = 1 kpl.

M:Uporządkowanie i demontaż poszczególnych urządzeń, re-
gulacja anten satelitarnych.

kpl. 1.000000 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Ocieplenie ścian budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2 Stolarka okienna i drzwiowa

23
d.2

KNR 13-23 0106-05
analogia

Rozbiórka obróbek blacharskich - podokienników
obmiar  = 0.20*(13*1.50+6*1.00) = 5.100 m2

R:robocizna r-g 0.500000 2.5500
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 0.0510
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.0510
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.2

KNR 0-19 0928-05 Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2
obmiar  = 0.6*0.6 = 0.360 m2

R:robocizna r-g 3.780000 1.3608
M:kotwy stalowe szt. 10.180000 3.6648
M:pianka poliuretanowa dm

3
0.410000 0.1476

M:materiały pomocnicze % 1.500000
M:okna PCW 60x60 wraz z podokiennikiem wewnętrznym szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.0180
S:środek transportowy m-g 0.060000 0.0216
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.2

KNR 0-19 0928-10 Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2
obmiar  = 3*1.50*1.50+1*1.0*1.3 = 8.050 m2

R:robocizna r-g 2.300000 18.5150
M:kotwy stalowe szt. 4.950000 39.8475
M:pianka poliuretanowa dm

3
0.280000 2.2540

M:materiały pomocnicze % 1.500000
M:okna PCW 150x150 wraz z podokiennikiem wewnętrznym szt 2.000000 2.0000
M:okna PCW 100x130 wraz z podokiennikiem wewnętrznym szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.040000 0.3220
S:środek transportowy m-g 0.060000 0.4830
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.2

KNR 2-02 0129-01 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m
obmiar  = 6+1 = 7.000 szt

R:robocizna r-g 1.690000 11.8300
M:zaprawa m3 0.009000 0.0630
M:materiały pomocnicze % 1.500000
M:podokienniki (parapet) m2 0.225000 0.2250
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.060000 0.4200
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.2

KNR 2-02 0129-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych, długości ponad 1 m
obmiar  = 13 szt

R:robocizna r-g 2.120000 27.5600
M:zaprawa m3 0.013000 0.1690
M:materiały pomocnicze % 1.500000
M:podokienniki (parapet) m2 4.290000 4.2900
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.2

KNR 0-19 0931-06
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie
obmiar  = 1.30*2.20 = 2.860 m2

R:robocizna r-g 3.560000 10.1816
M:kotwy stalowe szt. 5.290000 15.1294
M:pianka poliuretanowa dm

3
0.290000 0.8294

M:materiały pomocnicze % 1.500000
M:drzwi aluminiowe m2 1.000000 2.8600
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.1430
S:środek transportowy m-g 0.060000 0.1716
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 Ocieplenie dachu

29
d.3

KNR 2-02 0613-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warst-
wa
obmiar  = 18.84*9.80-2*0.9*0.6-0.6*0.6 = 183.192 m2

R:robocizna r-g 0.090700 16.6155
M:płyty z wełny mineralnej 15cm m2 1.050000 192.3516
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.007700 1.4106
S:środek transportowy m-g 0.008900 1.6304
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.3

KNR 2-02 0607-02 Izolacja folią paroprzepuszczalną dachu.
obmiar  = poz.29 = 183.192 m2

R:robocizna r-g 0.163300 29.9153
M:Folia polietylenowa 0,2 mm m2 1.300000 238.1496
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0916
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.3

Analiza własna Okładziny z płyt OSB
obmiar  = poz.29 = 183.192 m2

R:robocizna r-g 0.150000 27.4788
M:płyty OSB 8mm m2 1.040000 190.5197
M:Wkręty kg 0.019600 3.5906
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.007500 1.3739
S:środek transportowy m-g 0.012400 2.2716
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Ocieplenie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

13

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Użytkownik: JUKON PROJEKT



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
4 Utwardzenie

4.1 Rozbiórka
32

d.4.1
KNR 4-04 0301-02 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm

obmiar  = 1.5*1.00*0.15 = 0.225 m3

R:robocizna r-g 6.220000 1.3995
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.4.1

KNR 2-31 0815-02 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
obmiar  = 42.0+18.0 = 60.000 m2

R:robocizna r-g 0.124900 7.4940
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.4.1

KNR 4-04 1103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyła-
dowcze (utylizacja)
obmiar  = poz.32+poz.33*0.07 = 4.425 m3

M:Utylizacja gruzu m3 1.000000 4.4250
S:koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności
łyżki 0.6 m3

m-g 0.143000 0.6328

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Rozbiórka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.2 Obrzeża
35

d.4.2
KNR 2-31 0401-01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II

obmiar  = 31.50 m
R:robocizna r-g 0.074900 2.3594
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.4.2

KNR 2-31 0402-04
analiza indywidualna

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 0.038*31.50 = 1.197 m3

R:robocizna r-g 9.020000 10.7969
M:piasek m3 0.270000 0.3232
M:woda m3 0.470000 0.5626
M:materiały pomocnicze % 0.500000
M:beton zwykły C12/15 (B15) m3 1.040000 1.2449
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.4.2

KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapra-
wą cementową
obmiar  = 31.50 m

R:robocizna r-g 0.277100 8.7287
M:obrzeża betonowe 30x8 cm m 1.020000 32.1300
M:piasek m3 0.005500 0.1733
M:cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0.001600 0.0504
M:woda m3 0.001400 0.0441
M:materiały pomocnicze % 0.500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Obrzeża
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.3 Krawężniki
38

d.4.3
KNR 2-31 0401-05 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II

obmiar  = 14.5 m
R:robocizna r-g 0.224900 3.2611
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.4.3

KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 14.50*0.15 = 2.175 m3

R:robocizna r-g 9.020000 19.6185
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.040000 0.0870
M:piasek m3 0.270000 0.5873
M:woda m3 0.470000 1.0223
M:materiały pomocnicze % 0.500000
M:beton zwykły C12/15 (B15) m3 1.040000 2.2620
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.4.3

KNR 2-31 0403-03 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 14.50 m

R:robocizna r-g 0.429000 6.2205
M:Krawężniki bet. najazdowy 100x22x15 cm m 1.020000 14.7900
M:piasek m3 0.012700 0.1842
M:Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany t 0.003900 0.0566
M:woda m3 0.004200 0.0609
M:materiały pomocnicze % 0.500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Krawężniki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.4 Chodniki i opaska
41

d.4.4
KNR 2-31 0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm
obmiar  = 35.05 m2

R:robocizna r-g 0.040100 1.4055
S:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.008000 0.2804
S:Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.008600 0.3014
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.4.4

KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-
IV
obmiar  = poz.41 = 35.050 m2

R:robocizna r-g 0.002800 0.0981
M:woda m3 0.005000 0.1753
S:Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.004300 0.1507
S:Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.003900 0.1367
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.4.4

KNR 2-31 0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = poz.41 = 35.050 m2

R:robocizna r-g 0.038100 1.3354
M:tłuczeń kamienny C90/3 0/31,5 t 0.318100 11.1494
M:miał kamienny t 0.014300 0.5012
M:woda m3 0.015000 0.5258
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:równiarka samojezdna 74 kW m-g 0.003900 0.1367
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.034700 1.2162
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.4.4

KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem (plac przed wejściem)
obmiar  = poz.41 = 35.050 m2

R:robocizna r-g 1.170000 41.0085
M:kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, m2 1.020000 35.7510
M:piasek m3 0.078800 2.7619
M:cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0.011700 0.4101
M:woda m3 0.026000 0.9113
M:materiały pomocnicze % 0.200000
S:Wibrator powierzchniowy m-g 0.130000 4.5565
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Chodniki i opaska
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
4.5 Nawierzchnie - wjazd
45

d.4.5
KNR 2-31 0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm
obmiar  = 38.50 m2

R:robocizna r-g 0.040100 1.5439
S:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.008000 0.3080
S:Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.008600 0.3311
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.4.5

KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-
IV
obmiar  = poz.45 = 38.500 m2

R:robocizna r-g 0.002800 0.1078
M:woda m3 0.005000 0.1925
S:Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.004300 0.1656
S:Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.003900 0.1502
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.4.5

KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = poz.45 = 38.500 m2

R:robocizna r-g 0.033300 1.2821
M:tłuczeń kamienny niesortowany t 0.318200 12.2507
M:woda m3 0.015000 0.5775
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:równiarka samojezdna 74 kW m-g 0.002700 0.1040
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.038700 1.4900
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.4.5

KNR 2-31 0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = poz.45 = 38.500 m2

R:robocizna r-g 0.038100 1.4669
M:tłuczeń kamienny C90/3 0/31,5 t 0.318100 12.2469
M:miał kamienny t 0.014300 0.5506
M:woda m3 0.015000 0.5775
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:równiarka samojezdna 74 kW m-g 0.003900 0.1502
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.034700 1.3360
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.4.5

KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem (plac przed wejściem)
obmiar  = poz.45 = 38.500 m2

R:robocizna r-g 1.170000 45.0450
M:kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, m2 1.020000 39.2700
M:piasek m3 0.078800 3.0338
M:cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0.011700 0.4505
M:woda m3 0.026000 1.0010
M:materiały pomocnicze % 0.200000
S:Wibrator powierzchniowy m-g 0.130000 5.0050
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Nawierzchnie - wjazd
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Utwardzenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1504.1376

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. płyty styropianowe 20 cm EPS 70 040 m3 74.7925
2. tynk silikatowy kolor A kg 942.3626
3. drzwi aluminiowe m2 2.8600
4. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 3988.5714
5. płyty z wełny mineralnej 15cm m2 192.3516
6. płyty OSB 8mm m2 190.5197
7. okna PCW 150x150 wraz z podokiennikiem wew-

nętrznym
szt 2.0000

8. kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, m2 75.0210
9. Uporządkowanie i demontaż poszczególnych urzą-

dzeń, regulacja anten satelitarnych.
kpl. 1.0000

10. tłuczeń kamienny C90/3 0/31,5 t 23.3963
11. Folia polietylenowa 0,2 mm m2 238.1496
12. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1589.2344
13. siatka z włókna szklanego m2 441.4677
14. okna PCW 100x130 wraz z podokiennikiem wew-

nętrznym
szt 1.0000

15. podokienniki (parapet) m2 4.5150
16. kominki wentylacyjne ścienne kołowe  o śr. 160 mm szt. 6.0000
17. Kątownik aluminiowy z siatką ochronny m 136.4160
18. beton zwykły C12/15 (B15) m3 3.5069
19. płyty styropianowe 5 cm XPS 30 100 m3 1.5587
20. tłuczeń kamienny niesortowany t 12.2507
21. nawietrzak okrągły z anemostatem szt 3.0000
22. okna PCW 60x60 wraz z podokiennikiem wewnętrz-

nym
szt 1.0000

23. obrzeża betonowe 30x8 cm m 32.1300
24. cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0.9109
25. listwa cokołowa szt 23.2596
26. Krawężniki bet. najazdowy 100x22x15 cm m 14.7900
27. płyty styropianowe 5cm EPS 70 040 m3 1.3797
28. Sucha mieszanka tynkarska żwywiczno-mineralna o

grubości ziarna do 2,5 mm
kg 36.2752

29. piasek m3 7.1000
30. Utylizacja gruzu m3 4.4250
31. kotwy stalowe szt. 58.6417
32. pianka poliuretanowa dm3 3.2310
33. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.0870
34. Wkręty kg 3.5906
35. zaprawa m3 0.2320
36. kołki rozporowe z wkrętami szt 142.8804
37. cegła budowlana pełna szt. 42.0360
38. woda m3 5.6678
39. miał kamienny t 1.0518
40. Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany t 0.0566
41. uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych koło-

wych o śr. do 315 mm
szt. 6.3000

42. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0070
43. wapno suchogaszone t 0.0039
44. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. rusztowanie m-g 264.8218
2. środek transportowy m-g 13.9734
3. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.0421
4. żuraw okienny 0.5 t m-g 8.4260
5. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5884
6. Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.9488
7. koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki

0.6 m3
m-g 0.6328

8. Wibrator powierzchniowy m-g 9.5615
9. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 3.9769

- 20 -
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
10. równiarka samojezdna 74 kW m-g 0.3908
11. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.4500
12. Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 0.2868
13. wyciąg m-g 2.0122
14. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0509

RAZEM

Słownie:  
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