1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST wymienionych w pkt.
1.3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robo6t zawartych w projekcie technicznym autorstwa

TM-BUD
Projektowanie Ustugi Inwestycyjne
Firmy: Tomasz Kucharski

Sw. Floriana 18/1 pigtro,
97-420 Szczercoéw

Remont tazienek w ZSO w Zelowie

Dotyczacego: (szatnie z sanitariatami przy sali gimnastycznej)
dziatka nr ewid. 193, obreb 4, miasto Zelow

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robdt umozliwiajgcych i majacych
na celu wykonanie instalacji elektrycznych - CPV 4531.
Zakres robot obejmuje :

. Zasilanie tablicy elektrycznej
. Instalacje o$wietleniowsg
. Instalacje elektryczng gniazd i zasilania urzadzen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PW i ST, przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy
i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych roboét, dostaw inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje
obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru konicowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od wezwania pod rygorem wstrzymania
robot z winy Wykonawcy.
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1.5.3. Zgodnos$¢ robot z PW i ST
Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (np. protokoty koniecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zaméwionym
zakresie i sg integralng cze$cig umowy a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw w PW lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor
nadzoru inwestorskiego w przypadku wykrycia bledow wezwie projektanta do ich usunigcia)
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PW i ST. Dane okre$lone w PW i w ST uwazane
sa za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Podane w specyfikacjach szczegdtowych przyktadowe nazwy firmowe
materialow nalezy traktowac jako standard jakosciowy i przyktad technologii. Dopuszczalne sg zmiany technologii i
materiatdéw za zgoda inspektora nadzoru i projektanta. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne
z PW i ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt

1.6.1. Projekt Wykonawczy (PW)

Projekt techniczny branza: elektryczna.

1.6.2. Przedmiary robdt (PR)

Przedmiary robét z podzialem na poszczegélne branze: elektryczna.

1.6.3. Specyfikacje Techniczne (ST)

1.7. Teren budowy

1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem protokolarnego
przekazania terenu budowy:
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e os$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot)

o liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imig¢, nazwisko, imiona rodzicow, data i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, dat¢ wydania i przez kogo wydany)

e liste samochodéw planowanych do obshugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane
kierowcy)

Inwestor przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umows.

W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze state punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona na wlasny koszt opomiarowanie
punktéw poboru medidw w sposdb uzgodniony z dostawcg.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowiazany jest odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajace ochronie elementy
srodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci poprzez umieszczenie na budowie tablicy informacyjne;j

oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem
Budowlanym i przepisami wykonawczymi. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.
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1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialno$s¢ prawna

1.8.1. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy wydane
przez wladze miejscowe, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych,
urzadzen, materiatow lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie wyzej wymienionych wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obciaza
one Wykonawcg.

1.8.2. Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;j
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli
w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania robot.

1.8.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony $Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,
miat szczegdlny wzglad na prace sprz¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze powodowac zniszczen
w srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot obcigzaja
Wykonawcg.

1.8.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigckszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Utylizacja materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow niebezpiecznych.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP oraz "Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia".
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty
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zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie
kosztorysowej.

2. MATERIALY

2.1. AKkceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materialu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materialow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddla sg niejednorodne lub o niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Do wykonania instalacji elektrycznych budynku nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Materiaty posiadajace $wiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, nalezy je dostarczy¢ na budowe wraz z tymi dokumentami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ei i zgodnosci z danymi
wytworcey.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jako$¢ wykonania robot,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okre$lonym przez dozor techniczny robot.

2.1.1. Instalacje wewngtrzne
Do wykonania instalacji wewnetrznej nalezy wykorzystaé nastepujace
materiaty:
- Przewody YDYzo zo 3x2,5 mm2
- Przewody YDYzo zo 3x1,5 mm2
-~ Przewody YDYzo Zzo 5x6 mm2
- Przewody LY 16 mm2
—  Oprawy o$wietleniowe — zgodnie z legenda w dokumentacji rysunkowe;j
-~ Listwy szyn wyréwnawczych
- Tablice rozdzielcza jako komplet wyposazony wedlug schematow
-~ Laczniki i gniazda jednofazowe.
- Osprzet elektroinstalacyjny, puszki podtynkowe

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wihasciwosci, oraz byly dostgpne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialdow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byty przed dostgpem oséb trzecich.
Sktadowanie materialow powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych
lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materialdow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST.

Nalezy stosowac¢ sprze¢t posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z PS i ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy

lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny
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z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacii,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie
zostana dopuszczone do robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robét, do ktorych
jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaplacie.

Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu :

4.

samochod dostawczy do 0,9t,
spawarka transformatorowa do 500A

wiertarka udarowa
wkretarka

szlifierka katowa
mierniki do pomiaru parametréw elektrycznych instalacji

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdot i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Materialy na budowg powinny byé przywozone
odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie rowniez warunkéw ogdlnych wykonania robo6t opisanych w niniejszej
specyfikacji.

5.1.1.  Warunki BHP

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest podczas wykonywania robot do przygotowania, wykonywania i nadzorowania
prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

Wykonawca robdt powinien posiadac¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz §wiadectwo kwalifikacyjne D i E
w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych.

Pracownicy zatrudnieni przez wykonawceg powinni posiada¢ wazne za§wiadczenia kwalifikacyjne E.

Miejsca prac powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a pracownicy i osoby postronne zabezpieczone przed
ewentualnymi wypadkami.

Wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych znajdujacych si¢ pod napigciem moga by¢ wykonywane z
zachowaniem szczegoélnej ostrozno$ci wylacznie przez osoby uprawnione, po uzyskaniu pisemnego polecenia
wydanego przez kierownika roboét elektrycznych.

Pracownicy muszg zna¢ przepisy BHP i powinno to by¢ pisemnie potwierdzone przed rozpoczeciem prac.

5.1.2.  Warunki ogdlne przy wykonywaniu robot elektrycznych

1.

2.
3.
4,
5

6.

5.2.

O wykonania instalacji odgromowej i elektrycznych nalezy uzywaé materiatéw, sprzgtu i osprzetu posiadajacych
znak bezpieczenstwa lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zwody i przewody odprowadzajace, przewody instalacji elektrycznej tak uklada¢ aby ich wymiana nie
wymagata naruszenia konstrukcji budynku.

Zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji z innymi instalacjami.

Trasy instalacji wykona¢ zgodnie z dolaczong dokumentacja.

Sprawdzi¢, czy zastosowane rozwigzania w zakresie instalacji i ich zabezpieczen spetniajag wymogi przepisow
dotyczacych ochrony przeciwporazeniowe i przeciwpozarowe;.

Instalacje nalezy tak wykonaé, aby nie byty zrédtem pozaru i aby nie powodowaty rozprzestrzeniania si¢ ognia.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.
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5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

54. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oSwietleniowych
Sprzgt i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.
Do mocowania sprze¢tu i osprzgtu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do
stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podloza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych,
kotkéw rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

55. Przej$cia przez $ciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetniaé nastgpujace wymagania:

wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych z PCV, przejscia te uszczelni¢ za pomoca masy
o0 odpornosci dostosowanej do odpornosci ogniowej $cian i stropow

- wygluszajace przy przejsciach przez Sciany glosSnych pomieszczen technicznych

— szczelne przed przedostawaniem wody i gryzoni przy przej$ciach na zewnatrz budynku, w szczegolnosci
ponizej poziomu terenu

5.6. Instalacje do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywac¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
W sposob estetyczny.
Podejécia do przewodow utozonych w podlodze nalezy wykonywaé w rurach ochronnych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury ikanaly musza speiniaé
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.
Do odbiornikow zasilanych od goéry nalezy stosowac podej$cia zwieszakowe. Sa to najczeséciej oprawy oswietleniowe
lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy
wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznoéci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji
oraz DTR urzadzenia.
Instalacje odbiorcze nalezy uktada¢ stosownie do charakteru pomieszczen.
Instalacje w pomieszczeniach technicznych i wilgotnych nalezy wykona¢ za pomoca:

1. Przewodow wielozylowych i jednozylowych uktadanych w rurach z tworzyw sztucznych uktadanych na

uchwytach dystansowych na $cianach

2. W kanatach instalacyjnych

3. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac laczniki i gniazda wtyczkowe w wykonaniu szczelnym
zamknigtym.
Stosowaé osprzet w wykonaniu natynkowym.
Obudowy w wykonaniu o odpowiednim stopniu IP (min. IP44)
Stosowac typowy osprzet, np. puszki instalacyjne & 60, puszki rozgatezne & 70, rury.
Zapewni¢ odpowiednia ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym, przecigzeniem, zwarciem, skutkami
oddziatywania cieplnego
Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywaé przewodami
utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podiozach np.
ksztattowniki, korytka itp.

No aks

5.7. Ukladanie przewodéw
5.7.1.  Przewody izolowane w bruzdach, wtynkowo
a) Wykonanie bruzd
Bruzdy nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie na uprzednio wytyczonej tracie. Bruzdy nalezy prowadzi¢ w liniach
prostych z zachowaniem odlegto$ci od innych instalacji i krawedzi $cian, otworéw. Promien zmiany kierunku bruzdy
powinien by¢ dostosowany do promienia zgi¢cia ktadzionych przewodow. Glebokos¢ bruzd powinna by¢ dostosowana
do ilosci i $rednicy uktadanych kabli.
b) uktadanie przewodow
€) Przewody w bruzdach nalezy mocowac¢ w sposdb tymczasowy za pomocg kleju, gipsu uchwytow, w sposob
umozliwiajacy zaprawienie bruzd po zakonczeniu uktadania przodow.
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5.7.2.  Przewody izolowane w listwach
d) Montaz listew
Listwy nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie przykrecajac do przygotowanego podtoza. Konce listew
przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju
tworzywa taczenie listew ze sobg oraz sprzetem i osprzgtem nalezy wykonywac przez:
—  Przylozenie doczotowe
- Na zaktadke gornej ostony
Listwy nalezy uktada¢ w liniach prostych. Przy przej$ciach listew przez naroza $cian zastosowa¢ odpowiednie ksztattki
lub wykona¢ polaczenie listew w sposob estetyczny.
e) ukladanie przewodow
Przed przystapieniem do uktadanie przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$§¢ zamocowania listew, oraz prawidtowosé¢
podejscia do zasilanego sprzetu i osprzetu. Przewdd nalezy uktadaé po przez zdjgcie pokrywy, umieszczeniu w listwie
przewodu i zamkniecie pokrywy.

5.7.3.  Przewody izolowane na uchwytach

a) Montaz uchwytow
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé¢ uchwyty. Odlegtosci od uchwytow nie powinny byé wigksze od 0,5 m dla
przewodoéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtoéci migdzy nimi ze
wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzgtu, do ktorego
dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.

b) Montaz przewodoéw
Do przygotowanych uchwytéw nalezy przymocowaé przewidziane przewody w sposob wskazany przez producenta
danego uchwytu.

5.7.4.  Przewody izolowane w rurkach instalacyjnych

a) Montaz rurek
Rurki nalezy prowadzi¢ po uprzednio przygotowanej i wyznaczone;j trasie.
Pod uktadane rurki nalezy uprzednio wykonaé¢ otwory na kotki do ktérych nalezy przymocowaé uchwyty rurek
umozliwiajace prawidtowe ich zamocowanie.
W miejscach rozgalezienia trasy przewodu nalezy zamontowal puszke rozgatezng do rurek. Na uprzednio
przygotowanym miejscu nalezy wywierci¢ dwa otworu z kotkami rozporowymi, do ktoérych nalezy przymocowac puszke
rozgalezng. Rurki podczas uktadania nalezy wpusci¢ w szczelne przepusty puszek.
Luki na rurach nalezy wykonywac¢ tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewngtrznej Srednicy. Promien
giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej
kondensacji. Zabrania si¢ uktadania listw Z wciggnigtymi w nie przewodami.

b) Weciaganie przewodow
W rurke nalezy wciggac uprzednio odmierzone przewody w sposob pojedynczy lub wiekszymi parami. Do wprowadzania
przewoddw nalezy wykorzystac pilota, w postaci druta lub linki. Nigdy nie nalezy uzywac¢ przewodu pozostajgcego w
rurce jako pilota dla wcigganych przewodow.
W puszcze nalezy rozgatezic¢, lub prowadzié¢ przewdd w danym kierunku.

5.7.5.  Przewody izolowane w korytkach kablowych

a) Montaz korytek
Korytka kablowe nalezy prowadzi¢ po uprzednio przygotowanej i Wyznaczonej trasie.
Pod montowane korytka nalezy uprzednio wykona¢ otwory na kotki do ktérych nalezy przymocowaé wsporniki/uchwyty
korytka umozliwiajace prawidlowe ich zamocowanie.
W miejscach rozgalezienia trasy przewodu nalezy zamontowaé puszke rozgalezng do korytka. Na uprzednio
przygotowanym miejscu nalezy przykreci¢ do korytka puszke w sposoéb umozliwiajacy swobodny dostep i zapewniajacy
trwale zamocowanie. W przypadku korytek dzielonych za pomoca $rub dostarczonych przez producenta w korytku nalezy
zamocowac przegrode dzielaca w stosunku objetosci wskazanej w projekcie. Przy prowadzeniu korytek jedno nad drugim
nalezy zachowa¢ odpowiednig odleglo§¢ (min 15cm) migdzy korytkami w celu swobodnej mozliwoséci uktadania
przewodow.

b) Uktadanie przewodoéw
Do uprzednio przygotowanych korytek nalezy uktada¢ przewody przez wlozenie ich do korytka. Grupy przewodow
nalezy zgrupowa¢ we wspolne ciagi. Przewody uktada¢ w czes$ci wydzielonej dla instalacji elektryczne;.

5.7.6. Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane
w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
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W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przylaczone za pomoca oczek, pomigedzy oczkiem
a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozjg itp.
Polaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo$rednio do
odbiornikoéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potlaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki narazone s na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane s3 do
przesunig¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

—  przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytlowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.9. Montaz tablicy rozdzielczej
Podczas montazu rozdzielnicy nalezy kierowac si¢ nast¢pujacymi wytycznymi:
. Rozdzielnice nalezy tak wykona¢ w taki sposob, aby zapewni¢ dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach oraz, aby nie powodowac narazenia zycia i zdrowia przebywajacych w budynku ludzi.
. Wykonanie rozdzielnicy nie moze powodowa¢ zagrozenia powstania pozaru.
. Urzadzenia powinny zapewnia¢ bezawaryjne funkcjonowanie rozdzielnic.
. Rozdzielnice powinny by¢ tak skonstruowane i wyposazone, aby mozna bylo w krotkim czasie wymienié

uszkodzony element a zakltocenie funkcjonowania obiektu zwigzane z taka wymiang powinno mie¢ mozliwie
ograniczony zasi¢g.

. Wykonanie rozdzielnic powinno by¢ zrealizowane z elementow zapewniajacych odpowiedni stopien ochrony oraz
ochrong przeciwporazeniows.

. Rozdzielnice powinny mie¢ budowe zwartg, zamknieta.

. Obudowy wykonane z metalu powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

. Kazda z rozdzielnic i tablic powinna by¢ odpowiednio oznakowana w sposob jednoznacznie identyfikujacy jej
funkcjonalne znaczenie w systemie rozdziatlu energii elektrycznej.

. Wyposazenie rozdzielnic powinno by¢ tak montowane, aby zapewniato czytelny uktad dla oséb eksploatujacych i
konserwujacych.

. Polaczenia aparatow wewnatrz rozdzielnic nalezy wykonywaé przewodami izolowanymi wyposazonymi w
odpowiednie oznakowanie identyfikacyjne.

. Podtgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Zasilanie kazdego aparatu powinno by¢ wykonane
oddzielnie.

3 Pozostawia¢ odpowiednie zapasy przewoddéw taczeniowych oraz nie dopusci¢c do zbyt duzego naprezenia

przewodow laczeniowych lub uszkodzenia ich izolacji.

. Konce przewodow powinny by¢ ocynowane lub zabezpieczone tulejkami zaprasowywanymi.

. Wszystkie aparaty powinny mie¢ czytelny opis funkcjonalny.

. Barwy przewodow laczeniowych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami.

. Wprowadzanie i wyprowadzanie przewodow z rozdzielnic powinno by¢ wykonane przez odpowiednie dtawiki

. Stopien ochrony wykonania rozdzielnicy powinien by¢ dostosowany do miejsca zainstalowania.

. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ schemat montazowy rozdzielnicy.

. Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie
nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposdb podany w dokumentacji.

. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcja wsporcza nalezy
wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

. Tablice w obudowie na$ciennej lub zaglebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

—  dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podlaczy¢ obwody zewnetrzne

-~ podiaczy¢ przewody ochronne
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5.10. Roboty demontazowe

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej celem stwierdzenia stanu
faktycznego zakresu objetego opracowaniem. Istniejace elementy starej instalacji nalezy zdemontowa¢. Demontaz
instalacji nalezy wykona¢ z czg$ciowym odzyskiem demontowanych materiatow. Przed przystapieniem do demontazu
nalezy przy udziale inspektora nadzoru oraz przedstawiciela wlasciciela obiektu ustali¢ zakres odzysku materialowego.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac, przeznaczone do odzysku protokolarnie przekaza¢ wtascicielowi,
pozostate w zaleznos$ci od rodzaju wywiez¢. Koszty utylizacji ponosi Wykonawca. Przed przystapieniem do demontazu
nalezy odfaczy¢ zasilanie.

5.11. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.
Decyzje inspektora i projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach, aprobatach i instrukcjach.

Inspektor i projektant sg upowaznieni do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora i generalnego projektanta bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez nich wyznaczonym, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.12. Préby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob montazowych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- Pomiar rezystancji uziemienia

- Pomiar ciaglo$ci przewodow.

- Pomiar rezystancji izolacji

- Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

e prowadzenie robot zgodnie z umowa,

e  jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robot,

e zgodnoé¢ wykonywanych robot z: PW, ST, PZJ, normami i aprobatami oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ wyroby budowlane o whasciwosciach uzytkowych

spetniajagcych wymagania PW, ST oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie usytuowania i wymiarow wszystkich elementow robot

zgodnie z wymiarami i rzgdnymi odniesionymi w PW lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wysokoséci nie odniesione w PW i niepodane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi

obowigzujacymi przepisami i w porozumieniu z projektantem.

5.13. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego

projektanta.
Decyzje inspektora i projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach, aprobatach i instrukcjach.
Inspektor i projektant sa upowaznieni do inspekcji wszystkich robodt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych.
Polecenia inspektora i generalnego projektanta beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez nich wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia roboét, inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z PW, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) Czes$¢ ogblng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

e BHP;

o Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot;
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b) Czes¢ szczegotowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem,;
e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymogom;

6.2.  Zasady kontroli jakoSci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrolg robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia
kontroli robot.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, aprobatach, wytycznych producenta
i normach.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie zgodne z PW.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, aprobat i instrukc;ji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce w PZJ, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawcg.
W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢

staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5.  Atesty jako$ci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawceg, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci producenta po stwierdzeniu ich zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe powinna by¢ znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu zgodnie Prawem budowlanym.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta potwierdzajace zgodno$¢ z normami lub
aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie
Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

6.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania
budowy. Obowiazek whasciwego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Dla obiektow liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi si¢ odr¢bnie dla kazdego wydzielonego odcinka
robot.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i b¢da dotyczy¢ przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich
zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci wykonywania budowy, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu. Zapisy beda
dokonywane w sposob trwaly i czytelny na oryginatach i kopiach stron, w porzadku chronologicznym, w sposob
uniemozliwiajacy dokonanie pdzniejszych uzupetnien.
Protokoty zwigzane z budowg lub sporzadzane w trakcie wykonywania robdt budowlanych wpisuje si¢ do dziennika
budowy.
Dopuszcza si¢ sporzadzanie protokotdw na oddzielnych arkuszach, ktore nalezy dotaczy¢é w sposob trwaty do oryginatu
i kopii dziennika lub zamie$ci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujac w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone
data i podpisem Wykonawcy, Inspektora i generalnego projektanta.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
e date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie
e date przyjecia placu budowy
e date rozpoczecia robot
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uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramow robot

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora oraz projektantow

daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania

zgloszenia i1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiordéw robot,

wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PW,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

o dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

o dane dotyczace jako$ci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prowadzit

[ ]

[ ]

wyniki prob poszczegdlnych elementdow budowli z podaniem kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane Inspektorowi do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora i generalnego projektanta wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksi¢ga obmiaru robét
Ksigga obmiaru roboét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiggi obmiaru robot odpowiedzialny jest Wykonawca.
Ksiega obmiaru robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementoéw robot
i stanowi podstawe do zaptlaty. Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
ST.
Ksigega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:
- numerem Kkolejnym karty
- podstawg wyceny i opisem robot
- ilo§¢ przedmiarowa robot
- datg obmiaru
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7
- iloScig robot wykonanych od poczatku budowy

Ksigga obmiaru robot musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu roboét, przed ich zakryciem
jednak nie pozniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajacego z umowy. Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru
robo6t Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robot Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika
budowy.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda stanowi¢ zatacznik do
protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ takze:

e decyzja o pozwoleniu na budowe wraz zatagczonym PW
e protokodt przekazania placu budowy
e harmonogram budowy
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
e protokoty odbioru robot
e protokoty z narad i ustalen
e dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajacych utylizacji
o korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i generalnego projektanta oraz przedstawiane na
zyczenie Inwestora.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z PS i ST, w jednostkach ustalonych
w wycenionym kosztorysie ofertowym.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

7.2.  Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar.
Jednostka obmiarowa jest:
[ m] — dtugos¢ rur ostonowych, bruzd, pionowych uziomoéw wbijanych.
[ kg ] - cigzar przeliczonych dtugosci zwodow poziomych, zwodow pionowych i przewodow odprowadzajacych, oraz
przewoddw uziemiajgcych
[ szt ] —ilo$¢ osprzetu, uchwytdw, ztaczy, zwodow pionowych wysokich, otworéw, prob montazowych
Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
e podstawe wyceny i opis robot
ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)
date obmiaru
miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego
obmiar robot
iloscig robot wykonanych od poczatku budowy
dane osoby sporzadzajacej obmiar

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robot zanikajacych
e odbiorowi czgsciowemu, elementéw robot
e odbiorowi koncowemu, ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2.  Ogolne warunki dotyczgce odbioru robét budowlanych

1. Wykonawca robot budowlanych powinien stwierdzi¢ przygotowanie konstrukcji budowlanej pod katem
przygotowania jej do prac elektromontazowych

2. Odbior robot budowlanych w tym zakresie nastepuje przed przystapieniem do prac elektrycznych.

3. Zakres odbioru robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami i dokumentacja techniczna.

4. Odbior robot nalezy udokumentowac protokotem.

8.3. Obowiazki wykonawcy robodt elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji
elektrycznych do odbioru
Wykonawca (kierownik) robdt elektrycznych zobowiazany jest:

1. Zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu w dalszych czg$ciach prac.

2.  Wykonania wszelkich instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych wraz ze wszystkim zmianami w stosunku
do projektu. Zmiany te musza by¢ zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

4. Zgloszenia do odbioru instalacji. Zgtoszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5. Przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji z projektem oraz obowigzujacymi
przepisami.
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8.4.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.5.  Odbior czeSciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie poézniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.6.  Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny
polaczony jest z odbiorem majacym na celu przekazanie instalacji do uzytkowania.
Podczas odbioru ostatecznego sprawdza si¢ m. in.:

- przedstawiong dokumentacj¢ powykonawcza

- zgodnos$¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa

- protokoty préb i pomiaréw wykonanej instalacji
Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

- dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiardéw i prob kontrolnych.

- do podstawowego zakresu pomiaréw i prob nalezy sprawdzenie pomiar rezystancji uziemienia, wyniki z tych

czynnosci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

- sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

- sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego

- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ umieszczenia oznakowania, znakow ostrzegawczych, itp.
Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z
wykazem zawartym w pkt. 8.8. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastapi nie podzniej niz przed uplywem terminu okre§lonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z PW i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna
si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma decydujacego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo 0s6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.7.  Odbior pogwarancyjny
Obidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.8.  Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego roboét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
e Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem generalnego projektanta i
inspektora nadzoru
e Inwentaryzacja powykonawcza
e Dziennik budowy — oryginat i kopig
Obmiar robot
Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robot (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)
Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)
Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow
Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen
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Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

Protokoty prob, badan i sprawdzen

Protokoty odbioru robot zanikajacych

Rozliczenie z demontazu

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

Wykaz przekazywanych kluczy

Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych

e Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie be¢da gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgltoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdlne

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac si¢ odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiedzy

Inwestorem a Generalnym Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest ryczatt catosciowy lub cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalone dla danej pozycji

na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcg, a przyjete przez Inwestora w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST, PW.

Cena obejmuje:

e robocizne

e warto$¢ zuzytych materiatow

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

e zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktore moga wystapi¢ w
czasie realizacji robot

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690; z pézniejszymi zmianami)
- PN-1EC 62305-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych (zasady ogolne).

- PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

- PN-1EC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-1EC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

- PN-1EC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie)

- PN-1EC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne).

- PN-1EC 60364-7-707 Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych

- PN-1EC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa).

- PN-1EC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow).
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- PN-1EC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Sprawdzenie Odbiorcze).

- PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy).
- PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy i rozbiorki).

- PN-IEC 60364-7-714 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje o§wietlenia zewnetrznego).

- PN-EN 1838 (U) — Oswietlenie awaryjne

- PN-EN 12464-1 (U) — Technika $wietlna — O$wietlenie miejsc pracy- Czes¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen

- PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim cze$ci niebezpiecznych
czynnych).
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