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Dom Kultury Zelów - instalacja gruntowej pompy ciepła (przedmiar 2026).ATH
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm (utwardzenie
przed kotłownią)

m2

3,0*5,0 m2 15,000

RAZEM 15,000
2

d.1
KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

50*3,0 m2 150,000

RAZEM 150,000
3

d.1
KNR-W 2-01
0801-02
analogia

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpie-
czonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m;
szerokość wykopu 1,0-2,0 m

m3

[(3,00+1,50)*1,40/2]*poz.1 m3 47,250

RAZEM 47,250
4

d.1
KNR-W 2-01
0801-02
analogia

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpie-
czonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m;
szerokość wykopu 1,0-2,0 m

m3

[(3,00+1,50)*1,40/2]*poz.1 m3 47,250

RAZEM 47,250
2 ROBOTY INSTALACYJNE ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM GRUNTOWEJ POMPY CIEPŁA
5

d.2 kalk. własna
Odwierty pod pompę ciepłą (sonda, thermocement, studnia dobiegi podsypka
obsypka zagęszczanie  glikol)

m

6*99,0 m 594,000

RAZEM 594,000
6

d.2 kalk. własna
Studnia rozdzilaczowa 6 sekcyjna wraz z osprzętem kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
7

d.2 kalk. własna
Dostawa piasku na obsypkę i wywiezienie rodzimego gruntu kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
8

d.2 kalk. własna
Dostawa i montaż pompy ciepła zgodnie ze specyfikacją kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
9

d.2 kalk. własna
Dostawa i montaż bufora CO 500 litrów kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
10

d.2 kalk. własna
Dostawa i montaż materiałów montażowych tj.: zawory kształtki, rury, filtry itp. kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
11

d.2 kalk. własna
Kompleksowy montaż i uruchomienie systemu grzewczego kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
3 ODTWORZENIE UTWARDZENIA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

12
d.3

KNR 2-31
0103-05

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.V-VI

m2

50*5,00 m2 250,000

RAZEM 250,000
13

d.3
KNR 2-31
0114-01 +
KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zagęszcz. 25 cm m2

poz.12 m2 250,000

RAZEM 250,000
14

d.3
KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 7 cm

m2

poz.12 m2 250,000

RAZEM 250,000
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38787 Użytkownik: Tomasz K


