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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zamdwienia: ,Termomodernizacja budynku
Domu Kultury w Zelowie”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia jako zatgcznik
zawierajacy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych (
objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujagcy w szczegdlnosci wymagania materiatow,
wymagdania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét
oraz okreSlajgcy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji
przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi:
1.3.1. Roboty przygotowawcze :

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45321000-3 Izolacja cieplna

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45442100-8 Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4. Podziat opisu robot na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu szczegétowego
wediug WSz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zamdwieniem zaliczone do
grupy CPV :

roboty remontowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACII TECHNICZNYCH

STO 01 Wymagania ogdlne

SST I — roboty rozbiorkowe

SST II - roboty ziemne i nawierzchniowe

SST III — roboty izolacyjne fundamentow

SST IV — bez spoinowy system ocieplenia $cian budynkow

SST V - rynny, rury spustowe, obrdobki blacharskie, instalacja odgromowa
SST VI - stolarka okienna i drzwiowa



1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zaméwienia

bedace kosztem Wykonawcy:

1. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2. Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3. Dostawa i montaz podlicznikdw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca zatozy na wiasny koszt podliczniki j.w., a Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
zuzycia pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

4. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢
i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych
technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

5. Zapewni stalg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen i na klatkach
schodowych przy uzyciu folii lub innych $rodkéw, dla ochrony przed kurzem i brudem przez
caly czas wykonywania robdt (zwtaszcza rozbiérkowych).

6. Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych
niniejszym remontem, wykonawca usunie na wilasny koszt przed terminem odbioru
koncowego.

Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszg objgc
powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie byto réznic w kolorze i
fakturze.

7. Po zakonczeniu robét Wykonawca na wtasny koszt :

a) doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie
elementy przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robét.

b) Wykonawca ustawi kontener i bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady
zwigzane z prowadzonymi robotami.

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych :

1. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcdw ponosi koszty z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

2. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli wyznaczonych przez
Inwestora.

1.6. Organizacja robot budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt, ktoére zaktdcajg normalne funkcjonowanie obiektu,
Wykonawca powiadomi przedstawiciela o spodziewanych trudnosciach w komunikacji, dostawach
mediéw, robotach rozbidrkowych i montazowych.

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadajgcym sie
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7. Dokumentacja budowy.
a) Rysunki techniczne
b) Specyfikacje techniczne
c) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,
d) Protokoty odbioru robdt,
e) Protokoty z narad i polecenia Inspektora.
f) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku watpliwosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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1.8. Zabezpieczenie interes6w osadb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu

budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wiasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony, na
ktorych wystepujag w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy
instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robdt.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
zwigzku z realizacjg robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy,
iloS¢ i usytuowanie obiektdw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych oraz dopilnuje aby
jego funkcjonowanie nie naruszato prawa witasnosci i porzadku publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy,
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robdt jezeli bedzie to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Oferty.
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1.14. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
oraz gruzu. Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caly
okres budowy az do dnia odbioru koficowego.

1.15. Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokdt z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikéw, chodnikéw, drog itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementdéw , aby ich stan po zakonczeniu robdt nie
zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na
w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajgc do
stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.16. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robdt.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajacy realizacig umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru —w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjy projektowg , specyfikacjg
techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robdt.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robdt
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbiér czesSci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbidr koricowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robot budowlanych, tgcznie z uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
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terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-310 Szczecin.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dot. wlasciwosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2. deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

3. inne prawnie okreslone dokumenty.

4. powinny posiadac¢ wiasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegdtowych.

Na Zzadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robdét.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skltadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione
dla badan wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wilasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszelkie prace, ktére z mogg by¢ ucigzliwe dla uzytkownika ze wzgledu na hatas, kolizie w
komunikacji, blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport materiatdw, zapachy, muszg
by¢ wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie
trwania robot, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorficzenia robot przez Inspektora
oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
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sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robdt
objetych Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do
stanu na dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ2J)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktédrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0gdlng opisujaca:

« organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

e BHP,

«  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robét,

» system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu Robdt:

+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

« rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

« sposOb  zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich  wiasciwosci
w czasie transportu,

« sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

«  sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

2.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz  Robdt
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty  wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiarébw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaC sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy
z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
z pbzniejszymi  zmianami) oraz rozporzadzeniami  wykonawczymi w  szczegolnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

« uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

« terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

» przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

« daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

»  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagji
Projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

«  wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek  btagd lub  przeoczenie  (opuszczenie) w iloSciach  podanych
w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukgji
Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilos¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i
kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ziozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody
obliczania ilosci robédt, np. przy obliczaniu powierzchni Scian do tynkowania liczy sie najpierw tgczna
powierzchnie Scian fgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej
powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej faczng powierzchnie otwordw i powierzchni
nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otworédw i powierzchni
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zafgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
» dokumentacjg kosztorysowg
e kosztorysem ofertowym
+ ustaleniami z inwestorem
e wiedzg i sztukg budowlang
» Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
« wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robét.
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8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos$¢ i iloS¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot.

Odbiér  ostateczny polega na finalnej ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru  ostatecznego Robot dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiarédw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje, ze  jako$¢  wykonywanych  Robdt
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZ].

Nouhwn
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8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ] .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia Ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

» koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
« robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
« warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
« warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000
Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

I. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania ,Termomodernizacja budynku Domu
Kultury w Zelowie”.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbidrkowych obejmuje w szczegdlnosci:

« demontaz urzadzen kolidujgcych z planowanymi pracami takie jak: kratki wentylacyjne,
wywietrzaki, tablice ogtoszen, skrzynki rewizyjne, lampy os$wietleniowe itp. Elementy
przeznaczone do ponowionego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowa¢ do czasu
ponownego montazu;

e demontaz rynien i rur spustowych;

« demontaz obrdébek blacharskich;

« Skucie odspojonych i spekanych fragmentdw tynku i uzupetnienie ubytkdéw;

» Usuniecie ocieplenia w obrebie oscieznic stolarki okiennej i drzwiowej,

« Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z podokiennikami zewnetrznymi i
wewnetrznymi. Usung¢ ocieplenie w obrebie osciezy okiennych i drzwiowych,

« rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w celu wykonania izolacji fundamentow;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkio, elementy metalowe
(ztom),inne;

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
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4.2. Transport materiatow i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugoS¢ przewozonych
elementdw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ i wiasciwos$¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. W celu bezpiecznego wykonywania prac
nalezy zamontowal elementy pomocnicze zgodnie z opracowang technologig takie jak:
rusztowania, windy budowlane, podnosniki, zsypy budowlane, kotwy, oswietlenie itp. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody okolicznej spotecznosci oraz innych osob.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych. Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujag
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacjg kosztorysowg, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub
przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreSlone w niniejszej SST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robét rozbidérkowych wykonawca musi
wykonac na wilasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

Demontaz elementow wyposazenia

Przed rozpoczeciem prac nalezy w pierwszej kolejnosci odtgczy¢ wszystkie instalacje ktdrych
funkcjonowanie moze zagraza¢ pracownikom podczas prowadzenia prac. Przed przystgpieniem do
prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé wszystkie elementy ww. oraz inne elementy,
ktore kolidujg z nowoprojektowanym ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego
wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowac¢ do czasu ponownego montazu.

Demontaz luznych elementéw elewacji
Nalezy wykona¢ dokfadne ogledziny stanu istniejgcego elewacji. Luzne fragmenty i odspojenia
tynku, fragmentow elewacji oraz stropodachéw nalezy usungé i oczyscic.

Demontaz orynnowania i obrébek blacharskich
Z uwagi na projektowang termomodernizacje obrobki blacharskie i orynnowanie budynkéw w
catosci przeznaczone sg do demontazu.

Demontaz opaski wokét budynkéw

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania termomodernizacji $cian fundamentowych nalezy odstoni¢ ich
powierzchnie do gtebokosci min. 0,80m ponizej przylegajgcego terenu. CzeS¢ terenu pokryta jest
kostkg betonowg, ktéra nalezy rozebraC przy uzyciu narzedzi recznych nie powodujgcych
nadmiernych drgan i ucigzliwosci dla osdb postronnych.
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Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
Z uwagi na projektowang wymiane stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zdemontowaé stolarke
wraz z podokiennikami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 rozebranego obicia typu ,siding”, docieplenia itp.

- 1 m3 rozebranych elementdéw $cian, stropdw, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako objetosc¢
zdemontowanych elementdw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8.  ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
- Wyzhaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:
- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pOzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz.
1126 z 2003 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

II. ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIOWE
1.  WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych i
nawierzchniowych zwigzanych z zadaniem ,Termomodernizacja budynku Domu Kultury w
Zelowie”.

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac ziemnych. W zakres tych rob6t wchodza:
« czeSciowa rozbiorka chodnika z kostki betonowej,
+ utozenie nawierzchni z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm, wbudowanie kraweznikow,
« wykonanie i zasypanie wykopu o gtebokosci do 1 m wykonywanego przy odkrywaniu $cian
fundamentowych,
« uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt i doprowadzenie go do stanu pierwotnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajgca warunki  statecznosci i
odwodnienia.

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktdrego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego wysokosS¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania Ilub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow.
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg w
fazie produkcji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnoS¢ ze Sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1 Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest
posiadanie aprobaty technicznej w zakresie:
a) wygladu zewnetrznego:
« struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw,
« powierzchnia gdérna kostek powinna by¢ szorstka i réwna, krawedzie kostek rowniez
powinny byc¢ proste i réwne,
+ wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
b) ksztattdw, wymiardw i koloru:
- tolerancje wymiarowe wynoszg: na dtugosci +/- 3 mm, na szerokosci +/- 3 mm, na grubosci +/-
5 mm.
¢) cech fizykochemicznych
» wytrzymatos$¢ na Sciskanie ( $rednia z 6-ciu kostek ) po 28 dniach- 60 Mpa. Dopuszczalna najnizsza
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wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

nasigkliwos¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%,

odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-06250:

pekniecia probki - brak,

strata masy - max. 5%,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie - max. 20%,

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm..

Ksztatt kostki Wykonawca, przed ztozeniem zamdwienia, powinien uzgodnic z Inspektorem nadzoru.

2.2 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopdéw. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wdéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych
kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonanych robdt oraz pacjentdw i 0sdb korzystajgcych z budynkdw.

Narzedzia: mtotki, przecinaki, kilofy, mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne, szlifierki, wozki i
taczki. Sprzet i srodki transportowe: sprezarki spalinowe, samochody-wywrotki, tadowarka.

Uktadanie kostki brukowej betonowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
Zageszczenie nalezy wykonac przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony
w gumowg podkiadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4. TRANSPORT.

Transport materiatow z rozbidrki dowolnymi Srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed wysypaniem. Przewozona kostka powinna by¢ w czasie transportu chroniona
przed uszkodzeniami przez wiasciwe utozenie (na ptask) i zabezpieczona przed mozliwoscig
przesuwania sie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac i zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegaé na
ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, oraz umieszczeniu napisow informacyjnych
0 grozacym niebezpieczenstwie oraz zawiezie wstepu na przedmiotowy teren osdb nie zatrudnionych
przy robotach rozbidrkowych.

Kazdemu z pracownikdw nalezy $ciSle wyznaczy¢é czynnosci i podaé kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy powinni znaé przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

a)roboty wstepne obejmujg gtdwnie prace rozbidrkowe, demontazowe i porzadkowe pozwalajgce
na przystagpienie do kolejnego etapu jakim sg roboty ziemne. Istnieje koniecznos¢ wywozu materiatu
uzyskanego z rozbiorek elementéow betonowych bez zbednego magazynowania go w strefie
prowadzenia prac. Dotyczy to gtdwnie rozbidrki elementéw betonowych.

b)roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegdtowych informacji na temat uzbrojenia terenu w
bezposrednim sgsiedztwie $cian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy prowadzic
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recznie przewozac taczkami w miejsce sktadowania pozwalajgce na mechaniczny zatadunek i
wywoz.

c)roboty przygotowawcze - to bardzo wazny etap prac stanowigcy o skutecznosci wykonanej
izolacji. Dlatego wszystkie czynnosci z nim zwigzane wymagdajg szczegdlnej starannosci a przed
wykonaniem kolejnych czynnosci zgtaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace
zanikajgce czy tez ulegajace zakryciu.

5.2 Roboty nawierzchniowe

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktada sie na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej, recznie, w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy ukfada¢ 1 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Roboty ziemne

Sprawdzenie jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych. Poszczegdine etapy wykonania robot rozbidrkowych
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.

6.2 Nawierzchnia z kostki brukowej

- pomierzenie szerokosci spoin;

- sprawdzenie prawidtowosci wibrowania;

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin;

- sprawdzenie czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany

7.  OBMIAR ROBOT

- rozbidrka opaski bet. - m2

- wywiezienie gruzu - m3

- nawierzchnia z kostki brukowej — m 2

8.  ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawideli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru kofncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
+ ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-10736 :1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

III. ROBOTY IZOLACYINE FUNDAMENTOW
1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami izolacyjnymi Scian fundamentowych budynkédw w ramach zadania , Termomodernizacja
budynku Domu Kultury w Zelowie”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot:
» czyszczenie szczotkami Scian fundamentowych po pracach ziemnych,
« ocieplenie $cian styropianem XPS100 grubosci 10cm A=0,035W/mK na gtebokos¢ od 0,80m
pod powierzchnig terenu do géry cokotu ,
« ochrona wykonanego docieplenia folig kubetkowag

1.4 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-. "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
Wyroby do systemoéw izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
+ s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),
» 53 wiasciwie oznakowane i opakowane,
+ spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
« producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o  dopuszczeniu do  obrotu
i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyroboéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.1. Plyty ze styropianu ekstrudowanego

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego - jest to materiadt o jednorodnej strukturze ziozonej
z matych, zamknietych komorek i gtadkiej powierzchni. Swietnie nadaje sie do zabezpieczenia izolacji
pionowej Scian fundamentowych, gdyz ma doskonate i niezmienne wiasciwosci izolacyjne, odpornos¢ na
dziatanie wilgoci i zerowg kapilarno$¢, mrozoodpornos¢ oraz duzg odpornosé na dyfuzje pary wodne;.
Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164.

2.2. Warstwa zbrojna

Do rob6t ociepleniowych mogg by¢ stosowane siatki zbrojgce z widkna szklanego metalowe lub z tworzywa
sztucznego.

23



Wymagania techniczne dla siatki z widkna szklanego:
 rodzaj splotu-uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
« impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniajgca odporno$C na dziatanie $rodowiska
alkalicznego
«  wymiary dostawcze -szerokos¢ -nie mniej niz 100cm,dtugoscé-nie mniej niz50cm
e wymiary oczek-nie mnigj niz 3 mm
e masa powierzchniowa- nie mnigj niz 145g/m2
» strata prazenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy

2.3. Folia kubetkowa
Zastosowac folie kubetkowg o nastepujgcych parametrach:
» wysokos¢ kubetka - 8mm
» grubos¢ — 0,5mm
e gramatura - 550g/mkw
» surowiec HD-PE

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:
e do przygotowania podtoza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki
druciane, myjka wysokoci$nieniowa.
« do naktadania powtok bitumiczno-polimerowa: niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe,
szczotka, pedzel;
e narzedzia reczne
» sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem,
hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcienczalne grunty nalezy chronic¢
przed mrozem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci
produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych oraz normach i normatywach obowigzujgcych dla systemu zabezpieczen elementow
budynku opartego na krzemianowaniu.

Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ tak samo jak w przypadku SST IV — bez spoinowy system
ocieplania Scian budynkéw. Po wykonaniu prac izolacyjnych a przed zasypaniem wykopu,
fundamenty nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujgcych norm polskich i
unijnych, normatywéw i dokumentacji zgodnosci oraz wiedzy budowlanej. Wazne jest tu nie tylko
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zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatow ale réwniez
odpowiednich odstepdw czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdinych warstw. Czas ten
uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp. Wykonawca
zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac.
W tym celu koniecznym jest spetnienie nastepujgcych warunkdéw:
« posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,
» posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw
przewidzianych systemem,
« posiada¢ zestaw przyrzaddw do kontroli temperatur i grubosci poszczegdlnych warstw
uktadanych na Scianie (rowniez tynkéw),
« dostarczana partia materiatow winna posiadac deklaracje zgodnosci,
» Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiada¢ normom
i by¢ wpisane w dziennik budowy,
« nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rowniez przez inspektora
nadzoru  inwestorskiego wraz z  kontrola  jakosci  tynkdw  renowacyjnych
i ich wymaganymi parametrami.

5.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci
z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wihasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

5.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

6 OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem izolagji
z piyt ze styropianu ekstrudowanego obmiar robot prowadzi sie w [m2] pokrytej powierzchni.
Kazdorazowo nalezy wyliczy¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia
materiatéw.

7 ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8 PLATNOSC

Rozliczenie  pomiedzy  zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane:  -zgodnie
z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru koricowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
-okreSlonych  w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN — EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

PN — EN 1008/2004 Woda do betondéw

PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i «czeSci budynku. Opdr cieplny
i wspdtczynnik przenikania ciepta. Sposob obliczenia.

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
Aprobaty techniczne

Instrukcje i certyfikaty producenta

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

IV. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej  szczegdtowej  specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplenia $cian zewnetrznych budynku wetng mineralng w systemie
bezspoinowym metodg lekkg — mokrg w ramach zadania ,Termomodernizacja budynku Domu
Kultury w Zelowie”.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
aplikacje zestawu materiatow do ocieplenia i wykonania $cian zewnetrznych budynku, ktéra polega
na przymocowaniu do $cian, piyt izolacyjnych za pomocg kleju i dybli plastikowych $cian,
wzmocnieniu ich zaprawy klejgcej zbrojonej tkaning szklang i wykonczeniu catosci wyprawg
tynkarska, nastepnie malowaniu farbg silikonowa.

1.2.Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami przywotanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156) Zatgcznik Nr |, a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania. Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z okresleniami podanymi w
wymaganiach ogdinych.

W Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezpoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczony jako kompletny system CERESIT lub
innego poréwnywalnego producenta systemdéw docieplen BSO, skfadajacy sie, minimum z
nastepujacych sktadnikow:

« zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych systemu;

+ jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa

zawiera zbrojenie;

« warstwy wykonczeniowej systemu;
Podtoze - powierzchnia Sciany . Wystepuje tuszczenie sie farb nawierzchniowych oraz ubytki tynku
elewacji ktore nalezy uzupetnic.
Srodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podtoze, celem regulacji nasigkliwosci lub
zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspodtczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianie zewnetrznej i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa klejowa - materiat sytemu do przyklejenia materiatu izolacyjnego do podtoza.
kgczniki mechaniczne - okreslone faczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza
i profile.
Warstwa zbrojona - okreSlona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni do
izolacji cieplnej, zawierajgca zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.
Siatka z widkna szklanego - okreSlone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy
z ciggtych wtdkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym
na dziatanie alkalidw.
Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych .
Warstwa wykonczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z
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warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych . nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe ,  katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzg do
zapewnienia funkgji technicznych BSO i uksztattowaniu jej powierzchni.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.
Wszystkie materiaty do wykonania BSO powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne.

Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwdr szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

Zaprawa klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat do klejenia ptyt
izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +/- | cm.

Plyty termoizolacyjne:
W projekcie przewidziano montaz izolacji z wetny mineralnej grubosci 10cm (zgodnie z
dokumentacja projektowg) o wspdtczynniku A=0,034W/mK.

taczniki mechaniczne:
kotki rozporowe - wkrecane Ilub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen). Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krgzki
termoizolacyjne zmniejszajgce efekt powstawania mostkdw termicznych
- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe) elementy stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach
- zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa zawierajgca wypetniacze,
masa nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktdérej zatapiana jest siatka
zbrojgca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona. siatka zbrojaca -
siatka z wtdkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy tynkarskie:

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do wykonywania
tynkow  cienkowarstwowych. Mimo  mozliwosci  barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i  odpornosci  na
zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5 - 2,5 mm) wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu
~baranek" lub ,kornik".

Farby - farby elewacyjne krzemianowe i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy z aluminium lub PCV, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtozg za pomoca
kotkdw rozporowych — 3 taczniki na metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy
cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Pomiedzy fgczonymi listwami
nalezy zapewni¢ przerwe dylatacyjng o szerokosci 2-3 mm. Listwy startowe nalezy

wypoziomowac;
- narozniki ochronne - elementy z aluminium powleczone siatkg stuzace do
zabezpieczania (wzmocnienia) i wyprofilowania krawedzi (naroznikéow budynkow,

osciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- listwy krawedziowe - elementy z aluminium stuzgce do wykonywania stykéw BSO z
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innymi materiatami (oscieznice)

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z witdkna szklanego, stuzace do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO.

- tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki stuzacej do
wypetniania  szczelin  dylatacyjnych,  potgczen BSO z oScieznicami,  obrébkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi.

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami
izolagji termicznej.

- siatka do detali - siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile dekoracyjne).

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane warstwg zbrojong i
malowane.

- podokienniki - systemowe elementy lub wykonane z blachy powlekanej, dostosowane do
montazu z BSO.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w pkt. 3 czesci ogdinej specyfikaciji.

Do wykonania ocieplenia Scian zewnetrznych niezbedne sa:

« do wykonywania robdt na wysokosci - wszystkie typu rusztowan i urzadzen
transportu pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych;

« do przygotowywania mas i zapraw klejowych - mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe,
stosowane do mieszania zapraw i klejéw budowlanych;

« do transportu i przechowywania materiatdbw - opakowania fabryczne , duze pojemniki do
materiatow suchych i o konsystencji past;

e do naktadania mas i zapraw - pace stalowe zebate, pace stalowe gtadkie, szpachelki,
kielnie, faty oraz do podawania i nakladania mechanicznego (agregaty, pistolety
natryskowe)

« do ciecia pftyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
pace z papierem $ciernym.

« do mocowania ptyt izolacyjnych - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykdw i krgzkdw termoizolacyjnych)

« do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe do ich naktadania , pace z
tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni.

» pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogdlne warunki sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czesci ogdinej specyfikacji. Materiaty
wchodzace w sktad BSO, nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatdw, aprobatg techniczng, zasadami eksploatacji srodkdw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonywania
i odbioru robdt - cze$¢ ogdlna. Ocieplenie nalezy wykona¢ w kompletnym wybranym systemie,
ktory posiada Aprobaty Techniczne, SciSle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzglednieniem
Certyfikatu Zgodnosci. Przed rozpoczeciem przygotowania podtoza nalezy:
- dokona¢ proby odpornosci na Scieranie - poprzez ocene stopnia zapylenia
i osypywania sie powierzchni;
- dokona¢ préoby odpornosci na skrobanie - poprzez wykonanie krzyzowych naciecC i
zrywanie powierzchni za pomoca rylca;
- dokonac proby zwilzenia - za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza;
- dokona¢ sprawdzenia réwnosci - poprzez sprawdzenie wielkosci odchytek $Sciany;
dokona¢ kontroli wytrzymania powierzchni - poprzez prébe odrywania przyklejonych do
podtoZza prébek materiatu izolacyjnego.
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Zasady przygotowania podioza.

zmy¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, luzne czastki materiatu podtoza;

- w przypadku istniejgcych podiozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
warstw malarskich.

- usung¢ nierdwnosci i ubytki podioza, poprzez wypetnienie ubytkdw zaprawg wyréwnawcza;
- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza i odczekac do jego wyschniecia

5.1. Wykonanie bezpoinowego systemu ocieplen.

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej temperatura od + 5°C do +25°C, brak
opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i silnego wiatru.

Podtoza i ich przygotowanie

Uwagi ogolne

Pod pojeciem ,podtoze” nalezy rozumieC warstwe lub zespét warstw, na ktérych montowany jest

kolejny materiat (sktadnik ETICS), majacy wptyw na skutecznos$¢ jego mocowania.

- przy klejeniu termoizolacji - podtozem jest warstwa lub ukfad warstw przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, majacy wptyw na skutecznos¢ klejenia:

o w przypadku $cian niewykonczonych - $ciana surowa,
o w przypadku $cian otynkowanych - istniejgcy tynk,

- przy mechanicznym mocowaniu termoizolacji za pomocg tgcznikdbw — podtozem jest uktad
warstw do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) facznikdw w Scianie surowej zapewniajacej ich
wymagang no$nosc¢

- przy wykonywaniu warstwy zbrojonej — podtozem jest materiat termoizolacyjny.

Wymagania techniczne dotyczace podtozy pod mocowanie systemdw ocieplen:

Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepno$¢ materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe
itp.). Podtoze nie moze zawieraé materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkgcji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem).

W przypadku niespetnienia wymagan geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.
Nieréwnosci wyréwnac styropianem.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i pytu za pomoca
sprezonego powietrza lub zmy¢é wodg pod cisnieniem (stosowac ciSnienie max. 200 bardw) i
pozostawi¢ do wyschniecia. W przypadku zanieczyszczen z sadzy lub ttuszczy, powierzchnie czyscic
wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentdw lub specjalnych $rodkéw czyszczacych, w
uzasadnionych przypadkach usung¢ mechanicznie (np. twardg szczotky), sptukac czystg wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen czynnosci powtorzyc.

Luzne elementy podfoza nalezy sku¢ i oczysci¢. Nierdwnosci, defekty i ubytki o odchyice
maksymalnie 1cm a takze luzne i nienosne elementy elewacji nalezy sku¢ i wyréwnac zaprawq
tynkarskg lub wyréwnawczg zgodng z wymaganymi dla uzytych zapraw i materiatow
podktadowych, ewentualnie uzupetni¢é materiatem murarskim lub zaprawg do betondéw z
wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi. Przy pracach naprawczych nalezy
zachowa¢ wymagane okresy karencji dla wybranej technologii.

Wykwity z alg, glondw oraz zagrzybienie nalezy usung¢ mechanicznie woda pod ci$nieniem przy
uzyciu  Srodkdw  biobdjczych. Po  wyschnieciu, powierzchnie zabezpieczy¢é Srodkami
powstrzymujgcymi rozwdj glondw i grzybdw.

Przed doborem technologii i przystgpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do
istniejgcego podtoza nalezy wykonac probe przyczepnosci kleju metodg mechaniczng (pull-of) lub
reczng - zrywanie kostek styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia - kilka do
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kilkunastu, zaleznie od wielkosci powierzchni elewacji). Wytrzymatos$¢ oktadziny na odrywanie od
podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 0,08MPa. Prébe nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na
podtozu, aby uzyskane wyniki byty w pelni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
Rozwarstwienie powinno nastgpi¢ w styropianie. Jezeli wyniki testu nie bedg jednoznaczne, nalezy
wykonac na powierzchniach probnych zabiegi zwigzane z przygotowaniem podtoza, tj. czyszczenie
mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a nastepnie na tak przygotowanym podtozu ponownie
zrobi¢ testy. Ocena techniczna musi zawiera¢ doktadny opis sposobu przygotowania podtoza lub,
jezeli wykonane w trakcie prob zabiegi nie przyniosg pozytywnego rezultatu, bezwzgledne nalezy
usungac stary system ocieplenia.

Gruntowanie podtoza.
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta sytemu BSO, nalezy nanies¢ srodek

gruntujacy na catg jego powierzchnie za pomocg pedzli malarskich.

Montaz plyt izolacji termicznych.

Przygotowanie zaprawy klejacej

Zaprawe klejacg nalezy przygotowaé wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i
kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna takze uzywac klejow
poliuretanowych, o ile s3 one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu. Stosowanie
klejow poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i
kartach technicznych.

Naktadanie kleju na ptyty termoizolacyjne

Wetna mineralna ze wzgledu na hydrofobowo$¢ wymaga wstepnego szpachlowania (gruntowania)
klejem, przed natozeniem wiasciwej, mocujgcej warstwy kleju. Nie dotyczy to wetny powlekanej
fabrycznie — zaréwno zwykfa/standardowa jak i lamelowa - ptyty z welny mineralnej nalezy
przykleja¢ catopowierzchniowo metodg grzebieniowg to znaczy zaprawe klejacg nalezy naktadac na
catg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm).

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Podczas montazu ptyt nalezy stale monitorowa¢ odchylenie warstw od pionu i poziomu. W tym celu
nalezy poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem okreSlenia
ewentualnych odchylen od ptaszczyzny. Najnizszy pas nalezy utozy¢ na wypoziomowanej listwie
cokotowej (startowej). Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do géry, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach ,ha mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Kazdorazowo
nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek, zachowujgc ich przewigzanie. Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otworéw. Ptyty nalezy dociskaé réwnomiernie, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy
poziomnicy rowno$¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Krawedzie piyt
dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢
materiatem z tej samej izolacji.

UWAGAI

Klej nie moze znajdowac¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie wypetniania szczelin
miedzy ptytami zaprawg lub masa klejaca.

Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie

ptyt wystajgcych poza naroza Scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac
przesuniecie stykdw pilyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10cm. Naroznikowe
krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy. Ewentualne
nierdwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzaé w taki sposdb, aby unikaé zanieczyszczania

okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych
pojemnikdw.

Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otwordw

elewacji (np. okien, drzwi) lub wystajgcych z niej statych elementéw (np. skrzynek gazowych,
elektrycznych).
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Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikbw mechanicznych

UWAGA:
Niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie tylko tgcznikdw mechanicznych

tacznikom mechanicznym stawia sie nastepujace wymagania:

liczba, rodzaj i dtugos¢ tgcznikdbw mechanicznych nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami

okreslonymi w dokumentacji projektowej;

rodzaj facznikdw zalezny jest od: rodzaju podtoza, w ktorym taczniki te majg byé osadzane

oraz od zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt izolacyjnych

dopuszcza sie stosowanie fgcznikdow z trzpieniem z tworzywa sztucznego wzmocnionego
widknem szklanym lub stalowy ocynkowany z tbem z tworzywa sztucznego ograniczajgcym
powstawanie mostkow termicznych lub stalowy z dodatkowg systemowg zaslepka;

Do mocowania ptyt izolacyjnych z wetny mineralnej dopuszcza sie stosowanie tgcznikow

stalowych ocynkowanych z tbem 2z tworzywa sztucznego ograniczajgcym powstawanie

mostkéw termicznych lub stalowych z dodatkowg zaslepkg systemowg ograniczajgca
powstawanie mostkéw termicznych;

Talerzyk powinien mie¢ Srednice minimum 60mm oraz powinien mie¢ dodatkowo ryflowang

powierzchnia z otworami zapewniajgca przyczepnos¢ zaprawy klejowej;

Zaleca sie stosowanie facznikdw z wykazanym parametrem sztywnosci talerzyka.

Kotki nalezy osadzac poprzez wbicie trzpienia mtotkiem lub wkrecenie trzpienia;

Przed wykonaniem catosci prac nalezy wykonac préby wyrywania tgcznikéw;

taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po zwigzaniu kleju mocujgcego materiat izolacyjny do

podtoza.

Budowa, jak i sposéb mocowania tgcznika powinien minimalizowaé zjawisko powstawania

mostkdw cieplnych:

o montaz powierzchniowy (talerzyk zlicowany z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych).
Niedopuszczalne jest zbyt ptytkie ani zbyt gtebokie osadzanie talerzykow,

o lub montaz zagtebiany, tzw. termodybel, tj. zamocowanie tgcznika w izolacji oraz zakrycie
talerzyka systemowg zaslepka. Zaleca sie stosowanie facznikdbw z wykazanym
wspotczynnikiem przenikania ciepta w punkcie o wartosci nieprzekraczajacej 0,002 [W/K].

taczniki mechaniczne winny by¢ objete stosownymi krajowymi badZz europejskimi ocenami

technicznymi, potwierdzajgcymi ich przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wymagana dtugosc tacznikéw

L = hesf +a; + a2 + da

gdzie:

L — catkowita dtugosc facznika,

et — minimalna gtebokos¢ zakotwienia w danym materiale budowlanym,
a1 — tgczna grubosc starych warstw np. stary tynk,

az — grubos¢ warstwy klejacej,

da — grubos$¢ materiatu izolacyjnego.

Wymagana ilo$¢ i rozktad tgcznikéw

Przy naroznikach budynku, w tzw. strefie naroznej, wymagane jest zwiekszenie ilosci tgcznikdw. W
pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtos¢ pomiedzy
skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ co najmniej 10cm.

kaczniki nalezy mocowaé wg schematu , T” (mocowanie w naroznikach/fgczeniach ptyt
+ tgcznik w czesci Srodkowej) w ilosci min 6szt./m?.
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Aby prawidtowo osadzi¢ faczniki podczas wykonywania otworéw montazowych, nalezy przestrzegac
wytycznych producenta danego facznika. Istotna jest odpowiednia Srednica wiertta, rodzaj
wiercenia (z ,udarem” lub bez) oraz minimalne gtebokosci otworédw montazowych.

Obrobka szczegdlnych miejsc elewacji
Prace w tym zakresie nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej
systemu.

Szczeliny dylatacyjne

Dylatacje nalezy wykonac przy uzyciu systemowych profili dylatacyjnych. W warstwie materiatu
termoizolacyjnego, ponad szczeling w murze, wykona¢ rownomierng szczeline o szerokosci ok.
15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat termoizolacyjny na szerokosci ok. 20cm po
obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejgca. Profil dylatacyjny $cisngé
a tasme elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki
zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale termoizolacyjnym i catos$¢
przeszpachlowaé. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadza¢ nalezy od dotu do gory.
Sasiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm (o ile ich konstrukcja
nie pozwala na szczelne ich pofgczenie).

Oscieza okien i drzwi

Przy obrdbce osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowal gotowe profile ochronno-
uszczelniajgce lub samorozprezne tasmy poliuretanowe zgodnie z technologig wybranego
systemodawcy. Uszczelni¢ nalezy oscieza oraz styk parapetdw z warstwg ocieplenia. Nalezy
starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordw okiennych. Warstwa termoizolagji
powinna zachodzi¢ na ramy stolarki na grubos¢ ok 4cm.

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy gr. min. 0,55mm dla parapetéw o dtugosci do 2,0m
oraz z blachy o gr. min. 0,8mm dla parapetéw dtuzszych niz 2,0m. Parapety malowane w kolorze
jasnoszarym (tj. w kolorze tynku gtéwnego elewacji).

Ochrona naroznikéw i krawedzi

Do obrébki naroznikdw oraz krawedzi nalezy stosowaé katowniki metalowe z siatkg zbrojaca.

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi otworéw, na
warstwe materiatu termoizolacyjnego nalezy naklei¢ pod katem 45° paski siatki zbrojacej z witdkna
szklanego o wymiarach minimum 20x30cm.
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Warstwa zbrojona

Narozniki oraz zbrojenia w narozach otwordw muszg by¢ zainstalowane przed wykonaniem
witasciwej warstwy zbrojonej. Warstwe zbrojong nalezy wykonac nie wczesniej niz po uptywie 24
godzin od momentu zamocowania termoizolacji do podtoza. Nalezy przestrzega¢ zalecen
producenta podanych w kartach technicznych wyrobdw. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne
natozy¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza sie jg réwnomiernie, tworzgc warstwe z materiatu
klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej
warstwie bez zbednej zwioki roztozy¢ siatke zbrojacg i zatopi¢ jg przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie
zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Grubos$¢ warstwy zbrojonej po zwigzaniu powinna miec¢
grubos$¢ zgodng z okreslang przez producenta systemu. Siatke zbrojgcg nalezy ukfadac na zaktad o
szeroko$ci minimum 10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i
drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu przeszkdd (np. hakéw rusztowania, przejsé
instalacyjnych, uchwytdéw) na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia go w masie
klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy
obcig¢ wzdtuz dolnej krawedzi listwy. W strefie cokotowej do wysokosci 2,0m ponad poziom
przylegajgcego terenu, w celu koniecznosci uzyskania zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne, nalezy zastosowaé podwdjng warstwe siatki zbrojacej lub dodatkowej siatki
wzmocnionej (zatapianej na styk - przed naniesieniem siatki standardowej tgczonej na zaktadke).
Prace nalezy wykonywac przy zachowaniu rezimu okre$lonego w wytycznych systemodawcy.

Wyprawa zewnetrzna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanieS¢ technikg malarska
podkiad tynkarski — stosownie do rodzaju tynku. Ten etap mozna poming¢ o ile pozwala na to
technologia wybranego systemu ETICS. Tynki nalezy wykonac w kategorii III.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego
zestawu wyrobdw. Zaleca sie stosowaé gotowe do uzycia masy oraz mineralne zaprawy tynkarskie
do zarobienia wodg na budowie.

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktadaé po zwigzaniu wyschnieciu warstwy zbrojonej i po
wyschnieciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie).
Nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach. GruboS¢ warstwy fakturowej powinna by¢ wieksza niz
1,0mm.

Malowanie elewacji nalezy wykonywa¢ na tynkach wysezonowanych i wyschnietych. Tynki
mineralne do czasu ich pomalowania nalezy bezwzglednie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
Wspotczynnik odbicia $wiatta rozproszonego dla wykonanej powtoki powinien by¢ wyzszy od 20, o
ile systemodawca nie okreslit innych wymagan. Podczas wykonywania powtok wykanczajgcych
nalezy zabra¢ o to aby na wykonczonych powierzchniach nie wystepowaty roznice w fakturze i
odcieniu powtok malowanych. Wobec powyzszego zaleca sie aby materiaty wykonczeniowe
pochodzity z jednej partii producenta.
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymaga sie aby wszystkie uzyte do budowy materiaty posiadaty atesty i byly dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jakosci, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr
materiatdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
Producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postawieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowal rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Ogdlne warunki podano w pkt. 7 czesci ogolnej SST.

Jednostkg obmiarowg robdt jest | m? docieplanej powierzchni.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzeniu w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogdlne warunki podano w pkt. 8 czesci ogdlnej SST.

8.1. Odbior robét.

W trakcie dokonywania odbioru robdét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt
elewacyjnych z zastosowaniem systemdéw ocieplenia $cian poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej  Specyfikacji, ktore powinny uwzgledniac
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru. Wedtug norm
BSO odchylenia wymiarowe wykonanej izolacji powinny miesci¢ sie w nastepujacych
granicach:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od

Odchylenie PO~ | kierunku Odchylenie
. |wierzchni tynku od przecinajgcych sie
tKyarfI((agorla ptaszczyzny i odchy- pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
lenie krawedzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentacji

Kat. III nie wieksze niz 3 |nie wieksze niz 2 |nie wieksze niz 3 |nie wieksze niz 3
-analogia |mm i w liczbie nie [/mmna 1,0 miimmna 1,0 mi|mmnal,0m

wiekszej niz 3 na|ogdtem ogotem
catej dtugosci faty |wiecej niz 4 mm |wiecej niz 6 mm
kontrolnej 2,0 m w na
pomieszczeniach |powierzchni
do 3,5|miedzy

wysokosci  oraz |przegrodami

nie wiecej niz 6 |pionowymi

mm (Sciany , belki
pomieszczeniach  |itp.)

powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm;

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm, na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor oraz fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci i wklestosci , mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

35



9. ROZLICZENIE ROBOT.

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢
tych rob6t obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

PN-B-20130 : 1997 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania ze styropianu. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia. Instrukcja
ITB Nr 334/2002Bezpoinowy system ocieplenia budynkow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

V. RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ,
INSTALACJA ODGROMOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych: wymiana rynien, rur spustowych i obrébek
blacharskich w ramach zadania , Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Zelowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz rynien i rur spustowych z PVC lub blachy powlekanej oraz pokryw wytazu dachowego.
Przewidziano rowniez wymiane wszystkich obrobek blacharskich na nowe, drabin oraz wtazéw
dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Rynna — koryto do odprowadzenia wody z potaci dachowej.
Rura spustowa — rura odprowadzajgca wode do kanalizacji deszczowej lub na teren.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Montaz systemu rynien i rur spustowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.
Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane Scisle wg

dokumentacji technicznej, warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i
przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic
z placem budowy, catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic z autorami
poszczegdlnych opracowan.

2.Materiatly
Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac¢ deklaracje
zgodnosci oraz ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.
« rynny z PVC pdtokragte o Srednicy 125mm, w kolorze zgodnym z dokumentacjg projektowg,
« ryry spustowe z PVC okragte o Srednicy 90mm w kolorze zgodnym z dokumentacjg
projektowa,
e uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej VM Ink lub
powlekanej,
« blacha ocynkowana powlekana — obrobka cokotdw, okapdw attyk i komindw — szczegdty
wskazano w czesci rysunkowej. obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr.
0,55mm zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.
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» Instalacja odgromowe wykona¢ w miejscu zdemontowanej, w catosci z nowych elementow.
Pret stalowy ocynkowany fi 8 mm. Elementy instalacji odgromowej zlokalizowane na
$cianach elewacji nalezy ukry¢ w warstwie ocieplenia w rurach typu peszel. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy zapewni¢ dostep do ztgczy kontrolnych.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2.Transport i skladowanie

W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynny, rury spustowe i blachy do obrdbek blacharskich
powinny by¢ sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokos¢
magazynowania—1 m .

Ostre krawedzie stojakdw, srodkéw transportu stykajgce sie z rynnami, rurami i blachami nalezy
zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposob. tadunek w czasie transportu powinien byc
unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i rzucania.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robodt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu robét
Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcjg producenta.

6. Kontrola jakosci robot
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy przeznaczone do zastosowania
materiaty majg wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.
Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty zakryte.
Badania w czasie robot.
W czasie prowadzenia robot nalezy sprawdzic:
» przygotowanie powierzchni przed wbudowaniem materiatéw
« sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg rynien i rur spustowych jest mb.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

Odbiorowi podlega ilos¢, jakos¢ i warto$¢ wykonanych robdt.

Przedmiotem odbioru ostatecznego moze byc¢ tylko catos¢ robdt wykonanych na obiekcie. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami inspektora nadzoru
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inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych wedtug zakresu w przedmiarze robot i
dokumentacji projektowej.
Cena wykonania robot obejmuije:
« zakupienie i dostarczenie materiatow,
« wykonanie rob6t wg pkt. 1.3

10. Przepisy zwigzane
« PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
« cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
¢ BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych
«  BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pdtokragtych
» Instrukcja techniczna producenta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

VI. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacja zadania
»~rermomodernizacja budynku Domu Kultury w Zelowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowg,

- wymiana stolarki okiennej na nowg,

- montaz podokiennikdw wewnetrznych i zewnetrznych,

- montaz daszkdéw

- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Ogding Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robdt zwigzanych z wymiang drzwi zewnetrznych, naswietli,
okien, podokiennikdéw oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é
z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Drzwi zewnetrzne.

Projektuje sie wymiane zewnetrznych drzwi wskazanych w czesci rysunkowej.

Wymagania dotyczace drzwi:

- wartos$¢ wspotczynnika U/ min. 1,3 (W/m2/K),

- konstrukcja: PCV lub ciepte aluminium (tzw. ciepta ramka),

- montaz ciepty na taSmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,

- szklone szybg zespolong, pakiet min. dwuszybowy (w przypadku drzwi z przeszkleniami),

- klamki i maskowanie w kolorze oscieznic,

- okucia: zawiasy, samozamykacz, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz uchwyty
do mocowania, $ruby, wkrety w kolorze oscieznic.

- akcesoria montazowe: czesci stalowe stosowane na zamocowanie $lusarki oraz usztywnienie
konstrukcji ram — ocynkowane ogniowo. W przypadku zwiekszonych wymagan
wytrzymatosciowych niezbedne wzmocnienie profili nalezy zrealizowa¢ poprzez wewnetrzne
dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich gtebokos¢.
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Stolarka okiena oraz podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej wskazanej w czesci rysunkowe;j.

Wymagania dotyczgce okien:

- warto$¢ wspotczynnika U/ min. 0,9 (W/m2/K),

- konstrukcja: utwardzone PCV stabilizowane cynkiem, bez zawartosci kadmu i otowiu,
wzmocnione wktadka stalowg ocynkowang lub ciepte aluminium (tzw. ciepta ramka),

- montaz ciepty na taSmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,

- szklone szybg zespolong, pakiet trzyszybowy,

- systemem kanatéw odwadniajgcych

- okucia obwiedniowe z mozliwoscig rozszczelnienia.

- uszczelki na bazie kauczuku syntetycznego

- klamki i maskowanie w kolorze oscieznic,

- wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej okna nie mniejszy niz R/w=32dB,

- skrzydta rozwieralne i uchylno — rozwieralne, lub fix, zgodnie z dokumentacja projektowa

- okucia: zawiasy, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz uchwyty do mocowania, Sruby,
wkrety oraz klamki w kolorze o$cieznic.

- akcesoria montazowe: czesci stalowe stosowane na zamocowanie $lusarki oraz usztywnienie
konstrukcji ram — ocynkowane ogniowo. W przypadku zwiekszonych wymagan
wytrzymatosciowych niezbedne wzmocnienie profili nalezy zrealizowaé poprzez wewnetrzne
dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich gtebokosc.

- Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, natomiast parapety
wewnetrzne z konglomeratu, kolorystyka zgodnie z projektem budowlanym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac Srodkami transportu do przewozu materiatdw, drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikdbw atmosferycznych oraz
przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowaé w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Sprawdzenie stolarki
Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:
« naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,
» uszczelki s prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
e zZanieczyszczone),
« okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg miec zatartg zaprawe,
a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.
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Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki
5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiescic
w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do osciezy.

5.4.3. Szczeliny pomiedzy osciezami i o$cieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowg, ktérej nadmiar
po wyschnieciu nalezy usungc lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
okiennych i drzwiowych usung¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykorfczeniowych.

5.4.6. W celu ochrony o$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do
czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi,
nie wiecej niz 3 mm.

5.4.8. RdZnice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
« 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
« 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
* 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi i okna po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg —1

5.5. Obsadzenie parapetow wewnetrznych

Osadzenie parapetdw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nalezy wyréwnac
zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance
montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetdw majace styk z rama
okienng i murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzeniu parapet nalezy wsungé we wrab
W ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem. Montaz przeprowadzi¢
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych

5.6. Montaz daszkow

Nad wejsciami do budynkdw zaprojektowano daszki ochronne o konstrukcji aluminiowej pokryte
ptytami z poliweglanu. Daszki o szerokosci 2,00, wysuniete poza lico wejScia o 1,00m. Daszki
powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie w
prawdopodobnym zakresie moze spowodowac upadek oktadzin elewacyjnych, skrzydet okiennych
lub szyb. Daszki powinny by¢ wyposazone w rynienki odprowadzajgce wode.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét
z kosztorysem i wymaganiami ST.
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W szczegolnosci obejmuija:

» badanie dostaw i jakosci materiatéw,

« kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

» kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementoéw,

« kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

« sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

« ocene estetyki wykonanych robot.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosSci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoélne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiardow, okreSlajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

« dostawe materiatéw,

« osadzenie elementdw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

« montaz oku¢,

« dopasowanie i wyregulowanie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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