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 2024-12-17 

 

Przedmiar robót 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

45000000-7 Roboty budowlane  

45321000-3 Izolacja cieplna 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

  
 

NAZWA INWESTYCJI : Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną na potrzeby 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie 

 ,   

ZAMAWIAJĄCY : Gmina Zelów 

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : ul.  Żeromskiego 23, 97-425 Zelów  

  

BRANŻA : Instalalcje sanitarne wewnętrzne - instalacja centralnego ogrzewania 

wraz z źródłem ciepła 

 

 

DATA OPRACOWANIA: 2024-12-17 
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Charakteryska Robót 
 

 

       Przedmiotem inwestycji jest montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną na potrzeby Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Zelowie 

 

Kosztorys swym zakresem obejmuje następujące prace w zakresie instalacji wewnętrznych: 

 

1) Instalację centralnego ogrzewania 

2) Instalację źródła ciepła - pompa ciepła, kotły elektryczne 

 

 

Kosztorys sporządzono zgodnie i w oparciu o: 

*Projekt techniczny 

*Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

*Dostępnych kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, 

Ceny materiałów: przyjęto wg kwartalnika BISTYP IV kwartał 2024 - ceny średnie, w przypadku cen 

niepublikowanych w ww. publikacji 

przyjęto średnie ceny rynkowe. 

Stawka roboczogodziny: wg kwartalnika BISTYP IV kwartał 2024 - stawki średnie dla robót inwestycyjnych dla 

województwa  

Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika BISTYP IV kwartał 2024 - narzuty średnie dla robót 

inwestycyjnych 

Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika BISTYP IV kwartał 2024 - narzuty średnie dla robót 

inwestycyjnych. 

Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika BISTYP IV kwartał 2024 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

Data opracowania Data zatwierdzenia 

2024-12-17 
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Spis działów 
 

Lp. Nazwa działu Od Do 

1. Instalacje wewnętrzne  1 55 

1. Demontaże  1 4 

2. Instalacja centralnego ogrzewania  5 34 

3. Żródło ciepła  35 55 
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Przedmiar 
1. Instalacje wewnętrzne  

 

1. Demontaże  

 

1  AW-090 

Demontaż istniejacej instalacji wraz z grzejnikami 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

2 KNP 1-01 0107-0101-034 

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych - wyniesienie złomu na miejsce załadunku do transportu 
krotność= 26,000 

 

0,050 t 

3 KNR 4-04 1101-02-060 

Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu 

samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km 
krotność= 1,000 

 

4,000 m3 

4 KNR 4-04 1101-05-060 

Wywiezienie złomu  z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy 

dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym 
krotność= 10,000 

 

4,000 m3 

2. Instalacja centralnego ogrzewania  

 

5 KNNR 4 0402-070-040 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 66,7 mm o połączeniach zaciskanych 
krotność= 1,000 

 

69,000 m 

6 KNNR 4 0402-060-040 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 54 mm o połączeniach zaciskanych 
krotność= 1,000 

 

9,000 m 

7 KNNR 4 0402-050-040 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 42 mm o połączeniach zaciskanych 
krotność= 1,000 

 

30,000 m 

8 KNNR 4 0402-040-040 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 35 mm o połączeniach zaciskanych 
krotność= 1,000 

 

36,000 m 

9 KNNR 4 0402-030-040 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 28 mm o połączeniach zaciskanych 
krotność= 1,000 

 

39,000 m 

10 KNNR 4 0402-020-040 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 22 mm o połączeniach zaciskanych 
krotność= 1,000 

 

45,000 m 

11 KNNR 4 0402-020-040 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 18 mm o połączeniach zaciskanych 
krotność= 1,000 

 

96,000 m 

12 KNNR 4 0402-010-040 

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm o połączeniach zaciskanych 
krotność= 1,000 

 

140,000 m 

13 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. 

zewn. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

236,000 m 

14 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. 

zewn. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

45,000 m 
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15 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. 

zewn. 28 mm 
krotność= 1,000 

 

39,000 m 

16 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. 

zewn. 35 mm 
krotność= 1,000 

 

36,000 m 

17 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. 

zewn. 42 mm 
krotność= 1,000 

 

30,000 m 

18 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. 

zewn. 54 mm 
krotność= 1,000 

 

9,000 m 

19 KNR 2-16 0310-01-040 

Izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. 

zewn. 66,7 mm 
krotność= 1,000 

 

69,000 m 

20 KNNR 4 0116-070-020 

Dodatki za podejścia do grzejników 
krotność= 1,000 

 

26,000 szt 

21 KNR 00-31 0205-05-020 

Grzejnik płytowy bocznozasilany 22 600x1400 
krotność= 1,000 

 

6,000 szt 

22 KNR 00-31 0205-05-020 

Grzejnik płytowy bocznozasilany 22 600x1600 
krotność= 1,000 

 

5,000 szt 

23 KNR 00-31 0205-05-020 

Grzejnik płytowy bocznozasilany 22 600x1800 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

24 KNR 00-31 0205-05-020 

Grzejnik płytowy bocznozasilany 22 900x800 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

25 KNR 00-31 0205-05-020 

Grzejnik płytowy bocznozasilany  22 900x900 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

26 KNR 00-31 0205-08-020 

Grzejnik płytowy bocznozasilany 22 900x1400 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

27 KNR 00-31 0205-06-020 

Grzejnik płytowy bocznozasilany 33 900x1000 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

28 KNR 00-31 0205-06-020 

Grzejnik płytowy bocznozasilany 33 900x1400 
krotność= 1,000 

 

4,000 szt 

29 KNR 00-31 0205-06-020 

Grzejnik płytowy bocznozasilany 33 900x1600 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 
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30 KNR 00-31 0208-01-090 

Zawór termostatyczny grzejnikowy Dn15 
krotność= 1,000 

 

26,000 kpl 

31 KNR 00-31 0208-01-090 

Zawór grzejnikowy powrotny Dn15 
krotność= 1,000 

 

26,000 kpl 

32 KNR 00-31 0208-01-090 

Montaż głowic termostatycznych 
krotność= 1,000 

 

26,000 kpl 

33 KNR 4-07 0310-01-040 

Płukanie instalacji c.o. - rurociąg 
krotność= 1,000 

 

464,000 m 

34 KNR 00-31 0218-04-040 

Próba szczelności instalacji C.o.w budynkach niemieszkalnych. Próba wodna ciśnieniowa 
krotność= 1,000 

 

464,000 m 

3. Żródło ciepła  

 

35  AW-090 

Pompa ciepła o mocy 108 kW. - komplet wraz z osprzętem; pompa ciepła do cwu wraz z osprzetem; kotły 

elektryczne wraz z osprzetem 42 kW 3 kpl;  - sam materiał 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

36  AW-090 

Pompa ciepła typu split - jedn. wew + zew. 14,6 kW + automatyka - SAM MONTAŻ 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

37  AW-090 

Pompa ciepła do cwu - sam montaż 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

38  AW-090 

Kotły elektrycze 42 kW - sam montaż 
krotność= 1,000 

 

2,000 kpl 

39  AW-090 

Konstrukcja wsporcza pod agregat zewnętrzny 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

40 KNR 2-15W 0507-01-090 

Zasobnik cwu o pojemności 300 l - sam montaż 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

41 KNR 2-15W 0507-01-090 

Zbiornik buforowy  2010 l - sam montaż 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

42  AW-020 

Grupa bezpieczeństwa zasobnika 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

43 KNR 2-15W 0509-01-020 

Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

44 KNR 2-15W 0509-01-020 

Naczynia wzbiorcze przeponowe c.o. 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

45 KNR 00-35 0208-02-020 

Pompa obiegowa c.o. 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 
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46 KNR 00-35 0208-02-020 

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

47 KNKRB 04A 0305-03-020 

Zawór trójdroogowy 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

48 KNKRB 04A 0305-02-020 

Filtr do wody z płukaniem wstecznym  DN15  - SYR 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

49 KNR 2-15W 0411-04-020 

Zawór uzupełniania wody z manometrem DN15  - SYR 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

50 KNKRB 04A 0305-03-020 

Separator powietrza  - Spirovent Air Spirotech 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

51 KNKRB 04A 0305-03-020 

Zawór odcinający gwintowany o średnicy DN32 
krotność= 1,000 

 

8,000 szt 

52  KNNR 0040531010-020 

Termometr zakres pracy 0-120 st.C 
krotność= 1,000 

 

4,000 szt 

53  KNNR 0040531020-020 

Manometr tarczowy 0-6 bar 
krotność= 1,000 

 

4,000 szt 

54  AW-090 

Mat pomocnicze źródlo ciepła  - złączki, śrubunki, uszczelki , armatura 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

55  KNNR 0040529020-020 

Uruchomienie instalacji żródła ciepła - 2 osoby obsługi 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

  


