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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 



 1.Część ogólna 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Zelów położonym przy 

ul. Żeromskiego 23 w Zelowie, zgodnie z projektem. 

 

1.2.Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową projektowanej instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta 

Zelów położonym przy ul. Żeromskiego 23 w Zelowie. 

 

1.3.Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe zawarte są w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, 

atestach, świadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, literaturze technicznej jak niżej: 

 

Instalacja elektryczna- zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach, 

służący do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej odbiorników. Instalacja 

elektryczna obejmuje przewody, przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne 

i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe 

źródła energii, jak baterie akumulatorowe, zespoły prądotwórcze (instalacje fotowoltaiczne, 

wiatraki, agregaty prądotwórcze). 

 

Kabel- przewód jedno lub wielożyłowy izolowany przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

 

Przewód ochronny PE- uziemiony przewód stanowiący element zastosowanego środka ochrony 

przeciwporażeniowej dodatkowej, nie podlagający obciążeniu prądami roboczymi, do którego 

przyłącza się części bierne. 

 

Inwerter- (falownik) to podstawowa część instalacji fotowoltaicznej, która dba o dopasowanie 

charakterystyki produkowanej energii do parametrów sieci publicznej.  W inwerterze 

generowany przez moduły fotowoltaiczne prąd stały (DC) jest zmieniany w prąd przemienny 

(AC). Dodatkowo inwerter odpowiada także za zarządzenie systemem i monitorowanie jego 

wydajności. 

Moduł fotowoltaiczny - element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana 

(konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w 

wyniku zjawiska fotowoltaicznego, czyli poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza 

typu p-n. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy 

potencjałów, czyli napięcia elektrycznego. 

 

Kabel PV- kable solarne zaprojektowano specjalnie do przyłączy fotowoltaicznych części 

instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz urządzeń o wysokich wymaganiach 

mechanicznych i narażone na czynniki atmosferyczne. Przewody te charakteryzują się małą 

średnicą zewnętrzną, długotrwałością i wytrzymałością. Kable są jednożyłowe i atestowane do 



pracy przy napięciu stałym znamionowym 0.6/1 kV. Służą zarówno do bezpośredniego 

połączenia ze sobą poszczególnych ogniw fotowoltaicznych, jak i do okablowania w puszkach 

przyłączeniowych oraz połączeń z inwerterem. Kable PV zachowują swoje projektowe 

właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -40 do +90°C. 

 

Stopień ochrony obudowy IP- umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowę przed 

dotknięciem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przedostaniem się ciał stałych i 

wnikaniem wody. 

 

Rozdzielnia- urządzenie elektryczne służące do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczeniu 

obwodów. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inwestora, Inżyniera Budowy lub Inspektora Nadzoru. 

 

2.Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów instalacji fotowoltaicznych 

 

2.1.Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występującymi w ramach 

robót elektrycznych przy instalacjach fotowoltaicznych 

 

Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej; 

- stosować wyroby posiadające certyfikaty, oznaczone symbolem CE; dla wyrobów nie objętych 

obowiązkiem certyfikacji- stosować wyroby posiadające stosowne atesty  oraz świadectwa 

jakości; 

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 

a) Rozdzielnice energetyczne zastosowane w niniejszym projekcie zastosować na bazie 

obudów z tworzyw termoutwardzalnych w drugiej klasie izolacji i stopniu ochrony min. IP 44. 

Zastosować należy rozdzielnice jednego producenta. Wszystkie rozdzielnice winny posiadać 

certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub „CE”. 

 

b) Panele fotowoltaiczne o mocy Wp=260W należy montować na konstrukcji aluminiowej-

zgodnie z projektem budowlanym (szczegóły w projekcie instalacji fotowoltaicznej). Panele 

połączone zostaną kablami solarnymi DC w obwód, który będzie podłączony do inwertera. 

Połączenia pomiędzy obwodami DC i falownikami wykonać przez skrzynki DC 

z zabezpieczeniami dedykowanymi specjalnie do instalacji fotowoltaicznych (odpowiednia 

charakterystyka wyłączania). 
 

Panele fotowoltaiczne dobierać i montować oraz łączyć wg projektu instalacji. 

Wszystkie modułymuszą być jednego producenta, tego samego typu oraz o jednakowych 

parametrach technicznych. 

2.2. Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów. 

 



a) Transport materiałów. 

Moduły, inwertery, kable i osprzęt instalacji fotowoltaicznych należy transportować 

w fabrycznych opakowaniach samochodem przystosowanym do przewożenia danych 

materiałów. Materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się po powierzchni 

ładunkowej. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego oraz BHP; 

 

b) Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 

i wskazaniami Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru) oraz w terminie przewidzianym 

w harmonogramie robót.  

 

c) Odbiór materiałów. 

Materiały należy dostarczyć na budowę instalacji fotowoltaicznej z wymaganymi certyfikatami, 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, atestami, aprobatami technicznymi lub 

deklaracjami zgodności. Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy sprawdzić szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wątpliwości co do ich jakości, należy poddać je badaniom określonym przez 

Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). Materiały, które nie zyskały akceptacji Inspektora 

należy zwrócić do dostawcy. 

 

3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót przy instalacjach fotowoltaicznych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zaakceptowany przez Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). 

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie  

zaakceptowanym przez Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). 

Sprzęt użyty do wykonania robót , będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy. 

 

4.Wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych. 

 

4.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniając warunki, w jakich będą wykonywane wszystkie 

roboty elektryczne. 

Prace związane z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi mogą wykonywać jedynie osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie prace wykonywane na dachach budynków podlegają przepisom dotyczącym prac na 

wysokości. 

 

 



4.2. Roboty przygotowawcze. 

 

Roboty przygotowawcze obejmują wyznaczenie miejsc zamontowania inwertera, paneli 

fotowoltaicznych, skrzyń DC oraz wytyczenia tras kablowych. 

 

4.3. Wymagania dotyczące wykonania robót montażowych. 

 

Ogólne zasady wykonania robót montażowych podano w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniając warunki, w jakich będą wykonywane wszystkie 

roboty elektryczne. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 

trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

5.Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Materiały będą składowane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż. oraz zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

przez nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 

 

6.Ochrona robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i materiały używane do prac od daty 

rozpoczęcia instalacji do daty końcowego odbioru. 

Na wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania ciągłości robót w czasie trwania instalacji. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby instalacja lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas budowy , tj. do odbioru końcowego robót. Inspektor 

Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie 

ciągłości robót. 

 

7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami budowlanymi i będzie 

w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie budowy. 

 

 

 

 

 

 



8. Kontrola, badania i odbiór instalacji fotowoltaicznych 

 

8.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Kontroli jakości podlega całość robót elektrycznych. 

 

Kontrola jakości robót elektrycznych obejmować będzie następujące badania: 

-zgodność z dokumentacja projektową; 

-ułożenie kabli, przewodów i montażu osprzętu; 

-prawidłowość działanie wszystkich obwodów i układów; 

-prawidłowe wykonanie wszystkich połączeń 

 

8.2. Kontrola, pomiary i badania po zakończeniu robót instalacyjnych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie określonym przez inżyniera Budowy ( Inspektora Nadzoru). 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

-sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową; 

-sprawdzenie prawidłowości montażu instalacji fotowoltaicznej; 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elektrycznych; 

-sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych; 

-sprawdzenie jakości podłączeń przewodów; 

-sprawdzenie rezystancji izolacji obwodów wraz z urządzeniami; 

-sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej i przedstawić pomiary w formie protokołów. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów i badań musi być 

zaakceptowany przez inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia winny mieć odpowiednie 

świadectwa legalizacji. 

 

9.Odbiór robót 

 

Odbioru robót należy dokonać komisyjnie. W pracach komisji uczestniczą: 

 

- Inwestor; 

- Inspektor Nadzoru; 

- Kierownik Budowy; 

- Wykonawca; 

 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca przedkłada: 

- oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót budowlanych instalacji 

   fotowoltaicznej i prawidłowym działaniu instalacji fotowoltaicznej 

- wszystkie protokoły prób i sprawdzeń instalacji 

- atesty, certyfikaty, deklaracje na wbudowane materiały i urządzenia 

- instrukcje obsługi i karty gwarancyjne montowanych urządzeń w języku polskim 

- obmiar powykonawczy 

 



W czasie odbioru komisja bada: 

- zgodność budowy instalacji fotowoltaicznej z dokumentacją projektową; 

- aktualną dokumentacje powykonawczą; 

- protokoły odbioru instalacji fotowoltaicznych; 

- prawidłową pracę instalacji fotowoltaicznej. 

 

Zadaniem komisji będzie stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. 

Prace komisji muszą być udokumentowane Protokołem Odbioru, który stanowi podstawę 

gwarancji wykonanych robót i rozpoczęcia płatności przez Inwestora. 

 

Do kompletu dokumentów należy dostarczyć także certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty 

dopuszczające użyte materiały do stosowania w danych warunkach na terenie RP. 

 

Wszelkie pozwolenia i  dokumenty dotyczące zgłoszenia i przyłączenia instalacji 

fotowoltaicznych do sieci energetycznej zapewnia Wykonawca instalacji fotowoltaicznych. 

 

10.Przepisy 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  

z dnia 20 września 2001 r. ( Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów  

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) 
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 1.Część ogólna 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Zelów położonym przy 

ul. Żeromskiego 23 w Zelowie, zgodnie z projektem. 

 

1.2.Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową projektowanej instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta 

Zelów położonym przy ul. Żeromskiego 23 w Zelowie. 

 

1.3.Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe zawarte są w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, 

atestach, świadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, literaturze technicznej jak niżej: 

 

Instalacja elektryczna- zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach, 

służący do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej odbiorników. Instalacja 

elektryczna obejmuje przewody, przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne 

i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe 

źródła energii, jak baterie akumulatorowe, zespoły prądotwórcze (instalacje fotowoltaiczne, 

wiatraki, agregaty prądotwórcze). 

 

Kabel- przewód jedno lub wielożyłowy izolowany przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

 

Przewód ochronny PE- uziemiony przewód stanowiący element zastosowanego środka ochrony 

przeciwporażeniowej dodatkowej, nie podlagający obciążeniu prądami roboczymi, do którego 

przyłącza się części bierne. 

 

Inwerter- (falownik) to podstawowa część instalacji fotowoltaicznej, która dba o dopasowanie 

charakterystyki produkowanej energii do parametrów sieci publicznej.  W inwerterze 

generowany przez moduły fotowoltaiczne prąd stały (DC) jest zmieniany w prąd przemienny 

(AC). Dodatkowo inwerter odpowiada także za zarządzenie systemem i monitorowanie jego 

wydajności. 

Moduł fotowoltaiczny - element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana 

(konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w 

wyniku zjawiska fotowoltaicznego, czyli poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza 

typu p-n. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy 

potencjałów, czyli napięcia elektrycznego. 

 

Kabel PV- kable solarne zaprojektowano specjalnie do przyłączy fotowoltaicznych części 

instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz urządzeń o wysokich wymaganiach 

mechanicznych i narażone na czynniki atmosferyczne. Przewody te charakteryzują się małą 

średnicą zewnętrzną, długotrwałością i wytrzymałością. Kable są jednożyłowe i atestowane do 



pracy przy napięciu stałym znamionowym 0.6/1 kV. Służą zarówno do bezpośredniego 

połączenia ze sobą poszczególnych ogniw fotowoltaicznych, jak i do okablowania w puszkach 

przyłączeniowych oraz połączeń z inwerterem. Kable PV zachowują swoje projektowe 

właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -40 do +90°C. 

 

Stopień ochrony obudowy IP- umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowę przed 

dotknięciem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przedostaniem się ciał stałych i 

wnikaniem wody. 

 

Rozdzielnia- urządzenie elektryczne służące do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczeniu 

obwodów. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inwestora, Inżyniera Budowy lub Inspektora Nadzoru. 

 

2.Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów instalacji fotowoltaicznych 

 

2.1.Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występującymi w ramach 

robót elektrycznych przy instalacjach fotowoltaicznych 

 

Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej; 

- stosować wyroby posiadające certyfikaty, oznaczone symbolem CE; dla wyrobów nie objętych 

obowiązkiem certyfikacji- stosować wyroby posiadające stosowne atesty  oraz świadectwa 

jakości; 

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 

a) Rozdzielnice energetyczne zastosowane w niniejszym projekcie zastosować na bazie 

obudów z tworzyw termoutwardzalnych w drugiej klasie izolacji i stopniu ochrony min. IP 44. 

Zastosować należy rozdzielnice jednego producenta. Wszystkie rozdzielnice winny posiadać 

certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub „CE”. 

 

b) Panele fotowoltaiczne o mocy Wp=260W należy montować na konstrukcji aluminiowej-

zgodnie z projektem budowlanym (szczegóły w projekcie instalacji fotowoltaicznej). Panele 

połączone zostaną kablami solarnymi DC w obwód, który będzie podłączony do inwertera. 

Połączenia pomiędzy obwodami DC i falownikami wykonać przez skrzynki DC 

z zabezpieczeniami dedykowanymi specjalnie do instalacji fotowoltaicznych (odpowiednia 

charakterystyka wyłączania). 
 

Panele fotowoltaiczne dobierać i montować oraz łączyć wg projektu instalacji. 

Wszystkie modułymuszą być jednego producenta, tego samego typu oraz o jednakowych 

parametrach technicznych. 

2.2. Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów. 

 



a) Transport materiałów. 

Moduły, inwertery, kable i osprzęt instalacji fotowoltaicznych należy transportować 

w fabrycznych opakowaniach samochodem przystosowanym do przewożenia danych 

materiałów. Materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się po powierzchni 

ładunkowej. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego oraz BHP; 

 

b) Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 

i wskazaniami Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru) oraz w terminie przewidzianym 

w harmonogramie robót.  

 

c) Odbiór materiałów. 

Materiały należy dostarczyć na budowę instalacji fotowoltaicznej z wymaganymi certyfikatami, 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, atestami, aprobatami technicznymi lub 

deklaracjami zgodności. Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy sprawdzić szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wątpliwości co do ich jakości, należy poddać je badaniom określonym przez 

Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). Materiały, które nie zyskały akceptacji Inspektora 

należy zwrócić do dostawcy. 

 

3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót przy instalacjach fotowoltaicznych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zaakceptowany przez Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). 

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie  

zaakceptowanym przez Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). 

Sprzęt użyty do wykonania robót , będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy. 

 

4.Wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych. 

 

4.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniając warunki, w jakich będą wykonywane wszystkie 

roboty elektryczne. 

Prace związane z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi mogą wykonywać jedynie osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie prace wykonywane na dachach budynków podlegają przepisom dotyczącym prac na 

wysokości. 

 

 



4.2. Roboty przygotowawcze. 

 

Roboty przygotowawcze obejmują wyznaczenie miejsc zamontowania inwertera, paneli 

fotowoltaicznych, skrzyń DC oraz wytyczenia tras kablowych. 

 

4.3. Wymagania dotyczące wykonania robót montażowych. 

 

Ogólne zasady wykonania robót montażowych podano w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniając warunki, w jakich będą wykonywane wszystkie 

roboty elektryczne. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 

trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

5.Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Materiały będą składowane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż. oraz zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

przez nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 

 

6.Ochrona robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i materiały używane do prac od daty 

rozpoczęcia instalacji do daty końcowego odbioru. 

Na wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania ciągłości robót w czasie trwania instalacji. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby instalacja lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas budowy , tj. do odbioru końcowego robót. Inspektor 

Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie 

ciągłości robót. 

 

7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami budowlanymi i będzie 

w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie budowy. 

 

 

 

 

 

 



8. Kontrola, badania i odbiór instalacji fotowoltaicznych 

 

8.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Kontroli jakości podlega całość robót elektrycznych. 

 

Kontrola jakości robót elektrycznych obejmować będzie następujące badania: 

-zgodność z dokumentacja projektową; 

-ułożenie kabli, przewodów i montażu osprzętu; 

-prawidłowość działanie wszystkich obwodów i układów; 

-prawidłowe wykonanie wszystkich połączeń 

 

8.2. Kontrola, pomiary i badania po zakończeniu robót instalacyjnych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie określonym przez inżyniera Budowy ( Inspektora Nadzoru). 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

-sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową; 

-sprawdzenie prawidłowości montażu instalacji fotowoltaicznej; 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elektrycznych; 

-sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych; 

-sprawdzenie jakości podłączeń przewodów; 

-sprawdzenie rezystancji izolacji obwodów wraz z urządzeniami; 

-sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej i przedstawić pomiary w formie protokołów. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów i badań musi być 

zaakceptowany przez inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia winny mieć odpowiednie 

świadectwa legalizacji. 

 

9.Odbiór robót 

 

Odbioru robót należy dokonać komisyjnie. W pracach komisji uczestniczą: 

 

- Inwestor; 

- Inspektor Nadzoru; 

- Kierownik Budowy; 

- Wykonawca; 

 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca przedkłada: 

- oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót budowlanych instalacji 

   fotowoltaicznej i prawidłowym działaniu instalacji fotowoltaicznej 

- wszystkie protokoły prób i sprawdzeń instalacji 

- atesty, certyfikaty, deklaracje na wbudowane materiały i urządzenia 

- instrukcje obsługi i karty gwarancyjne montowanych urządzeń w języku polskim 

- obmiar powykonawczy 

 



W czasie odbioru komisja bada: 

- zgodność budowy instalacji fotowoltaicznej z dokumentacją projektową; 

- aktualną dokumentacje powykonawczą; 

- protokoły odbioru instalacji fotowoltaicznych; 

- prawidłową pracę instalacji fotowoltaicznej. 

 

Zadaniem komisji będzie stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. 

Prace komisji muszą być udokumentowane Protokołem Odbioru, który stanowi podstawę 

gwarancji wykonanych robót i rozpoczęcia płatności przez Inwestora. 

 

Do kompletu dokumentów należy dostarczyć także certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty 

dopuszczające użyte materiały do stosowania w danych warunkach na terenie RP. 

 

Wszelkie pozwolenia i  dokumenty dotyczące zgłoszenia i przyłączenia instalacji 

fotowoltaicznych do sieci energetycznej zapewnia Wykonawca instalacji fotowoltaicznych. 

 

10.Przepisy 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  

z dnia 20 września 2001 r. ( Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów  

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) 
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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 



 1.Część ogólna 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Zelów położonym przy 

ul. Żeromskiego 23 w Zelowie, zgodnie z projektem. 

 

1.2.Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową projektowanej instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta 

Zelów położonym przy ul. Żeromskiego 23 w Zelowie. 

 

1.3.Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe zawarte są w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, 

atestach, świadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, literaturze technicznej jak niżej: 

 

Instalacja elektryczna- zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach, 

służący do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej odbiorników. Instalacja 

elektryczna obejmuje przewody, przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne 

i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe 

źródła energii, jak baterie akumulatorowe, zespoły prądotwórcze (instalacje fotowoltaiczne, 

wiatraki, agregaty prądotwórcze). 

 

Kabel- przewód jedno lub wielożyłowy izolowany przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

 

Przewód ochronny PE- uziemiony przewód stanowiący element zastosowanego środka ochrony 

przeciwporażeniowej dodatkowej, nie podlagający obciążeniu prądami roboczymi, do którego 

przyłącza się części bierne. 

 

Inwerter- (falownik) to podstawowa część instalacji fotowoltaicznej, która dba o dopasowanie 

charakterystyki produkowanej energii do parametrów sieci publicznej.  W inwerterze 

generowany przez moduły fotowoltaiczne prąd stały (DC) jest zmieniany w prąd przemienny 

(AC). Dodatkowo inwerter odpowiada także za zarządzenie systemem i monitorowanie jego 

wydajności. 

Moduł fotowoltaiczny - element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana 

(konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w 

wyniku zjawiska fotowoltaicznego, czyli poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza 

typu p-n. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy 

potencjałów, czyli napięcia elektrycznego. 

 

Kabel PV- kable solarne zaprojektowano specjalnie do przyłączy fotowoltaicznych części 

instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz urządzeń o wysokich wymaganiach 

mechanicznych i narażone na czynniki atmosferyczne. Przewody te charakteryzują się małą 

średnicą zewnętrzną, długotrwałością i wytrzymałością. Kable są jednożyłowe i atestowane do 



pracy przy napięciu stałym znamionowym 0.6/1 kV. Służą zarówno do bezpośredniego 

połączenia ze sobą poszczególnych ogniw fotowoltaicznych, jak i do okablowania w puszkach 

przyłączeniowych oraz połączeń z inwerterem. Kable PV zachowują swoje projektowe 

właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -40 do +90°C. 

 

Stopień ochrony obudowy IP- umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowę przed 

dotknięciem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przedostaniem się ciał stałych i 

wnikaniem wody. 

 

Rozdzielnia- urządzenie elektryczne służące do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczeniu 

obwodów. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inwestora, Inżyniera Budowy lub Inspektora Nadzoru. 

 

2.Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów instalacji fotowoltaicznych 

 

2.1.Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występującymi w ramach 

robót elektrycznych przy instalacjach fotowoltaicznych 

 

Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej; 

- stosować wyroby posiadające certyfikaty, oznaczone symbolem CE; dla wyrobów nie objętych 

obowiązkiem certyfikacji- stosować wyroby posiadające stosowne atesty  oraz świadectwa 

jakości; 

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 

a) Rozdzielnice energetyczne zastosowane w niniejszym projekcie zastosować na bazie 

obudów z tworzyw termoutwardzalnych w drugiej klasie izolacji i stopniu ochrony min. IP 44. 

Zastosować należy rozdzielnice jednego producenta. Wszystkie rozdzielnice winny posiadać 

certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub „CE”. 

 

b) Panele fotowoltaiczne o mocy Wp=260W należy montować na konstrukcji aluminiowej-

zgodnie z projektem budowlanym (szczegóły w projekcie instalacji fotowoltaicznej). Panele 

połączone zostaną kablami solarnymi DC w obwód, który będzie podłączony do inwertera. 

Połączenia pomiędzy obwodami DC i falownikami wykonać przez skrzynki DC 

z zabezpieczeniami dedykowanymi specjalnie do instalacji fotowoltaicznych (odpowiednia 

charakterystyka wyłączania). 
 

Panele fotowoltaiczne dobierać i montować oraz łączyć wg projektu instalacji. 

Wszystkie modułymuszą być jednego producenta, tego samego typu oraz o jednakowych 

parametrach technicznych. 

2.2. Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów. 

 



a) Transport materiałów. 

Moduły, inwertery, kable i osprzęt instalacji fotowoltaicznych należy transportować 

w fabrycznych opakowaniach samochodem przystosowanym do przewożenia danych 

materiałów. Materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się po powierzchni 

ładunkowej. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego oraz BHP; 

 

b) Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 

i wskazaniami Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru) oraz w terminie przewidzianym 

w harmonogramie robót.  

 

c) Odbiór materiałów. 

Materiały należy dostarczyć na budowę instalacji fotowoltaicznej z wymaganymi certyfikatami, 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, atestami, aprobatami technicznymi lub 

deklaracjami zgodności. Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy sprawdzić szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wątpliwości co do ich jakości, należy poddać je badaniom określonym przez 

Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). Materiały, które nie zyskały akceptacji Inspektora 

należy zwrócić do dostawcy. 

 

3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót przy instalacjach fotowoltaicznych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zaakceptowany przez Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). 

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie  

zaakceptowanym przez Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). 

Sprzęt użyty do wykonania robót , będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy. 

 

4.Wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych. 

 

4.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniając warunki, w jakich będą wykonywane wszystkie 

roboty elektryczne. 

Prace związane z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi mogą wykonywać jedynie osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie prace wykonywane na dachach budynków podlegają przepisom dotyczącym prac na 

wysokości. 

 

 



4.2. Roboty przygotowawcze. 

 

Roboty przygotowawcze obejmują wyznaczenie miejsc zamontowania inwertera, paneli 

fotowoltaicznych, skrzyń DC oraz wytyczenia tras kablowych. 

 

4.3. Wymagania dotyczące wykonania robót montażowych. 

 

Ogólne zasady wykonania robót montażowych podano w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniając warunki, w jakich będą wykonywane wszystkie 

roboty elektryczne. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 

trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

5.Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Materiały będą składowane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż. oraz zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

przez nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 

 

6.Ochrona robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i materiały używane do prac od daty 

rozpoczęcia instalacji do daty końcowego odbioru. 

Na wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania ciągłości robót w czasie trwania instalacji. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby instalacja lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas budowy , tj. do odbioru końcowego robót. Inspektor 

Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie 

ciągłości robót. 

 

7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami budowlanymi i będzie 

w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie budowy. 

 

 

 

 

 

 



8. Kontrola, badania i odbiór instalacji fotowoltaicznych 

 

8.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Kontroli jakości podlega całość robót elektrycznych. 

 

Kontrola jakości robót elektrycznych obejmować będzie następujące badania: 

-zgodność z dokumentacja projektową; 

-ułożenie kabli, przewodów i montażu osprzętu; 

-prawidłowość działanie wszystkich obwodów i układów; 

-prawidłowe wykonanie wszystkich połączeń 

 

8.2. Kontrola, pomiary i badania po zakończeniu robót instalacyjnych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie określonym przez inżyniera Budowy ( Inspektora Nadzoru). 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

-sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową; 

-sprawdzenie prawidłowości montażu instalacji fotowoltaicznej; 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elektrycznych; 

-sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych; 

-sprawdzenie jakości podłączeń przewodów; 

-sprawdzenie rezystancji izolacji obwodów wraz z urządzeniami; 

-sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej i przedstawić pomiary w formie protokołów. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów i badań musi być 

zaakceptowany przez inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia winny mieć odpowiednie 

świadectwa legalizacji. 

 

9.Odbiór robót 

 

Odbioru robót należy dokonać komisyjnie. W pracach komisji uczestniczą: 

 

- Inwestor; 

- Inspektor Nadzoru; 

- Kierownik Budowy; 

- Wykonawca; 

 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca przedkłada: 

- oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót budowlanych instalacji 

   fotowoltaicznej i prawidłowym działaniu instalacji fotowoltaicznej 

- wszystkie protokoły prób i sprawdzeń instalacji 

- atesty, certyfikaty, deklaracje na wbudowane materiały i urządzenia 

- instrukcje obsługi i karty gwarancyjne montowanych urządzeń w języku polskim 

- obmiar powykonawczy 

 



W czasie odbioru komisja bada: 

- zgodność budowy instalacji fotowoltaicznej z dokumentacją projektową; 

- aktualną dokumentacje powykonawczą; 

- protokoły odbioru instalacji fotowoltaicznych; 

- prawidłową pracę instalacji fotowoltaicznej. 

 

Zadaniem komisji będzie stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. 

Prace komisji muszą być udokumentowane Protokołem Odbioru, który stanowi podstawę 

gwarancji wykonanych robót i rozpoczęcia płatności przez Inwestora. 

 

Do kompletu dokumentów należy dostarczyć także certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty 

dopuszczające użyte materiały do stosowania w danych warunkach na terenie RP. 

 

Wszelkie pozwolenia i  dokumenty dotyczące zgłoszenia i przyłączenia instalacji 

fotowoltaicznych do sieci energetycznej zapewnia Wykonawca instalacji fotowoltaicznych. 

 

10.Przepisy 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  

z dnia 20 września 2001 r. ( Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów  

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) 
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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 



 1.Część ogólna 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Zelów położonym przy 

ul. Żeromskiego 23 w Zelowie, zgodnie z projektem. 

 

1.2.Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową projektowanej instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta 

Zelów położonym przy ul. Żeromskiego 23 w Zelowie. 

 

1.3.Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe zawarte są w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, 

atestach, świadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, literaturze technicznej jak niżej: 

 

Instalacja elektryczna- zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach, 

służący do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej odbiorników. Instalacja 

elektryczna obejmuje przewody, przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne 

i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe 

źródła energii, jak baterie akumulatorowe, zespoły prądotwórcze (instalacje fotowoltaiczne, 

wiatraki, agregaty prądotwórcze). 

 

Kabel- przewód jedno lub wielożyłowy izolowany przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

 

Przewód ochronny PE- uziemiony przewód stanowiący element zastosowanego środka ochrony 

przeciwporażeniowej dodatkowej, nie podlagający obciążeniu prądami roboczymi, do którego 

przyłącza się części bierne. 

 

Inwerter- (falownik) to podstawowa część instalacji fotowoltaicznej, która dba o dopasowanie 

charakterystyki produkowanej energii do parametrów sieci publicznej.  W inwerterze 

generowany przez moduły fotowoltaiczne prąd stały (DC) jest zmieniany w prąd przemienny 

(AC). Dodatkowo inwerter odpowiada także za zarządzenie systemem i monitorowanie jego 

wydajności. 

Moduł fotowoltaiczny - element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana 

(konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w 

wyniku zjawiska fotowoltaicznego, czyli poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza 

typu p-n. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy 

potencjałów, czyli napięcia elektrycznego. 

 

Kabel PV- kable solarne zaprojektowano specjalnie do przyłączy fotowoltaicznych części 

instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz urządzeń o wysokich wymaganiach 

mechanicznych i narażone na czynniki atmosferyczne. Przewody te charakteryzują się małą 

średnicą zewnętrzną, długotrwałością i wytrzymałością. Kable są jednożyłowe i atestowane do 



pracy przy napięciu stałym znamionowym 0.6/1 kV. Służą zarówno do bezpośredniego 

połączenia ze sobą poszczególnych ogniw fotowoltaicznych, jak i do okablowania w puszkach 

przyłączeniowych oraz połączeń z inwerterem. Kable PV zachowują swoje projektowe 

właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -40 do +90°C. 

 

Stopień ochrony obudowy IP- umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowę przed 

dotknięciem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przedostaniem się ciał stałych i 

wnikaniem wody. 

 

Rozdzielnia- urządzenie elektryczne służące do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczeniu 

obwodów. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inwestora, Inżyniera Budowy lub Inspektora Nadzoru. 

 

2.Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów instalacji fotowoltaicznych 

 

2.1.Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występującymi w ramach 

robót elektrycznych przy instalacjach fotowoltaicznych 

 

Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej; 

- stosować wyroby posiadające certyfikaty, oznaczone symbolem CE; dla wyrobów nie objętych 

obowiązkiem certyfikacji- stosować wyroby posiadające stosowne atesty  oraz świadectwa 

jakości; 

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 

a) Rozdzielnice energetyczne zastosowane w niniejszym projekcie zastosować na bazie 

obudów z tworzyw termoutwardzalnych w drugiej klasie izolacji i stopniu ochrony min. IP 44. 

Zastosować należy rozdzielnice jednego producenta. Wszystkie rozdzielnice winny posiadać 

certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub „CE”. 

 

b) Panele fotowoltaiczne o mocy Wp=260W należy montować na konstrukcji aluminiowej-

zgodnie z projektem budowlanym (szczegóły w projekcie instalacji fotowoltaicznej). Panele 

połączone zostaną kablami solarnymi DC w obwód, który będzie podłączony do inwertera. 

Połączenia pomiędzy obwodami DC i falownikami wykonać przez skrzynki DC 

z zabezpieczeniami dedykowanymi specjalnie do instalacji fotowoltaicznych (odpowiednia 

charakterystyka wyłączania). 
 

Panele fotowoltaiczne dobierać i montować oraz łączyć wg projektu instalacji. 

Wszystkie modułymuszą być jednego producenta, tego samego typu oraz o jednakowych 

parametrach technicznych. 

2.2. Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów. 

 



a) Transport materiałów. 

Moduły, inwertery, kable i osprzęt instalacji fotowoltaicznych należy transportować 

w fabrycznych opakowaniach samochodem przystosowanym do przewożenia danych 

materiałów. Materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się po powierzchni 

ładunkowej. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego oraz BHP; 

 

b) Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 

i wskazaniami Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru) oraz w terminie przewidzianym 

w harmonogramie robót.  

 

c) Odbiór materiałów. 

Materiały należy dostarczyć na budowę instalacji fotowoltaicznej z wymaganymi certyfikatami, 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, atestami, aprobatami technicznymi lub 

deklaracjami zgodności. Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy sprawdzić szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wątpliwości co do ich jakości, należy poddać je badaniom określonym przez 

Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). Materiały, które nie zyskały akceptacji Inspektora 

należy zwrócić do dostawcy. 

 

3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót przy instalacjach fotowoltaicznych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zaakceptowany przez Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). 

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie  

zaakceptowanym przez Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). 

Sprzęt użyty do wykonania robót , będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy. 

 

4.Wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych. 

 

4.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniając warunki, w jakich będą wykonywane wszystkie 

roboty elektryczne. 

Prace związane z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi mogą wykonywać jedynie osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie prace wykonywane na dachach budynków podlegają przepisom dotyczącym prac na 

wysokości. 

 

 



4.2. Roboty przygotowawcze. 

 

Roboty przygotowawcze obejmują wyznaczenie miejsc zamontowania inwertera, paneli 

fotowoltaicznych, skrzyń DC oraz wytyczenia tras kablowych. 

 

4.3. Wymagania dotyczące wykonania robót montażowych. 

 

Ogólne zasady wykonania robót montażowych podano w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniając warunki, w jakich będą wykonywane wszystkie 

roboty elektryczne. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 

trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

5.Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Materiały będą składowane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż. oraz zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

przez nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 

 

6.Ochrona robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i materiały używane do prac od daty 

rozpoczęcia instalacji do daty końcowego odbioru. 

Na wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania ciągłości robót w czasie trwania instalacji. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby instalacja lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas budowy , tj. do odbioru końcowego robót. Inspektor 

Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie 

ciągłości robót. 

 

7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami budowlanymi i będzie 

w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie budowy. 

 

 

 

 

 

 



8. Kontrola, badania i odbiór instalacji fotowoltaicznych 

 

8.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Kontroli jakości podlega całość robót elektrycznych. 

 

Kontrola jakości robót elektrycznych obejmować będzie następujące badania: 

-zgodność z dokumentacja projektową; 

-ułożenie kabli, przewodów i montażu osprzętu; 

-prawidłowość działanie wszystkich obwodów i układów; 

-prawidłowe wykonanie wszystkich połączeń 

 

8.2. Kontrola, pomiary i badania po zakończeniu robót instalacyjnych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie określonym przez inżyniera Budowy ( Inspektora Nadzoru). 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

-sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową; 

-sprawdzenie prawidłowości montażu instalacji fotowoltaicznej; 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elektrycznych; 

-sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych; 

-sprawdzenie jakości podłączeń przewodów; 

-sprawdzenie rezystancji izolacji obwodów wraz z urządzeniami; 

-sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej i przedstawić pomiary w formie protokołów. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów i badań musi być 

zaakceptowany przez inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia winny mieć odpowiednie 

świadectwa legalizacji. 

 

9.Odbiór robót 

 

Odbioru robót należy dokonać komisyjnie. W pracach komisji uczestniczą: 

 

- Inwestor; 

- Inspektor Nadzoru; 

- Kierownik Budowy; 

- Wykonawca; 

 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca przedkłada: 

- oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót budowlanych instalacji 

   fotowoltaicznej i prawidłowym działaniu instalacji fotowoltaicznej 

- wszystkie protokoły prób i sprawdzeń instalacji 

- atesty, certyfikaty, deklaracje na wbudowane materiały i urządzenia 

- instrukcje obsługi i karty gwarancyjne montowanych urządzeń w języku polskim 

- obmiar powykonawczy 

 



W czasie odbioru komisja bada: 

- zgodność budowy instalacji fotowoltaicznej z dokumentacją projektową; 

- aktualną dokumentacje powykonawczą; 

- protokoły odbioru instalacji fotowoltaicznych; 

- prawidłową pracę instalacji fotowoltaicznej. 

 

Zadaniem komisji będzie stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. 

Prace komisji muszą być udokumentowane Protokołem Odbioru, który stanowi podstawę 

gwarancji wykonanych robót i rozpoczęcia płatności przez Inwestora. 

 

Do kompletu dokumentów należy dostarczyć także certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty 

dopuszczające użyte materiały do stosowania w danych warunkach na terenie RP. 

 

Wszelkie pozwolenia i  dokumenty dotyczące zgłoszenia i przyłączenia instalacji 

fotowoltaicznych do sieci energetycznej zapewnia Wykonawca instalacji fotowoltaicznych. 

 

10.Przepisy 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  

z dnia 20 września 2001 r. ( Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów  

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) 
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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 



 1.Część ogólna 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Zelów położonym przy 

ul. Żeromskiego 23 w Zelowie, zgodnie z projektem. 

 

1.2.Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową projektowanej instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta 

Zelów położonym przy ul. Żeromskiego 23 w Zelowie. 

 

1.3.Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe zawarte są w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, 

atestach, świadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, literaturze technicznej jak niżej: 

 

Instalacja elektryczna- zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach, 

służący do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej odbiorników. Instalacja 

elektryczna obejmuje przewody, przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne 

i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe 

źródła energii, jak baterie akumulatorowe, zespoły prądotwórcze (instalacje fotowoltaiczne, 

wiatraki, agregaty prądotwórcze). 

 

Kabel- przewód jedno lub wielożyłowy izolowany przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

 

Przewód ochronny PE- uziemiony przewód stanowiący element zastosowanego środka ochrony 

przeciwporażeniowej dodatkowej, nie podlagający obciążeniu prądami roboczymi, do którego 

przyłącza się części bierne. 

 

Inwerter- (falownik) to podstawowa część instalacji fotowoltaicznej, która dba o dopasowanie 

charakterystyki produkowanej energii do parametrów sieci publicznej.  W inwerterze 

generowany przez moduły fotowoltaiczne prąd stały (DC) jest zmieniany w prąd przemienny 

(AC). Dodatkowo inwerter odpowiada także za zarządzenie systemem i monitorowanie jego 

wydajności. 

Moduł fotowoltaiczny - element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana 

(konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w 

wyniku zjawiska fotowoltaicznego, czyli poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza 

typu p-n. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy 

potencjałów, czyli napięcia elektrycznego. 

 

Kabel PV- kable solarne zaprojektowano specjalnie do przyłączy fotowoltaicznych części 

instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz urządzeń o wysokich wymaganiach 

mechanicznych i narażone na czynniki atmosferyczne. Przewody te charakteryzują się małą 

średnicą zewnętrzną, długotrwałością i wytrzymałością. Kable są jednożyłowe i atestowane do 



pracy przy napięciu stałym znamionowym 0.6/1 kV. Służą zarówno do bezpośredniego 

połączenia ze sobą poszczególnych ogniw fotowoltaicznych, jak i do okablowania w puszkach 

przyłączeniowych oraz połączeń z inwerterem. Kable PV zachowują swoje projektowe 

właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -40 do +90°C. 

 

Stopień ochrony obudowy IP- umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowę przed 

dotknięciem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przedostaniem się ciał stałych i 

wnikaniem wody. 

 

Rozdzielnia- urządzenie elektryczne służące do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczeniu 

obwodów. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inwestora, Inżyniera Budowy lub Inspektora Nadzoru. 

 

2.Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów instalacji fotowoltaicznych 

 

2.1.Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występującymi w ramach 

robót elektrycznych przy instalacjach fotowoltaicznych 

 

Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej; 

- stosować wyroby posiadające certyfikaty, oznaczone symbolem CE; dla wyrobów nie objętych 

obowiązkiem certyfikacji- stosować wyroby posiadające stosowne atesty  oraz świadectwa 

jakości; 

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 

a) Rozdzielnice energetyczne zastosowane w niniejszym projekcie zastosować na bazie 

obudów z tworzyw termoutwardzalnych w drugiej klasie izolacji i stopniu ochrony min. IP 44. 

Zastosować należy rozdzielnice jednego producenta. Wszystkie rozdzielnice winny posiadać 

certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub „CE”. 

 

b) Panele fotowoltaiczne o mocy Wp=260W należy montować na konstrukcji aluminiowej-

zgodnie z projektem budowlanym (szczegóły w projekcie instalacji fotowoltaicznej). Panele 

połączone zostaną kablami solarnymi DC w obwód, który będzie podłączony do inwertera. 

Połączenia pomiędzy obwodami DC i falownikami wykonać przez skrzynki DC 

z zabezpieczeniami dedykowanymi specjalnie do instalacji fotowoltaicznych (odpowiednia 

charakterystyka wyłączania). 
 

Panele fotowoltaiczne dobierać i montować oraz łączyć wg projektu instalacji. 

Wszystkie modułymuszą być jednego producenta, tego samego typu oraz o jednakowych 

parametrach technicznych. 

2.2. Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów. 

 



a) Transport materiałów. 

Moduły, inwertery, kable i osprzęt instalacji fotowoltaicznych należy transportować 

w fabrycznych opakowaniach samochodem przystosowanym do przewożenia danych 

materiałów. Materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się po powierzchni 

ładunkowej. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego oraz BHP; 

 

b) Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 

i wskazaniami Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru) oraz w terminie przewidzianym 

w harmonogramie robót.  

 

c) Odbiór materiałów. 

Materiały należy dostarczyć na budowę instalacji fotowoltaicznej z wymaganymi certyfikatami, 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, atestami, aprobatami technicznymi lub 

deklaracjami zgodności. Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy sprawdzić szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wątpliwości co do ich jakości, należy poddać je badaniom określonym przez 

Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). Materiały, które nie zyskały akceptacji Inspektora 

należy zwrócić do dostawcy. 

 

3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót przy instalacjach fotowoltaicznych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zaakceptowany przez Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). 

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie  

zaakceptowanym przez Inżyniera Budowy (Inspektora Nadzoru). 

Sprzęt użyty do wykonania robót , będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy. 

 

4.Wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych. 

 

4.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniając warunki, w jakich będą wykonywane wszystkie 

roboty elektryczne. 

Prace związane z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi mogą wykonywać jedynie osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie prace wykonywane na dachach budynków podlegają przepisom dotyczącym prac na 

wysokości. 

 

 



4.2. Roboty przygotowawcze. 

 

Roboty przygotowawcze obejmują wyznaczenie miejsc zamontowania inwertera, paneli 

fotowoltaicznych, skrzyń DC oraz wytyczenia tras kablowych. 

 

4.3. Wymagania dotyczące wykonania robót montażowych. 

 

Ogólne zasady wykonania robót montażowych podano w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniając warunki, w jakich będą wykonywane wszystkie 

roboty elektryczne. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 

trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

5.Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Materiały będą składowane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż. oraz zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

przez nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 

 

6.Ochrona robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i materiały używane do prac od daty 

rozpoczęcia instalacji do daty końcowego odbioru. 

Na wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania ciągłości robót w czasie trwania instalacji. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby instalacja lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas budowy , tj. do odbioru końcowego robót. Inspektor 

Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie 

ciągłości robót. 

 

7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami budowlanymi i będzie 

w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie budowy. 

 

 

 

 

 

 



8. Kontrola, badania i odbiór instalacji fotowoltaicznych 

 

8.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Kontroli jakości podlega całość robót elektrycznych. 

 

Kontrola jakości robót elektrycznych obejmować będzie następujące badania: 

-zgodność z dokumentacja projektową; 

-ułożenie kabli, przewodów i montażu osprzętu; 

-prawidłowość działanie wszystkich obwodów i układów; 

-prawidłowe wykonanie wszystkich połączeń 

 

8.2. Kontrola, pomiary i badania po zakończeniu robót instalacyjnych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie określonym przez inżyniera Budowy ( Inspektora Nadzoru). 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

-sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową; 

-sprawdzenie prawidłowości montażu instalacji fotowoltaicznej; 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elektrycznych; 

-sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych; 

-sprawdzenie jakości podłączeń przewodów; 

-sprawdzenie rezystancji izolacji obwodów wraz z urządzeniami; 

-sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej i przedstawić pomiary w formie protokołów. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów i badań musi być 

zaakceptowany przez inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia winny mieć odpowiednie 

świadectwa legalizacji. 

 

9.Odbiór robót 

 

Odbioru robót należy dokonać komisyjnie. W pracach komisji uczestniczą: 

 

- Inwestor; 

- Inspektor Nadzoru; 

- Kierownik Budowy; 

- Wykonawca; 

 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca przedkłada: 

- oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót budowlanych instalacji 

   fotowoltaicznej i prawidłowym działaniu instalacji fotowoltaicznej 

- wszystkie protokoły prób i sprawdzeń instalacji 

- atesty, certyfikaty, deklaracje na wbudowane materiały i urządzenia 

- instrukcje obsługi i karty gwarancyjne montowanych urządzeń w języku polskim 

- obmiar powykonawczy 

 



W czasie odbioru komisja bada: 

- zgodność budowy instalacji fotowoltaicznej z dokumentacją projektową; 

- aktualną dokumentacje powykonawczą; 

- protokoły odbioru instalacji fotowoltaicznych; 

- prawidłową pracę instalacji fotowoltaicznej. 

 

Zadaniem komisji będzie stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. 

Prace komisji muszą być udokumentowane Protokołem Odbioru, który stanowi podstawę 

gwarancji wykonanych robót i rozpoczęcia płatności przez Inwestora. 

 

Do kompletu dokumentów należy dostarczyć także certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty 

dopuszczające użyte materiały do stosowania w danych warunkach na terenie RP. 

 

Wszelkie pozwolenia i  dokumenty dotyczące zgłoszenia i przyłączenia instalacji 

fotowoltaicznych do sieci energetycznej zapewnia Wykonawca instalacji fotowoltaicznych. 

 

10.Przepisy 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  

z dnia 20 września 2001 r. ( Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów  

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


