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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zamdwienia: ,Termomodernizacja budynku
Urzedu Miejskiego w Zelowie”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako zatgcznik
zawierajacy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych (
objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujagcy w szczegdlnosci wymagania materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt
oraz okreslajgcy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji
przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi:
1.3.1. Roboty przygotowawcze :

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45321000-3 Izolacja cieplna

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45442100-8 Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4. Podziat opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu szczegétowego
wediug WSZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zamdwieniem zaliczone do
grupy CPV :

roboty remontowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJII TECHNICZNYCH

STO 01 Wymagania ogdlne

SST I — roboty rozbiorkowe

SST II — roboty ziemne i nawierzchniowe

SST III - roboty izolacyjne fundamentow

SST IV — bez spoinowy system ocieplenia $cian budynkow
SST V — prace dekarskie

SST VI - stolarka okienna i drzwiowa



1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zaméwienia

bedace kosztem Wykonawcy:

1. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2. Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3. Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca zatozy na wiasny koszt podliczniki j.w., a Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
zuzycia pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

4, Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢
i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikdw, stosowanych
technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

5. Zapewni stalg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen i na klatkach
schodowych przy uzyciu folii lub innych $rodkéw, dla ochrony przed kurzem i brudem przez
caly czas wykonywania robdt (zwtaszcza rozbiérkowych).

6. Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych
niniejszym remontem, wykonawca usunie na wilasny koszt przed terminem odbioru
koncowego.

Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszg objgc
powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie byto réznic w kolorze i
fakturze.

7. Po zakonczeniu robét Wykonawca na wtasny koszt :

a) doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie
elementy przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robot.

b) Wykonawca ustawi kontener i bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady
zwigzane z prowadzonymi robotami.

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych :

1. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcdw ponosi koszty z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

2. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli wyznaczonych przez
Inwestora.

1.6. Organizacja robot budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt, ktére zaktdcajg normalne funkcjonowanie obiektu,
Wykonawca powiadomi przedstawiciela o spodziewanych trudnosciach w komunikacji, dostawach
mediéw, robotach rozbidrkowych i montazowych.

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadajgcym sie
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7. Dokumentacja budowy.
a) Rysunki techniczne
b) Specyfikacje techniczne
c) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,
d) Protokoty odbioru robdt,
e) Protokoty z narad i polecenia Inspektora.
f) Certyfikaty na znak bezpieczerstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku watpliwosci opis wymiardow wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkow.

Dane okresSlone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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1.8. Zabezpieczenie intereséw osadb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu

budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wiasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony, na
ktorych wystepujag w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy
instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robdt.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
zwigzku z realizacjg robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy,
iloS¢ i usytuowanie obiektdw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0sdb niepowotanych oraz dopilnuje aby
jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy,
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robdt jezeli bedzie to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatlta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Oferty.
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1.14. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
oraz gruzu. Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caly
okres budowy az do dnia odbioru koricowego.

1.15. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokdt z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikdw, chodnikéw, drdg itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementdw , aby ich stan po zakorfczeniu robdt nie
zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na
w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajac do
stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.16. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacig umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru —w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg
techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robdt.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbiér czeSci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbidr koricowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robot budowlanych, tgcznie z uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.
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Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcéw
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-310 Szczecin.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogodlne dot. wiasciwosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2. deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

3. inne prawnie okreslone dokumenty.

4. powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegétowych.

Na Zzadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robdt.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione
dla badan wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wilasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszelkie prace, ktére z mogg by¢ ucigzliwe dla uzytkownika ze wzgledu na hatas, kolizie w
komunikacji, blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport materiatéw, zapachy, musza
by¢ wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie
trwania robot, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia roboét przez Inspektora
oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
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sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robodt
objetych Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do
stanu na dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ2J)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0gdlng opisujaca:

organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

Robét,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu Robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb  zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich  wiasciwosci
w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

e sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

2.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz  Robdt
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty  wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okresSlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiarébw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikédw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowal materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy
z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
z pbzniejszymi  zmianami) oraz  rozporzadzeniami  wykonawczymi w  szczegolnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagji
Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryijne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek  btad lub  przeoczenie  (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukgji
Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami
nakfadoéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposdb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektdw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robdt, np.
przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw faczng powierzchnie Scian tgcznie
z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie
obliczong wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu
pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od
granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zafgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
e dokumentacjg kosztorysowg
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robdt
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robét.
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8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos$¢ i iloS¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot.

Odbiér  ostateczny polega na finalnej ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru  ostatecznego Robot dokona  komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje, ze  jako$¢  wykonywanych  Robdt
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZ].

Nowuhwn
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8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zafgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ] .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wediug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia Ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e Kkoszty organizacji i przygotowania placu budowy,
robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000
Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

I. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidérkowych zwigzanych z realizacjg zadania ,Termomodernizacja budynku Urzedu
Miejskiego w Zelowie”.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegdlnosci:

e demontaz urzadzen kolidujgcych z planowanymi pracami takie jak: kratki wentylacyjne,
wywietrzaki, tablice ogtoszen, skrzynki rewizyjne, lampy os$wietleniowe itp. Elementy
przeznaczone do ponowionego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowa¢ do czasu
ponownego montazu;
demontaz rynien i rur spustowych;
demontaz obrdbek blacharskich;
demontaz pokrycia z papy wraz z deskowaniem;

Skucie odspojonych i spekanych fragmentéw tynku i uzupetnienie ubytkow;

Usuniecie ocieplenia w obrebie oscieznic stolarki okiennej i drzwiowej,

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z podokiennikami zewnetrznymi i
wewnetrznymi. Usung¢ ocieplenie w obrebie osciezy okiennych i drzwiowych,

e rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w celu wykonania izolacji fundamentoéw;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢
z dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),
papa, deski, inne;

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
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4.2. Transport materiatow i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugoS¢ przewozonych
elementdw jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportowych, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ i wkasciwo$¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowad zgodnie z wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych. W celu bezpiecznego wykonywania prac
nalezy zamontowal elementy pomocnicze zgodnie z opracowang technologig takie jak:
rusztowania, windy budowlane, podnosniki, zsypy budowlane, kotwy, oswietlenie itp. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody okolicznej spotecznosci oraz innych osob.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujag
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacjg kosztorysowg, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub
przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robdt rozbidérkowych wykonawca musi
wykonac na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

Demontaz elementow wyposazenia

Przed rozpoczeciem prac nalezy w pierwszej kolejnosci odtgczy¢ wszystkie instalacje ktdrych
funkcjonowanie moze zagraza¢ pracownikom podczas prowadzenia prac. Przed przystgpieniem do
prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy ww. oraz inne elementy,
ktore kolidujg z nowoprojektowanym ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego
wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowac¢ do czasu ponownego montazu.

Demontaz luznych elementéw elewacji
Nalezy wykona¢ dokfadne ogledziny stanu istniejgcego elewacji. Luzne fragmenty i odspojenia
tynku, fragmentow elewacji oraz stropodachéw nalezy usungé i oczyscic.

Demontaz orynnowania i obrébek blacharskich
Z uwagi na projektowang termomodernizacje obrobki blacharskie i orynnowanie budynkéw w
catosci przeznaczone sg do demontazu.

Demontaz opaski wokét budynkow

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania termomodernizacji Scian fundamentowych nalezy odstonic¢ je na
petng gtebokos¢. Czes¢ terenu pokryta jest kostkg betonowa, ktéra nalezy rozebraé przy uzyciu
narzedzi recznych nie powodujgcych nadmiernych drgan i ucigzliwosci dla oséb postronnych.
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Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
Z uwagi na projektowang wymiane stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zdemontowaé stolarke
wraz z podokiennikami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 rozebranego obicia typu ,siding”, docieplenia itp.

- 1 m3 rozebranych elementdw $cian, stropdw, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako objetosc¢
zdemontowanych elementdw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8.  ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbiorédw robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
- Wyzhaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:
- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pOzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz.
1126 z 2003 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

II. ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIOWE
1.  WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych i
nawierzchniowych zwigzanych z zadaniem ,Termomodernizacja budynku Urzedu Miejskiego w
Zelowie”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac ziemnych. W zakres tych robét wchodza:
e czeSciowa rozbiorka chodnika z kostki betonowej,
e utozenie nawierzchni z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm, wbudowanie kraweznikow,
e wykonanie i zasypanie wykopu o gtebokosci do 1 m wykonywanego przy odkrywaniu $cian
fundamentowych,
e uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt i doprowadzenie go do stanu pierwotnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajgca warunki  statecznosci i
odwodnienia.

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktdrego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego wysokosS¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow.
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwodch warstwach potgczonych ze sobg w
fazie produkcji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnoS¢ ze Sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1 Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest
posiadanie aprobaty technicznej w zakresie:
a) wygladu zewnetrznego:
e struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw,
e powierzchnia gdérna kostek powinna by¢ szorstka i réwna, krawedzie kostek réwniez
powinny byc¢ proste i réwne,
o wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
b) ksztattdw, wymiardw i koloru:
- tolerancje wymiarowe wynoszg: na dtugosci +/- 3 mm, na szerokosci +/- 3 mm, na grubosci +/-
5 mm.
c¢) cech fizykochemicznych
» wytrzymatos$¢ na Sciskanie ( $rednia z 6-ciu kostek ) po 28 dniach- 60 Mpa. Dopuszczalna najnizsza
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wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

nasigkliwos¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%,

odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-06250:

pekniecia probki - brak,

strata masy - max. 5%,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie - max. 20%,

Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm..

Ksztatt kostki Wykonawca, przed ztozeniem zamdwienia, powinien uzgodnic z Inspektorem nadzoru.

2.2 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny byC¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopdéw. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych
kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonanych robdt oraz pacjentdw i osdb korzystajgcych z budynkdw.

Narzedzia: mtotki, przecinaki, kilofy, mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne, szlifierki, wozki i
taczki. Sprzet i srodki transportowe: sprezarki spalinowe, samochody-wywrotki, tadowarka.

Uktadanie kostki brukowej betonowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
Zageszczenie nalezy wykonac przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony
w gumowg podkiadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4, TRANSPORT.

Transport materiatow z rozbiérki dowolnymi Srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed wysypaniem. Przewozona kostka powinna by¢ w czasie transportu chroniona
przed uszkodzeniami przez wiasciwe utozenie (na ptask) i zabezpieczona przed mozliwoscig
przesuwania sie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac i zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegaé na
ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, oraz umieszczeniu napisdéw informacyjnych
0 grozacym niebezpieczenstwie oraz zawiezie wstepu na przedmiotowy teren osdb nie zatrudnionych
przy robotach rozbiérkowych.

Kazdemu z pracownikdw nalezy $ciSle wyznaczyé czynnosci i podaé kolejno$¢ ich wykonania.
Pracownicy powinni znaé przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

a)roboty wstepne obejmujg gtdwnie prace rozbidérkowe, demontazowe i porzadkowe pozwalajgce
na przystagpienie do kolejnego etapu jakim sg roboty ziemne. Istnieje koniecznos¢ wywozu materiatu
uzyskanego z rozbiorek elementéow betonowych bez zbednego magazynowania go w strefie
prowadzenia prac. Dotyczy to gtdwnie rozbidrki elementéw betonowych.

b)roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegdtowych informacji na temat uzbrojenia terenu w
bezposrednim sagsiedztwie $cian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy prowadzi¢
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recznie przewozac taczkami w miejsce sktadowania pozwalajgce na mechaniczny zatadunek i
wywoz.

c)roboty przygotowawcze - to bardzo wazny etap prac stanowigcy o skutecznosci wykonanej
izolacji. Dlatego wszystkie czynnosci z nim zwigzane wymagajg szczegdlnej starannosci a przed
wykonaniem kolejnych czynnosci zgtaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace
zanikajgce czy tez ulegajace zakryciu.

5.2 Roboty nawierzchniowe

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktada sie na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej, recznie, w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy ukfada¢ 1 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po uloZeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupeic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Roboty ziemne

Sprawdzenie jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych. Poszczegdine etapy wykonania robot rozbidrkowych
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.

6.2 Nawierzchnia z kostki brukowej

- pomierzenie szerokosci spoin;

- sprawdzenie prawidtowosci wibrowania;

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin;

- sprawdzenie czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany

7.  OBMIAR ROBOT

- rozbidrka opaski bet. - m2

- wywiezienie gruzu - m3

- nawierzchnia z kostki brukowej — m 2

8.  ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawideli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:

e okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-10736 :1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

III. ROBOTY IZOLACYINE FUNDAMENTOW
1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami izolacyjnymi Scian fundamentowych budynkédw w ramach zadania , Termomodernizacja
budynku Urzedu Miejskiego w Zelowie”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot:
e czyszczenie szczotkami Scian fundamentowych po pracach ziemnych,
e ocieplenie $cian styropianem XPS100 grubosci 15cm A=0,036W/mK na gtebokoS¢ min
1,00m pod powierzchnig terenu do géry cokotu ,
e ochrona wykonanego docieplenia folig kubetkowg

1.4 Okreslenia podstawowe:
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-. "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
Wyroby do systemoéw izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),
e 53 wiasciwie oznakowane i opakowane,
spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o  dopuszczeniu do  obrotu
i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.1. Plyty ze styropianu ekstrudowanego

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego - jest to materiadt o jednorodnej strukturze ziozonej
z matych, zamknietych komorek i gtadkiej powierzchni. Swietnie nadaje sie do zabezpieczenia izolacji
pionowej Scian fundamentowych, gdyz ma doskonate i niezmienne wiasciwosci izolacyjne, odpornos¢ na
dziatanie wilgoci i zerowg kapilarno$¢, mrozoodpornos¢ oraz duzg odpornosé na dyfuzje pary wodne;.
Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164.

2.2. Warstwa zbrojna

Do rob6t ociepleniowych mogg by¢ stosowane siatki zbrojgce z widkna szklanego metalowe lub z tworzywa
sztucznego.
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Wymagania techniczne dla siatki z widkna szklanego:
e rodzaj splotu-uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki
e impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniajgca odporno$C na dziatanie $rodowiska
alkalicznego
wymiary dostawcze -szeroko$¢ -nie mniej niz 100cm,dtugosé-nie mniej niz50cm
wymiary oczek-nie mniej niz 3 mm
masa powierzchniowa- nie mniej niz 145g/m2
strata prazenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy

2.3. Folia kubetkowa
Zastosowac folie kubetkowg o nastepujgcych parametrach:
e wysokos¢ kubetka - 8mm
e grubos¢ — 0,5mm
e gramatura - 550g/mkw
e surowiec HD-PE

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:
e do przygotowania podtoza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki
druciane, myjka wysokoci$nieniowa.
e do naktadania powtok bitumiczno-polimerowa: niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe,
szczotka, pedzel;
e narzedzia reczne
e sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem,
hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcienczalne grunty nalezy chronic
przed mrozem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci
produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikagji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych oraz normach i normatywach obowigzujgcych dla systemu zabezpieczen elementow
budynku opartego na krzemianowaniu.

Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ tak samo jak w przypadku SST IV — bez spoinowy system
ocieplania Scian budynkéw. Po wykonaniu prac izolacyjnych a przed zasypaniem wykopu,
fundamenty nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcych norm polskich i
unijnych, normatywéw i dokumentacji zgodnosci oraz wiedzy budowlanej. Wazne jest tu nie tylko
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zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatow ale réwniez
odpowiednich odstepdw czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten
uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp. Wykonawca
zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac.
W tym celu koniecznym jest spetnienie nastepujgcych warunkdow:
e posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,
e posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw
przewidzianych systemem,
e posiada¢ zestaw przyrzaddw do kontroli temperatur i grubosci poszczegdlnych warstw
uktadanych na Scianie (rowniez tynkéw),
e dostarczana partia materiatow winna posiadac deklaracje zgodnosci,
Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapdw winny odpowiada¢ normom
i by¢ wpisane w dziennik budowy,
e nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rowniez przez inspektora
nadzoru  inwestorskiego wraz z  kontrola  jakosci  tynkdw  renowacyjnych
i ich wymaganymi parametrami.

5.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci
z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wihasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

5.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemdw technologicznych.

6 OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem izolagcji
z piyt ze styropianu ekstrudowanego obmiar robdt prowadzi sie w [m2] pokrytej powierzchni.
Kazdorazowo nalezy wyliczy¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia
materiatow.

7 ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8 PLATNOSC

Rozliczenie  pomiedzy  zamawiajagcym, a  wykonawcg bedzie dokonane:  -zgodnie
z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru koricowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:
-okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN — EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

PN — EN 1008/2004 Woda do betondw

PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny
i wspdtczynnik przenikania ciepta. Sposob obliczenia.

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
Aprobaty techniczne

Instrukcje i certyfikaty producenta

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

IV. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej  szczegdtowej  specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplenia $cian zewnetrznych budynku wetng mineralng w systemie
bezspoinowym metodg lekkg — mokrg w ramach zadania ,Termomodernizacja budynku Urzedu
Miejskiego w Zelowie”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
aplikacje zestawu materiatow do ocieplenia i wykonania $cian zewnetrznych budynku, ktéra polega
na przymocowaniu do $cian, piyt izolacyjnych za pomocg kleju i dybli plastikowych $cian,
wzmocnieniu ich zaprawy klejgcej zbrojonej tkaning szklang i wykonczeniu catosci wyprawg
tynkarska, nastepnie malowaniu farbg silikonowa.

1.2.0Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z Polskimi
Normami przywotanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U.
Nr 109, poéz. 1156) Zatacznik Nr |, a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania. Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z okresleniami podanymi w
wymaganiach ogdinych.

W Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezpoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczony jako kompletny system CERESIT lub
innego poréwnywalnego producenta systemdéw docieplen BSO, skfadajgcy sie, minimum z
nastepujacych sktadnikdw:

o zaprawy klejacej i fgcznikdw mechanicznych systemu;

e jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa

zawiera zbrojenie;

e warstwy wykonczeniowej systemu;
Podtoze - powierzchnia Sciany . Wystepuje tuszczenie sie farb nawierzchniowych oraz ubytki tynku
elewacji ktdre nalezy uzupetnic.
Srodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podfoze, celem regulacji nasigkliwosci lub
zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspodtczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianie zewnetrznej i nadajgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa klejowa - materiat sytemu do przyklejenia materiatu izolacyjnego do podtoza.
kgczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza
i profile.
Warstwa zbrojona - okreSlona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni do
izolacji cieplnej, zawierajgca zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na
wihasciwosci mechaniczne systemu.
Siatka z widkna szklanego - okreSlone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy
z ciggtych wtdkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykofnczeniem odpornym
na dziatanie alkalidw.
Zbrojenie - okre$lone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych .
Warstwa wykonczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z
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warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych . nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe ,  katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzg do
zapewnienia funkgji technicznych BSO i uksztattowaniu jej powierzchni.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.
Wszystkie materiaty do wykonania BSO powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne.

Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwdr szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

Zaprawa klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat do klejenia ptyt
izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +/- | cm.

Plyty termoizolacyjne:
W projekcie przewidziano montaz izolacji z styropianu EPS o grubosci zaleznej od grubosci
ocieplenia istniejgcego — od 10 do 15cm A=0,033W/mK (zgodnie z dokumentacja projektowg).

taczniki mechaniczne:
kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen). Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krgzki
termoizolacyjne zmniejszajgce efekt powstawania mostkdw termicznych
- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe) elementy stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach
- zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa zawierajgca wypetniacze,
masa nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktdérej zatapiana jest siatka
zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong. siatka zbrojaca -
siatka z wtokna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy tynkarskie:

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do wykonywania
tynkow  cienkowarstwowych. Mimo  mozliwosci  barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i  odpornosci  na
zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5 - 2,5 mm) wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu
~baranek" lub ,kornik".

Farby - farby elewacyjne krzemianowe i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy z aluminium lub PCV, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtozg za pomoca
kotkdw rozporowych — 3 taczniki na metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy
cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Pomiedzy tgczonymi listwami
nalezy zapewni¢ przerwe dylatacyjng o szerokosci 2-3 mm. Listwy startowe nalezy

wypoziomowac;
- narozniki ochronne - elementy 2z aluminium powleczone siatkg stuzace do
zabezpieczania (wzmocnienia) i wyprofilowania krawedzi (naroznikéw budynkdw,

osciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- listwy krawedziowe - elementy z aluminium stuzgce do wykonywania stykéw BSO z
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innymi materiatami (oscieznice)

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO.

- tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki stuzgcej do
wypetniania szczelin  dylatacyjnych,  potgczen BSO z oScieznicami,  obrébkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi.

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami
izolagji termicznej.

- siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile dekoracyjne).

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane warstwg zbrojong i
malowane.

- podokienniki - systemowe elementy lub wykonane z blachy powlekanej, dostosowane do
montazu z BSO.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w pkt. 3 czesci ogdinej specyfikacji.

Do wykonania ocieplenia Scian zewnetrznych niezbedne sa:

e do wykonywania robdt na wysokosci - wszystkie typu rusztowan i urzadzen
transportu pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych;

e do przygotowywania mas i zapraw klejowych - mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe,
stosowane do mieszania zapraw i klejéw budowlanych;

e do transportu i przechowywania materiatdbw - opakowania fabryczne , duze pojemniki do
materiatow suchych i o konsystencji past;

e do naktadania mas i zapraw - pace stalowe zebate, pace stalowe gtadkie, szpachelki,
kielnie, faty oraz do podawania i nakladania mechanicznego (agregaty, pistolety
natryskowe)

e do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
pace z papierem $ciernym.

e do mocowania ptyt izolacyjnych - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otworow (zagtebianie talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych)

e do ksztattowania powierzchni tynkéow - pace stalowe do ich naktadania , pace z
tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni.

e pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogdlne warunki sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czesci ogdinej specyfikacji. Materiaty
wchodzagce w skitad BSO, nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatdw, aprobatg techniczng, zasadami eksploatacji srodkdw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonywania
i odbioru robdt - cze$¢ ogdlna. Ocieplenie nalezy wykona¢ w kompletnym wybranym systemie,
ktory posiada Aprobaty Techniczne, ciSle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzglednieniem
Certyfikatu Zgodnosci. Przed rozpoczeciem przygotowania podfoza nalezy:
- dokona¢ proby odpornosci na Scieranie - poprzez ocene stopnia zapylenia
i osypywania sie powierzchni;
- dokonaé¢ proby odpornosci na skrobanie - poprzez wykonanie krzyzowych naciecC i
zrywanie powierzchni za pomoca rylca;
- dokonac préby zwilzenia - za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza;
- dokona¢ sprawdzenia réwnosci - poprzez sprawdzenie wielkosci odchytek Sciany;
dokona¢ kontroli wytrzymania powierzchni - poprzez prébe odrywania przyklejonych do
podtoZza prébek materiatu izolacyjnego.
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Zasady przygotowania podioza.

zmy¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, luzne czastki materiatu podtoza;

- w przypadku istniejgcych podtozy usunga¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
warstw malarskich.

- usung¢ nierdwnosci i ubytki podtoza, poprzez wypetnienie ubytkdw zaprawg wyréwnawcza;
- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza i odczekac do jego wyschniecia

5.1. Wykonanie bezpoinowego systemu ocieplen.

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej temperatura od + 5°C do +25°C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i silnego wiatru.

Podtoza i ich przygotowanie

Uwagi ogolne

Pod pojeciem ,podtoze” nalezy rozumie¢ warstwe lub zespdt warstw, na ktérych montowany jest

kolejny materiat (sktadnik ETICS), majgcy wptyw na skutecznos$¢ jego mocowania.

— przy klejeniu termoizolacji - podtozem jest warstwa lub uktad warstw przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, majgcy wptyw na skutecznos¢ klejenia:

o w przypadku $cian niewykonczonych - $ciana surowa,
o w przypadku $cian otynkowanych - istniejgcy tynk,

— przy mechanicznym mocowaniu termoizolacji za pomocg tgcznikdow — podtozem jest uktad
warstw do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikdow w Scianie surowej zapewniajgcej ich
wymagang nosnosc¢

— przy wykonywaniu warstwy zbrojonej — podtozem jest materiat termoizolacyjny.

Wymagania techniczne dotyczace podtozy pod mocowanie systemow ocieplen:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepno$¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe
itp.). Podloze nie moze zawiera¢ materiatu, ktdérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobdéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkgcji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem).

W przypadku niespetnienia wymagan geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.
Nierdwnosci wyréwnac styropianem.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i pytu za pomoca
sprezonego powietrza lub zmy¢é wodg pod cisnieniem (stosowac ciSnienie max. 200 bardow) i
pozostawi¢ do wyschniecia. W przypadku zanieczyszczen z sadzy lub ttuszczy, powierzchnie czyscic
wodg pod ci$nieniem z dodatkiem detergentdw lub specjalnych $rodkéw czyszczacych, w
uzasadnionych przypadkach usung¢ mechanicznie (np. twardg szczotky), sptukac czystg wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen czynnosci powtorzyc.

Luzne elementy podfoza nalezy sku¢ i oczyscic. Nierdwnosci, defekty i ubytki o odchytce
maksymalnie 1cm a takze luzne i nienosne elementy elewacji nalezy sku¢ i wyréwnac zaprawq
tynkarskg lub wyréwnawczg zgodng z wymaganymi dla uzytych zapraw i materiatéw
podktadowych, ewentualnie uzupetni¢é materiatem murarskim lub zaprawg do betondéw z
wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi. Przy pracach naprawczych nalezy
zachowac wymagane okresy karenciji dla wybranej technologii.

Wykwity z alg, glonéw oraz zagrzybienie nalezy usung¢ mechanicznie woda pod ci$nieniem przy
uzyciu  Srodkédw  biobdjczych. Po  wyschnieciu, powierzchnie zabezpieczy¢é Srodkami
powstrzymujgcymi rozwdj glonéw i grzybow.

Przed doborem technologii i przystgpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do
istniejgcego podtoza nalezy wykonac probe przyczepnosci kleju metodg mechaniczng (pull-of) lub
reczng - zrywanie kostek styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia - kilka do
kilkunastu, zaleznie od wielkosci powierzchni elewacji). Wytrzymato$¢ oktadziny na odrywanie od
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podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 0,08MPa. Probe nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na
podtozu, aby uzyskane wyniki byty w pelni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
Rozwarstwienie powinno nastgpi¢ w styropianie. Jezeli wyniki testu nie bedg jednoznaczne, nalezy
wykonac¢ na powierzchniach prébnych zabiegi zwigzane z przygotowaniem poditoza, tj. czyszczenie
mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a nastepnie na tak przygotowanym podtozu ponownie
zrobic testy. Ocena techniczna musi zawiera¢ doktadny opis sposobu przygotowania podtoza lub,
jezeli wykonane w trakcie prob zabiegi nie przyniosg pozytywnego rezultatu, bezwzgledne nalezy
usungc stary system ocieplenia.

Gruntowanie podioza.
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta sytemu BSO, nalezy nanies¢ srodek

gruntujgcy na calg jego powierzchnie za pomocg pedzli malarskich.

Montaz plyt izolacji termicznych.

Przygotowanie zaprawy klejgcej

Zaprawe klejacg nalezy przygotowalé wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i
kartach technicznych. Do klejenia piyt izolacji termicznej mozna takze uzywac klejow
poliuretanowych, o ile sg one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu. Stosowanie
klejow poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i
kartach technicznych.

Naktadanie kleju na ptyty termoizolacyjne

Wetna mineralna ze wzgledu na hydrofobowoS¢ wymaga wstepnego szpachlowania (gruntowania)
klejem, przed natozeniem wiasciwej, mocujgcej warstwy kleju. Nie dotyczy to wetny powlekanej
fabrycznie — zarowno zwykta/standardowa jak i lamelowa - piyty z welny mineralnej nalezy
przyklejac¢ catopowierzchniowo metodg grzebieniowg to znaczy zaprawe klejacg nalezy naktadaé na
calg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm).

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Podczas montazu ptyt nalezy stale monitorowa¢ odchylenie warstw od pionu i poziomu. W tym celu
nalezy poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem okreslenia
ewentualnych odchyle od ptaszczyzny. Najnizszy pas nalezy utozy¢ na wypoziomowanej listwie
cokotowej (startowej). Ptyty nalezy uktadac¢ od dotu do géry, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach ,nha mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Kazdorazowo
nalezy uzywac petnych ptyt i ich potdéwek, zachowujac ich przewigzanie. Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otworéw. Ptyty nalezy dociskaé réwnomiernie, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy
poziomnicy rownos¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Krawedzie piyt
dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢
materiatem z tej samej izolacji.

UWAGAL

Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie wypetniania szczelin
miedzy ptytami zaprawg lub masa klejaca.

Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie

ptyt wystajgcych poza naroza Scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac
przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10cm. Naroznikowe
krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy. Ewentualne
nierdwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki sposdb, aby unikaé zanieczyszczania

okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych
pojemnikow.

Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworéw

elewacji (np. okien, drzwi) lub wystajgcych z niej statych elementéw (np. skrzynek gazowych,
elektrycznych).
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Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikbw mechanicznych

UWAGA:
Niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie tylko tgcznikdw mechanicznych

tacznikom mechanicznym stawia sie nastepujgce wymagania:

liczba, rodzaj i dtugos¢ tgcznikdbw mechanicznych nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami

okreslonymi w dokumentacji projektowej;

rodzaj facznikdw zalezny jest od: rodzaju podtoza, w ktorym taczniki te majg byé osadzane

oraz od zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt izolacyjnych

dopuszcza sie stosowanie fgcznikdw z trzpieniem z tworzywa sztucznego wzmocnionego
widknem szklanym lub stalowy ocynkowany z tbhem z tworzywa sztucznego ograniczajgcym
powstawanie mostkow termicznych lub stalowy z dodatkowg systemowg zaslepka;

Do mocowania ptyt izolacyjnych z wetny mineralnej dopuszcza sie stosowanie tgcznikow

stalowych ocynkowanych z tbem 2z tworzywa sztucznego ograniczajgcym powstawanie

mostkéw termicznych lub stalowych z dodatkowg zaslepka systemowg ograniczajgca
powstawanie mostkéw termicznych;

Talerzyk powinien mie¢ Srednice minimum 60mm oraz powinien mie¢ dodatkowo ryflowang

powierzchnia z otworami zapewniajgca przyczepnos¢ zaprawy klejowej;

Zaleca sie stosowanie fgcznikdw z wykazanym parametrem sztywnosci talerzyka.

Kotki nalezy osadzac poprzez wbicie trzpienia mtotkiem lub wkrecenie trzpienia;

Przed wykonaniem catosci prac nalezy wykonac préby wyrywania tgcznikéw;

taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po zwigzaniu kleju mocujgcego materiat izolacyjny do

podtoza.

Budowa, jak i sposéb mocowania tgcznika powinien minimalizowaé zjawisko powstawania

mostkdw cieplnych:

o montaz powierzchniowy (talerzyk zlicowany z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych).
Niedopuszczalne jest zbyt ptytkie ani zbyt gtebokie osadzanie talerzykow,

o lub montaz zagtebiany, tzw. termodybel, tj. zamocowanie tgcznika w izolacji oraz zakrycie
talerzyka systemowg zaslepka. Zaleca sie stosowanie facznikdbw z wykazanym
wspotczynnikiem przenikania ciepta w punkcie o wartosci nieprzekraczajacej 0,002 [W/K].

taczniki mechaniczne winny by¢ objete stosownymi krajowymi badZz europejskimi ocenami

technicznymi, potwierdzajgcymi ich przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wymagana dtugosc facznikéw

L > hes +a1 + a2 + da

gdzie:

L — catkowita dtugosc facznika,

et — minimalna gtebokos¢ zakotwienia w danym materiale budowlanym,
a1 — fgczna grubosc starych warstw np. stary tynk,

az — grubos¢ warstwy klejacej,

da — grubos¢ materiatu izolacyjnego.

Wymagana ilo$¢ i rozktad tacznikow

Przy naroznikach budynku, w tzw. strefie naroznej, wymagane jest zwiekszenie ilosci tgcznikéw. W
pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtos¢ pomiedzy
skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ co najmniej 10cm.

kaczniki nalezy mocowaé wg schematu , T” (mocowanie w naroznikach/fgczeniach ptyt
+ tgcznik w czesci Srodkowej) w ilosci min 6szt./m?.
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Aby prawidtowo osadzi¢ faczniki podczas wykonywania otworéw montazowych, nalezy przestrzegac
wytycznych producenta danego facznika. Istotna jest odpowiednia Srednica wiertta, rodzaj
wiercenia (z ,udarem” lub bez) oraz minimalne gtebokosci otworédw montazowych.

Obrobka szczegdlnych miejsc elewacji
Prace w tym zakresie nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej
systemu.

Szczeliny dylatacyjne

Dylatacje nalezy wykonac przy uzyciu systemowych profili dylatacyjnych. W warstwie materiatu
termoizolacyjnego, ponad szczeling w murze, wykona¢ rownomierng szczeline o szerokosSci ok.
15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat termoizolacyjny na szerokosci ok. 20cm po
obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejgca. Profil dylatacyjny $cisngé
a tasme elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki
zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale termoizolacyjnym i cato$¢
przeszpachlowaé. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadza¢ nalezy od dotu do gory.
Sasiadujace profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm (o ile ich konstrukcja
nie pozwala na szczelne ich potgczenie).

Oscieza okien i drzwi

Przy obrdbce osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowal gotowe profile ochronno-
uszczelniajgce lub samorozprezne tasmy poliuretanowe zgodnie z technologia wybranego
systemodawcy. Uszczelni¢ nalezy oscieza oraz styk parapetdw z warstwg ocieplenia. Nalezy
starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordw okiennych. Warstwa termoizolagji
powinna zachodzi¢ na ramy stolarki na grubos¢ ok 4cm.

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy gr. min. 0,55mm dla parapetéw o dtugosci do 2,0m
oraz z blachy o gr. min. 0,8mm dla parapetéw dtuzszych niz 2,0m. Parapety malowane w kolorze
jasnoszarym (tj. w kolorze tynku gtéwnego elewacji).

Ochrona naroznikéw i krawedzi

Do obrébki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowac katowniki metalowe z siatkg zbrojaca.

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi otworéw, na
warstwe materiatu termoizolacyjnego nalezy naklei¢ pod katem 45° paski siatki zbrojgcej z witdkna
szklanego o wymiarach minimum 20x30cm.
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Warstwa zbrojona

Narozniki oraz zbrojenia w narozach otwordw muszg by¢ zainstalowane przed wykonaniem
wiasciwej warstwy zbrojonej. Warstwe zbrojong nalezy wykonac nie wczesniej niz po uptywie 24
godzin od momentu zamocowania termoizolacji do podtoza. Nalezy przestrzega¢ zalecen
producenta podanych w kartach technicznych wyrobdw. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne
natozy¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza sie jg réwnomiernie, tworzac warstwe z materiatu
klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej
warstwie bez zbednej zwitoki roztozy¢ siatke zbrojacg i zatopi¢ jg przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie
zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Grubos$¢ warstwy zbrojonej po zwigzaniu powinna miec¢
grubos$¢ zgodng z okreslang przez producenta systemu. Siatke zbrojgcg nalezy uktadaé na zaktad o
szeroko$ci minimum 10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i
drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu przeszkdéd (np. hakéw rusztowania, przejsé
instalacyjnych, uchwytdéw) na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia go w masie
klejagcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy
obcig¢ wzdtuz dolnej krawedzi listwy. W strefie cokotowej do wysokosci 2,0m ponad poziom
przylegajacego terenu, w celu koniecznosci uzyskania zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne, nalezy zastosowa¢ podwodjng warstwe siatki zbrojacej lub dodatkowej siatki
wzmocnionej (zatapianej na styk - przed naniesieniem siatki standardowej tgczonej na zaktadke).
Prace nalezy wykonywac przy zachowaniu rezimu okre$lonego w wytycznych systemodawcy.

Wyprawa zewnetrzna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong naniesS¢ technikg malarska
podkiad tynkarski — stosownie do rodzaju tynku. Ten etap mozna poming¢ o ile pozwala na to
technologia wybranego systemu ETICS. Tynki nalezy wykonac w kategorii III.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego
zestawu wyrobdw. Zaleca sie stosowaé gotowe do uzycia masy oraz mineralne zaprawy tynkarskie
do zarobienia wodg na budowie.

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktadaé po zwigzaniu wyschnieciu warstwy zbrojonej i po
wyschnieciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie).
Nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach. Grubos¢ warstwy fakturowej powinna by¢ wieksza niz
1,0mm.

Malowanie elewacji nalezy wykonywa¢ na tynkach wysezonowanych i wyschnietych. Tynki
mineralne do czasu ich pomalowania nalezy bezwzglednie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
Wspotczynnik odbicia Swiatta rozproszonego dla wykonanej powtoki powinien by¢ wyzszy od 20, o
ile systemodawca nie okreslit innych wymagan. Podczas wykonywania powtok wykanczajgcych
nalezy zabra¢ o to aby na wykonczonych powierzchniach nie wystepowaty roznice w fakturze i
odcieniu powtok malowanych. Wobec powyzszego zaleca sie aby materiaty wykonczeniowe
pochodzity z jednej partii producenta.
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymaga sie aby wszystkie uzyte do budowy materiaty posiadaty atesty i byly dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jakosci, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr
materiatdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
Producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postawieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowal rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Ogdlne warunki podano w pkt. 7 czesci ogolnej SST.

Jednostkg obmiarowg robdt jest | m? docieplanej powierzchni.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzeniu w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogdlne warunki podano w pkt. 8 czesci ogdinej SST.

8.1. Odbior robét.

W trakcie dokonywania odbioru robdét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt
elewacyjnych z zastosowaniem systemdéw ocieplenia $cian poprzez pordéwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej  Specyfikacji, ktore powinny uwzgledniac
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru. Wedtug norm
BSO odchylenia wymiarowe wykonanej izolacji powinny miesci¢ sie w nastepujacych
granicach:

Odchylenie po- (k)icelﬁl:?wlllfl:“e powierzchni i krawedzi od Odchylenie
. |wierzchni tynku od przecinajgcych sie
Kategoria ptaszczyzny i odchy- IONOWeao OZIOMEQO ptaszczyzn od kata
tynku lenie krawedzi od linii P 9 P g przewidzianego w
prostej dokumentaciji
Kat. III nie wieksze niz 3 |nie wieksze niz 2 |nie wieksze niz 3 |nie wieksze niz 3
-analogia |mm i w liczbie nie /mmna 1,0 miimmna 1,0 mi|mmnal,0m
wiekszej niz 3 na|ogdtem ogotem
catej dtugosci faty |wiecej niz 4 mm |wiecej niz 6 mm
kontrolnej 2,0 m W na
pomieszczeniach |powierzchni
do 3,5|miedzy
wysokosci  oraz |przegrodami
nie wiecej niz 6 |pionowymi
mm (Sciany , belki
pomieszczeniach |itp.)
powyzej 3,5 m
wysokosci
Obowigzujg takze wymagania:

odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnek itp.
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm;

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm, na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor oraz fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci i wklestosci , mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.
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9. ROZLICZENIE ROBOT.

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robét;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

PN-B-20130 : 1997 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania ze styropianu. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia. Instrukcja
ITB Nr 334/2002Bezpoinowy system ocieplenia budynkow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

V. PRACE DEKARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru prac dekarskich w ramach zadania , Termomodernizacja budynku
Urzedu Miejskiego w Zelowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
naprawe dachu poprze, wymiane pokrycia dachowego wraz z deskowaniem, montaz rynien i rur
spustowych z PVC lub blachy powlekanej oraz pokryw wytazu dachowego. Prace dekarskie
przewidziano tylko na czesci nizszej. Na czesci wyzszej rury spustowe nalezy ponownie wykorzystac
po pracach termomodernizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Prace dekarskie oraz montaz systemu rynien i rur spustowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakosc¢
ich wykonania.

Roboty winne by¢ wykonane $cisSle wg dokumentacji technicznej, warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegaé przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w
budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic
z placem budowy, catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan.

2.Materialy
Wyroby do pokry¢ dachowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystykag podang w specyfikacji technicznej
(szczegbtowej),
sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot dekarskich wyrobéw nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

e elementy drewniane — wykonane z drewna iglastego klasy C-24, czterostronnie struganego,
suszonego komorowo, zabezpieczanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. WilgotnoS¢ drewna stosowanego na elementy
konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz: 12%.

e Ptyta OSB ptyta przenoszaca obcigzenia do stosowania w S$rodowisku o umiarkowanej
wilgotnosci na zewnatrz i wewnatrz. Charakteryzuje sie niskg nasigkliwoscig oraz
odpornoscig na dziatanie wilgoci zawartej w powietrzu — grubos¢ 22mm.

e Pokrycie dachowe - Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia i podktadowa do pokry¢
dachowych, na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta
gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie
przykryty posypka zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta
jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe papy wierzchniego krycia:
- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,
- gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 250 g/m2,
- zawartosc¢ asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,
- maksymalna sita rozciggania wzdtuz / poprzek, min. 900 / 900 N,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 40%,
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C,
- wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistg posypka, zabezpieczong folig z tworzywa
sztucznego,
- grubo$¢ nie mniejsza niz 4,5 mm.

e rynny z PVC pdtokragte o Srednicy 150mm, w kolorze zgodnym z dokumentacjg projektows,
rury spustowe z PVC okragte o $rednicy 125mm w kolorze zgodnym z dokumentacjqg
projektowq,

e uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej VM Ink lub
powlekanej,

e blacha ocynkowana powlekana — obrdbka cokotow, okapdw attyk i kominéw — szczegoty
wskazano w czesci rysunkowej. obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy powlekanej gr.
0,55mm zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

e Instalacja odgromowe wykonaé¢ w miejscu zdemontowanej, w catosci z nowych elementéw.
Pret stalowy ocynkowany fi 8 mm. Elementy instalacji odgromowej zlokalizowane na
$cianach elewacji nalezy ukry¢ w warstwie ocieplenia w rurach typu peszel. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy zapewni¢ dostep do zigczy kontrolnych.

3. Sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogodlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do prac pokryciowych nalezy uzywac:

Palniki gazowe do zgrzewania, butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelki,
noze do ciecia papy, watki dociskowe z silikonowg rolka.

Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym
musi sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z
piaskiem oraz apteczki pierwszej pomocy zaopatrzonej w $rodki przeciw oparzeniom.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdine" pkt 4.
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4.2.Transport i skladowanie

W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynny, rury spustowe i blachy do obrdbek blacharskich
powinny by¢ sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokos¢
magazynowania— 1 m.

Ostre krawedzie stojakdw, srodkéw transportu stykajgce sie z rynnami, rurami i blachami nalezy
zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposob. tadunek w czasie transportu powinien byc
unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdw i rzucania.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

Po odstonieciu stan techniczny konstrukcji wiezby dachowej nalezy poddaé ponownej doktadnej
ocenie. Elementy konstrukcji dachéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem odchytek a nieréwnosci
usungé lub uwzgledni¢ ich niwelacje podczas wykonywania prac dekarskich. Faktyczny obmiar
uszkodzen nalezy oszacowac powykonawczo. Wykonawca zobligowany jest do biezacej i rzetelnej
inwentaryzacji oraz dokumentowania stwierdzonych uszkodzen. Obmiar uszkodzen nalezy
raportowac i przedstawia¢ do wgladu na zyczenie Inwestora na kazdym etapie prowadzonych prac.
Elementy wadliwe konstrukcji nalezy naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe a elementy brakujgce
uzupetni¢ (okoto 30% elementdéw).

Z uwagi na dodatkowe warstwy termoizolacji zaprojektowano przedtuzenie okapu dachu czesci
nizszej budynku. Przedtuzenie okapu nalezy wykona¢ poprzez dokrecenie do istniejgcych krokwi
dodatkowych elementéw o przekroju zbieznym z elementami istniejgcymi — 7x14cm, o dtugosci
okoto 190cm (156szt.). Elementy przedtuzenia potgczy¢ z elementami istniejgcymi przy pomocy
trzech zestawdw elementdéw ztgcznych:

— pret gwintowany M12 kl. 8.8 tZn L=200mm
— 2x na podkfadka DIN 125 M12 (40x12,5x1,5[mm)])
— pierscien zebaty dwustronny SIMPSON C1-50-B (bulldog)

5.2. Montaz ptyt OSB

Przed montazem poszycia nalezy sprawdzi¢, czy krokwie lub kratownice sg w jednej osi, proste i
rowne. Skrzywione czy nierowne krokwie wptyng na ostateczny wyglad dachu. Piyty, ktére zmoczyt
deszcz nalezy niezwtocznie wysuszy¢ i zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przed potozeniem
papy termozgrzewalnej. Nie ogrzewana przestrzenn podpodtogowa lub poddasza muszg by¢ dobrze
wentylowane. Otwory wentylacyjne muszg stanowi¢ co najmniej 1/150 powierzchni rzutu
poziomego wentylowanej przestrzeni. Z uwagi na swojg budowe ptyta na dachu musi byc
montowana dtuzszym bokiem prostopadle do krokwi lub kratownic. kaczenie krotszych krawedzi
ptyty zawsze musi by¢ na podporach dachowych. Dtuzsze brzegi ptyty muszg by¢ podparte lub
potaczone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiedzy brzegami ptyty o prostych krawedziach
nalezy zachowal szczeline dylatacyjng min. 3mm, by pozwoli¢ ptycie pracowal. Ptyta musi by¢
utozona na co najmniej dwdch podporach, a jej tgczenia muszg leze¢ na podporze. W momencie
przybijania ptyty, osoby wykonujgce te prace powinny sta¢ na krokwi lub kratownicy, zachowujgc
niezbedne przepisy BHP. Jezeli w konstrukcji dachu wystepujg otwory kominowe poszycie dachu
powinno by¢ odsuniete od komina na odlegto$¢ zgodng z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.
Przy pracach montazowych na dachu nalezy stosowaé wszystkie przepisy BHP dotyczace prac na
wysokosci. Do mocowania ptyt nalezy uzywaé wkretow metalowych mocowanych co 30 cm na
krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na faczeniach ptyt. Odlegtos¢ wkretdw od brzegu piyty nie
powinna by¢ mniejsza niz 1 cm.

UWAGA: Ptyty OSB powinny by¢ stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzgledniajacego
postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisdw ze szczegdlnym uwzglednieniem
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690). A w
przypadku obiektdw zaprojektowanych przed 15 grudnia 2002 r. rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. Nr 15 z 1999r., poz.140) W przypadku innych
zastosowan, nie zawartych w niniejszej instrukcji montazu nalezy skonsultowac sie bezposrednio z
producentem ptyty.
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5.3. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papg zgrzewalng nalezy dokonac
pomiarow pofaci dachowej, wielkosci spadkéw dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegdlinych pasdw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie
nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opaddéw
atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna sie od wstepnego wykonania
obrdbek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przed utozeniem pape
nalezy rozwing¢é w miejscu w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce z
uwzglednieniem zaktaddw i przecie¢ zwingé z dwdch stron do S$rodka. Zgrzewanie polega na
rozgrzaniu palnikiem spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,0-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad uzywajgc watka
dociskowego z silikonowg rolkg, Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac aby pojawit sie
wyptyw masy o zadanej szerokosci. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny 8 cm, poprzeczny 12 - 15
cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegolng
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
zgrzewa. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzac¢
(sklei¢). Wyplywy masy mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu. W poszczegdinych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady ( zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé¢ zgrubien papy na
zakladach zaleca sie przyciecie naroznikdw ukfadanych pasdéw papy lezgcych na spodzie zaktadu
pod katem 45°.

6. Kontrola jakosci robot
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy przeznaczone do zastosowania
materiaty majg wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.
Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty zakryte.
Badania w czasie robot.
W czasie prowadzenia robét nalezy sprawdzic:
e przygotowanie powierzchni przed wbudowaniem materiatéw
e sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukgji

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa

- deskowania i powierzchni z papy — m2,
- rynien i rur spustowych - mb.

8. Odbior robét

8.1. Zgodnosc robét z projektem i Specyfikacjg

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

Odbiorowi podlega ilo$¢, jakos$¢ i warto$¢ wykonanych robot.

Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko cato$¢ robdt wykonanych na obiekcie. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki

pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych wedtug zakresu w przedmiarze robot i
dokumentacji projektowe;j.

Cena wykonania robot obejmuije:

zakupienie i dostarczenie materiatow,

wykonanie robdt wg pkt. 1.3

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN-388/1999[2000] Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN-912/2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikdw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pdtokragtych

Instrukcja techniczna producenta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

VI. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacja zadania
~rermomodernizacja budynku Urzedu Miejskiego w Zelowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowa,

- wymiana stolarki okiennej na nowg,

- montaz podokiennikdw wewnetrznych i zewnetrznych,

- montaz daszkdéw

- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Ogding Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robdt zwigzanych z wymiang drzwi zewnetrznych, naswietli,
okien, podokiennikdéw oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é
z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Drzwi zewnetrzne.

Projektuje sie wymiane zewnetrznych drzwi wskazanych w czesci rysunkowej.

Wymagania dotyczace drzwi:

— wartos$¢ wspotczynnika U/ min. 1,3 (W/m2/K),

— konstrukcja: PCV lub ciepte aluminium (tzw. ciepta ramka),

— montaz ciepty na tasmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,

— szklone szybg zespolong, pakiet min. dwuszybowy (w przypadku drzwi z przeszkleniami),

— klamki i maskowanie w kolorze oscieznic,

— okucia: zawiasy, samozamykacz, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz uchwyty
do mocowania, $ruby, wkrety w kolorze oScieznic.

— pochwyt — ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

— akcesoria montazowe: czesci stalowe stosowane na zamocowanie $lusarki oraz usztywnienie
konstrukcji ram — ocynkowane ogniowo. W przypadku zwiekszonych wymagan
wytrzymatosciowych niezbedne wzmocnienie profili nalezy zrealizowal poprzez wewnetrzne
dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich gtebokos¢.
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— Drzwi nowoprojektowane nalezy wykona¢ w kolorze biatym.
— Drzwi D2 wyposazy¢ w rolete antywtamaniowg. Montaz rolety nalezy uwzgledni¢ podczas
wykonywania warstw termoizolacyjnych.

Stolarka okiena oraz podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej wskazanej w czesci rysunkowej.

Wymagania dotyczgce okien:

— wartos¢ wspotczynnika U/ min. 0,9 (W/m2/K),

— konstrukcja: utwardzone PCV stabilizowane cynkiem, bez zawartosci kadmu i otowiu,
wzmocnione wktadka stalowg ocynkowang lub ciepte aluminium (tzw. ciepta ramka),

— montaz ciepty na taSmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,

— szklone szybg zespolong, pakiet min. dwuszybowy,

— systemem kanatéw odwadniajgcych

- w kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy zamontowac jeden
nawiewnik okienny. Przed zamdwieniem, ilos¢ nawiewnikdw nalezy bezwzglednie
zweryfikowac i uzgodni¢ doktadne miejsce ich montazu z Inwestorem,

— okucia obwiedniowe z mozliwoscig rozszczelnienia.

— uszczelki na bazie kauczuku syntetycznego

— klamki i maskowanie w kolorze oscieznic,

— wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna nie mniejszy niz R/w=32dB,

— okna jedno i dwuskrzydtowe zgodnie z zestawieniem stolarki i rysunkami elewaciji,

— skrzydta rozwieralne i uchylno — rozwieralne,

— okucia: zawiasy, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz uchwyty do mocowania, Sruby,
wkrety oraz klamki w kolorze oscieznic.

— akcesoria montazowe: czesci stalowe stosowane na zamocowanie $Slusarki oraz usztywnienie
konstrukcji ram — ocynkowane ogniowo. W przypadku zwiekszonych wymagan
wytrzymatosciowych niezbedne wzmocnienie profili nalezy zrealizowaé poprzez wewnetrzne
dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich gtebokos¢.

— Okna nalezy wykonac w kolorze biatym natomiast parapety w kolorze tynku gtdwnego elewaciji.

— Okna parteru wyposazy¢ w rolety antywtamaniowe. Montaz rolety nalezy uwzgledni¢ podczas
wykonywania warstw termoizolacyjnych.

— W oknach w ktorych poczatkowo zamontowane byty kraty okienne zewnetrzne nalezy je
ponownie zamontowac. Nowe kraty wykona¢ zgodnie z istniejgcymi. Dopuszczalne jest
wykorzystanie krat starouzytecznych po uprzedniej regeneracji.

Parapety
Wewnatrz przewidziano podokienniki z PCV w jasnym kolorze, grubosci 3cm. Na zewnatrz

przewidziano podokienniki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze tynku gtdwnego elewaciji.
Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy gr. min. 0,55mm dla parapetéw o dtugosci do 2,0m
oraz z blachy o gr. min. 0,8mm dla parapetéw dtuzszych niz 2,0m.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowacC Srodkami transportu do przewozu materiatdw, drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikbw atmosferycznych oraz
przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
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Elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,
uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie oSciezy muszg mieé zatartg zaprawe,
a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki
5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiescic
w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac mechanicznie do osciezy.

5.4.3. Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowa, ktérej nadmiar
po wyschnieciu nalezy usungac lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
okiennych i drzwiowych usungé po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.6. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do
czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi,
nie wiecej niz 3 mm.

5.4.8. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
e 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi i okna po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac i sprawdzic¢ luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg —1

5.5. Obsadzenie parapetéw wewnetrznych
Osadzenie parapetdw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nalezy wyréwnac

44



zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance
montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetdw majgce styk z rama
okienng i murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzeniu parapet nalezy wsungé we wrab
W ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem. Montaz przeprowadzi¢
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych

5.6. Montaz daszkow

Nad wejsciami do budynkdw zaprojektowano daszki ochronne o konstrukcji aluminiowej pokryte
ptytami z poliweglanu. Daszki o szerokosci 2,00, wysuniete poza lico wejscia o 1,00m. Daszki
powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie w
prawdopodobnym zakresie moze spowodowac upadek oktadzin elewacyjnych, skrzydet okiennych
lub szyb. Daszki powinny by¢ wyposazone w rynienki odprowadzajgce wode.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robot
z kosztorysem i wymaganiami ST.
W szczegolnosci obejmuija:

e badanie dostaw i jakosci materiatéw,
kontrole prawidtowosci osadzenia elementdéw (geometrii i technologii),
kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementoéw,
kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,

e ocene estetyki wykonanych robot.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréow, okreSlajagca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbiorédw robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony

jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materiatow,

osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

montaz okug,

dopasowanie i wyregulowanie.
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0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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