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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe elewacja
1

d.1
Analiza włas-
na 

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy - demontaż m

6*4.3 m 25.80
RAZEM 25.80

2
d.1

KNR 13-23
0106-05 ana-
logia

Rozbiórka obróbek blacharskich - podokienników m

8*1.20+8*0.90+1.50 m 18.30
RAZEM 18.30

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.10*1.00 m2 2.100
RAZEM 2.100

4
d.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.4*0.4*1.20 m3 0.192
RAZEM 0.192

5
d.1

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 Roboty rozbiórkowe podłoga
6

d.2
KNR 4-04
0405-01
z.o.3.1. 

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - Usytuowanie budynku uniemożliwia
dostęp osobom postronnym

m2

52.75+8.44+35.15+7.41+16.31 m2 120.060
RAZEM 120.060

7
d.2

KNR 4-04
0504-03
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemoż-
liwia dostęp osobom postronnym

m2

4.44+5.61+7.33+10.94+3.78+2.53+30.58 m2 65.210
RAZEM 65.210

8
d.2

KNR 4-04
0301-03
z.o.3.1. 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

0.15*(poz.6+poz.7) m3 27.791
RAZEM 27.791

3 Roboty rozbiórkowe kostka
9

d.3
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

11.50 m2 11.500
RAZEM 11.500

10
d.3

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm m2

11.50 m2 11.500
RAZEM 11.500

11
d.3

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyła- dowcze (utylizacja)

m3

poz.9*0.08+poz.10*0.10 m3 2.07
RAZEM 2.07

4 Ocieplenie i wyprawa ścian
4.1 Cokół budynku
12

d.4.
1

KNR 0-23
2611-01
Płn.Wsch.Pd
.Zach.

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

71.74*0.50 m2 35.870
RAZEM 35.870

13
d.4.

1

KNR 0-23
2612-09
Płn.Wsch.Pd
.Zach.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

71.74 m 71.740
RAZEM 71.740

14
d.4.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalo- wym

m

5*0.50 m 2.50
RAZEM 2.50

15
d.4.

1

KNR 0-23
2612-01
Płn.Wsch.Pd
.Zach.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian

m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
71.74*0.8 m2 57.392

RAZEM 57.392
16

d.4.
1

KNR 0-23
2612-06
Płn.Wsch.Pd
.Zach.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

71.74*0.5 m2 35.870
RAZEM 35.870

17
d.4.

1

KNR 0-17
0929-03
Płn.Wsch.Pd
.Zach.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubości 2.5 mm z gotowej suchej
mieszanki żywiczno-mineral- nej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

71.74*0.5 m2 35.870
RAZEM 35.870

4.2 Elewacja budynku
18

d.4.
2

KNR 0-23
2611-04
Płn.Wsch.Pd
.Zach.

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zapra- wy klejącej do podłoża

m2

10.70*4.12+10.70*2.28*0.5-2*1.20*1.50-2*0.90*1.20 m2 50.522
12.57*3.92-0.90*1.70-1.20*1.50 m2 45.944
7.22*3.73+8.25 m2 35.181
3.50*4.87-1.50*1.50 m2 14.795
2.68*4.63-1.10*2.00 m2 10.208
8.62*3.73-3*0.90*1.50 m2 28.103
3.45*4.16 m2 14.352
11.15*4.12+11.15*2.27*0.5 m2 58.593
13.35*4.12-5*1.20*1.50 m2 46.002

RAZEM 303.700
19

d.4.
2

KNR 0-23
2612-08 na-
rożniki bu-
dynkuotwory

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalo- wym

m

5*4.12+4.87+3.73+3.73 m 32.930
5*(1.50*2+1.20) m 21.000
3*(1.50*2+1.20) m 12.600
(1.70*2+0.90) m 4.300
(1.50*2+1.50) m 4.500
3*(1.50*2+0.90) m 11.700
4*(1.20*2+0.90) m 13.200

RAZEM 100.230
20

d.4.
2

KNR 0-23
2612-01
Płn.Wsch.Pd
.Zach.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian

m2

poz.18 m2 303.700
RAZEM 303.700

21
d.4.

2

KNR 0-23
2612-02
Płn.Wsch.Pd
.Zach.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ościeży

m2

0.30*5*(1.50*2+1.20) m2 6.300
0.30*3*(1.50*2+1.20) m2 3.780
0.30*(1.70*2+0.90) m2 1.290
0.30*(1.50*2+1.50) m2 1.350
0.30*3*(1.50*2+0.90) m2 3.510
0.30*4*(1.20*2+0.90) m2 3.960

RAZEM 20.190
22

d.4.
2

KNR 0-23
2612-04
Płn.Wsch.Pd
.Zach.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.18*4 szt. 1214.800
RAZEM 1214.800

23
d.4.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

poz.18 m2 303.70
RAZEM 303.70

24
d.4.

2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach

m2

poz.21 m2 20.19
RAZEM 20.19
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25

d.4.
2

ZKNR C-2
0112-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym
podłożu. Tynk silikatowy faktu- ra "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm

m2

poz.18 m2 303.70
RAZEM 303.70

26
d.4.

2

ZKNR C-2
0112-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym
podłożu. Tynk silikatowy faktu- ra "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziar-
no 1,5 mm

m2

poz.21 m2 20.19
RAZEM 20.19

27
d.4.

2

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 11 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej - mate- riał z demontażu

m

6*4.3 m 25.80
RAZEM 25.80

28
d.4.

2

Analiza włas-
na 

Uporządkowanie i demontaż poszczególnych urządzeń zamocowanych do ele-
wacji budynku, regulacja an- ten satelitarnych.

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

29
d.4.

2

KNR AT-05
1651a-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
07 m o wys. do 10 m

m2

80*5.0 m2 400.000
RAZEM 400.000

30
d.4.

2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28)

4.3 Stolarka
31

d.4.
3

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m szt

4 szt 4
RAZEM 4

32
d.4.

3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych, długości ponad
1 m

m

8*1.20+1.50 m 11.1
RAZEM 11.1

33
d.4.

3

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane m

2*1.20 m 2.400
RAZEM 2.400

34
d.4.

3

KNR 0-19
0931-06 ana-
logia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone
na budowie

m2

1.10*2.10 m2 2.31
RAZEM 2.31

35
d.4.

3

KNNR 2
1103-01
analiza indy-
widualna

Montaż skrzydeł drzwiowych D1 wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych

m2

1.00*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100

36
d.4.

3

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

2*(2.1*2+1.1) m 10.600
RAZEM 10.600

5 Podłogi i posadzki
37

d.5
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

0.10*(52.75+8.44+35.15+7.41+16.31) m3 12.006
0.10*(4.44+5.61+7.33+10.94+3.78+2.53+30.58) m3 6.521

RAZEM 18.527
38

d.5
KNNR 2
0604-01
analiza indy-
widualna

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

52.75+8.44+35.15+7.41+16.31 m2 120.060
4.44+5.61+7.33+10.94+3.78+2.53+30.58 m2 65.210

RAZEM 185.270

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Użytkownik: JUKON PROJEKT



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39

d.5
KNNR 2
0602-03
analiza indy-
widualna

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

52.75+8.44+35.15+7.41+16.31 m2 120.060
4.44+5.61+7.33+10.94+3.78+2.53+30.58 m2 65.210

RAZEM 185.270
40

d.5
KNNR 2
0604-01
analiza indy-
widualna

Izolacja z folii aluminiowej pozioma podposadzkowa m2

52.75+8.44+35.15+7.41+16.31 m2 120.060
4.44+5.61+7.33+10.94+3.78+2.53+30.58 m2 65.210

RAZEM 185.270
41

d.5
KNR 19-01
0914-04
analiza indy-
widualna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 70 mm z
zatarciem na gładko

m2

52.75+8.44+35.15+7.41+16.31 m2 120.060
4.44+5.61+7.33+10.94+3.78+2.53+30.58 m2 65.210

RAZEM 185.270
42

d.5
NNRNKB
202 1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

52.75+8.44+35.15+7.41+16.31 m2 120.060
4.44+5.61+7.33+10.94+3.78+2.53+30.58 m2 65.210

RAZEM 185.270
43

d.5
KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

4.44+5.61+7.33+10.94+3.78+2.53+30.58 m2 65.210
RAZEM 65.210

44
d.5

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z płytek- cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem pły-
tek metodą zwykłą

m

pom. 22 4.55+0.5 m 5.050
RAZEM 5.050

45
d.5

NNRNKB
202 1136-01
analogia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

52.75+8.44+35.15+7.41+16.31 m2 120.060
RAZEM 120.060

6 Nawierzchnie z kostki
46

d.6
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębokości 20 cm

m2

27.80 m2 27.800
RAZEM 27.800

47
d.6

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

27.80 m2 27.800
RAZEM 27.800

48
d.6

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

27.80 m2 27.800
RAZEM 27.800

49
d.6

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

4.12*2+0.80+3*1.73 m 14.23
RAZEM 14.23

50
d.6

KNR 2-31
0402-04 ana-
liza indywidu-
alna

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.038*27.80 m3 1.056
RAZEM 1.056

51
d.6

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zapra- wą cementową

m

27.80 m 27.80
RAZEM 27.80

52
d.6

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (plac przed wejściem)
20.30 20.30

RAZEM 20.30
53

d.6
KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (rampa wjazdowa)
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7.50 7.50

RAZEM 7.50
7 Balustrady i poręcze nadproza

54
d.7

KNR 2-02
1209-02
analogia

Balustrady przy rampie proste z pochwytem stalowym nierdzewnym. m

2*6.05 m 12.100
RAZEM 12.100

- 6 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 Roboty rozbiórkowe elewacja
1

d.1
Analiza własna Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy - demontaż

obmiar  = 6*4.3 = 25.80 m
R:robocizna r-g 0.300000 7.7400
S:środek transportowy m-g 0.002400 0.0619
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 13-23 0106-05
analogia

Rozbiórka obróbek blacharskich - podokienników
obmiar  = 8*1.20+8*0.90+1.50 = 18.30 m

R:robocizna r-g 0.500000 9.1500
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 0.1830
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.1830
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR-W 4-01 0353-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 2.10*1.00 = 2.100 m2

R:robocizna r-g 0.520000 1.0920
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR-W 4-01 0331-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
obmiar  = 0.4*0.4*1.20 = 0.192 m3

R:robocizna r-g 8.630000 1.6570
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR-W 2-02 0132-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków
obmiar  = 2 szt.

R:robocizna r-g 2.140000 4.2800
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Roboty rozbiórkowe elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 Roboty rozbiórkowe podłoga
6

d.2
KNR 4-04 0405-01
z.o.3.1. 

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 52.75+8.44+35.15+7.41+16.31 = 120.060 m2

R:robocizna r-g 0.136000 16.3282
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2

KNR 4-04 0504-03
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom po-
stronnym
obmiar  = 4.44+5.61+7.33+10.94+3.78+2.53+30.58 = 65.210 m2

R:robocizna r-g 0.442000 28.8228
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2

KNR 4-04 0301-03
z.o.3.1. 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym
obmiar  = 0.15*(poz.6+poz.7) = 27.791 m3

R:robocizna r-g 5.805000 161.3268
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Roboty rozbiórkowe podłoga
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
3 Roboty rozbiórkowe kostka
9

d.3
KNR 2-31 0807-03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
obmiar  = 11.50 m2

R:robocizna r-g 1.370200 15.7573
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.3

KNR 2-31 0802-01 Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm
obmiar  = 11.50 m2

R:robocizna r-g 0.318100 3.6582
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.3

KNR 4-04 1103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyła-
dowcze (utylizacja)
obmiar  = poz.9*0.08+poz.10*0.10 = 2.07 m3

M:Utylizacja gruzu m3 1.000000 2.0700
S:koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności
łyżki 0.6 m3

m-g 0.143000 0.2960

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Roboty rozbiórkowe kostka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
4 Ocieplenie i wyprawa ścian

4.1 Cokół budynku
12

d.4.1
KNR 0-23 2611-01
Płn.Wsch.Pd.Zach.

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie
obmiar  = 71.74*0.50 = 35.870 m2

R:robocizna r-g 0.272000 9.7566
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.4.1

KNR 0-23 2612-09
Płn.Wsch.Pd.Zach.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 71.74 m

R:robocizna r-g 0.237000 17.0024
M:kołki rozporowe z wkrętami szt 2.580000 185.0892
M:listwa cokołowa szt 0.420000 30.1308
M:materiały pomocnicze''''' % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.0143
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.4.1

KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym
obmiar  = 5*0.50 = 2.50 m

R:robocizna r-g 0.220000 0.5500
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0.900000 2.2500
M:Kątownik aluminiowy z siatką ochronny m 1.176000 2.9400
M:materiały pomocnicze'''''' % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.000700 0.0018
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0013
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.4.1

KNR 0-23 2612-01
Płn.Wsch.Pd.Zach.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian
obmiar  = 71.74*0.8 = 57.392 m2

R:robocizna r-g 1.329000 76.2740
M:płyty styropianowe 5 cm XPS 30 100 m3 0.055000 3.1566
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 6.000000 344.3520
M:materiały pomocnicze''''''' % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.013500 0.7748
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.5739
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.4.1

KNR 0-23 2612-06
Płn.Wsch.Pd.Zach.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach
obmiar  = 71.74*0.5 = 35.870 m2

R:robocizna r-g 0.611200 21.9237
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4.000000 143.4800
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 40.7125
M:materiały pomocnicze''' % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.007000 0.2511
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.1865
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.4.1

KNR 0-17 0929-03
Płn.Wsch.Pd.Zach.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineral-
nej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 71.74*0.5 = 35.870 m2

R:robocizna r-g 0.512600 18.3870
M:Sucha mieszanka tynkarska żwywiczno-mineralna o gru-
bości ziarna do 2,5 mm

kg 3.200000 114.7840

M:materiały pomocnicze'''' % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.006800 0.2439
S:środek transportowy m-g 0.009500 0.3408
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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4.2 Elewacja budynku
18

d.4.2
KNR 0-23 2611-04
Płn.Wsch.Pd.Zach.

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zapra-
wy klejącej do podłoża
obmiar  = 
10.70*4.12+10.70*2.28*0.5-2*1.20*1.50-2*0.90*1.20 50.522
12.57*3.92-0.90*1.70-1.20*1.50 45.944
7.22*3.73+8.25 35.181
3.50*4.87-1.50*1.50 14.795
2.68*4.63-1.10*2.00 10.208
8.62*3.73-3*0.90*1.50 28.103
3.45*4.16 14.352
11.15*4.12+11.15*2.27*0.5 58.593
13.35*4.12-5*1.20*1.50 46.002
RAZEM 303.700 m2

R:robocizna r-g 0.010000 3.0370
M:płyty styropianowe 20 cm EPS 70 040 m3 0.000250 0.0759
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0.030000 9.1110
M:materiały pomocnicze'''''''' % 1.500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.4.2

KNR 0-23 2612-08
narożniki budynkuot-
wory

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym
obmiar  = 
5*4.12+4.87+3.73+3.73 32.930
5*(1.50*2+1.20) 21.000
3*(1.50*2+1.20) 12.600
(1.70*2+0.90) 4.300
(1.50*2+1.50) 4.500
3*(1.50*2+0.90) 11.700
4*(1.20*2+0.90) 13.200
RAZEM 100.230 m

R:robocizna r-g 0.220000 22.0506
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0.900000 90.2070
M:Kątownik aluminiowy z siatką ochronny m 1.176000 117.8705
M:materiały pomocnicze''''''''' % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.000700 0.0702
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0501
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.4.2

KNR 0-23 2612-01
Płn.Wsch.Pd.Zach.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = poz.18 = 303.700 m2

R:robocizna r-g 1.329000 403.6173
M:płyty styropianowe 15 cm EPS 70 040 m3 0.155000 47.0735
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 6.000000 1822.2000
M:materiały pomocnicze''''''''''' % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.013500 4.1000
S:środek transportowy m-g 0.010000 3.0370
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.4.2

KNR 0-23 2612-02
Płn.Wsch.Pd.Zach.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = 
0.30*5*(1.50*2+1.20) 6.300
0.30*3*(1.50*2+1.20) 3.780
0.30*(1.70*2+0.90) 1.290
0.30*(1.50*2+1.50) 1.350
0.30*3*(1.50*2+0.90) 3.510
0.30*4*(1.20*2+0.90) 3.960
RAZEM 20.190 m2

R:robocizna r-g 1.595000 32.2031
M:płyty styropianowe 5cm EPS 70 040 m3 0.052500 1.0600
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 6.000000 121.1400
M:materiały pomocnicze'''''''''' % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.013500 0.2726
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.2019
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.4.2

KNR 0-23 2612-04
Płn.Wsch.Pd.Zach.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.18*4 = 1214.800 szt.

R:robocizna r-g 0.064100 77.8687
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.040000 1263.3920
M:materiały pomocnicze'''''''''''' % 1.500000
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.000200 0.2430
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.2430
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.4.2

KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.18 = 303.70 m2

R:robocizna r-g 0.611200 185.6214
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4.000000 1214.8000
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 344.6995
M:materiały pomocnicze''''''''''''' % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.007000 2.1259
S:środek transportowy m-g 0.005200 1.5792
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.4.2

KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = poz.21 = 20.19 m2

R:robocizna r-g 1.382000 27.9026
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4.000000 80.7600
M:siatka z włókna szklanego m2 1.643000 33.1722
M:materiały pomocnicze'''''''''''''' % 1.500000
S:żuraw okienny 0.5 t m-g 0.007000 0.1413
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.1050
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.4.2

ZKNR C-2 0112-03 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowy faktu-
ra "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
obmiar  = poz.18 = 303.70 m2

R:robocizna r-g 0.543500 165.0610
M:tynk silikatowy kolor A kg 2.570000 780.5090
M:materiały pomocnicze''''''''''''''' % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.005500 1.6704
S:środek transportowy m-g 0.007500 2.2778
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.4.2

ZKNR C-2 0112-07 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowy faktu-
ra "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm
obmiar  = poz.21 = 20.19 m2

R:robocizna r-g 1.742000 35.1710
M:tynk silikatowy kolor A kg 2.650000 53.5035
M:materiały pomocnicze'''''''''''''''' % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.005500 0.1110
S:środek transportowy m-g 0.007500 0.1514
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.4.2

KNR-W 2-02 0529-01 Rury spustowe okrągłe o śr. 11 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej - mate-
riał z demontażu
obmiar  = 6*4.3 = 25.80 m

R:robocizna r-g 0.513000 13.2354
S:środek transportowy m-g 0.002400 0.0619
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.4.2

Analiza własna Uporządkowanie i demontaż poszczególnych urządzeń zamocowanych do elewacji budynku, regulacja an-
ten satelitarnych.
obmiar  = 1 kpl.

M:Uporządkowanie i demontaż poszczególnych urządzeń, re-
gulacja anten satelitarnych.

kpl. 1.000000 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.4.2

KNR AT-05 1651a-01 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 10 m
obmiar  = 80*5.0 = 400.000 m2

R:robocizna r-g 0.201200 80.4800
M:Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.000170 0.0680
M:Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 0.085800 34.3200
M:Zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 0.085800 34.3200
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ruszt.do 10m fasad.ramo.Al z/o m-g 0.047900 19.1600
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:

30
d.4.2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28)

S:rusztowanie m-g 1.000000 229.9448
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

KOSZTORYS

Elewacja budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.3 Stolarka
31

d.4.3
KNR 2-02 0129-01 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m

obmiar  = 4 szt
R:robocizna r-g 1.690000 6.7600
M:zaprawa m3 0.009000 0.0360
M:materiały pomocnicze % 1.500000
M:podokienniki (parapet) m2 0.225000 0.9000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.060000 0.2400
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.4.3

KNR 2-02 0129-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych, długości ponad 1 m
obmiar  = 8*1.20+1.50 = 11.1 m

R:robocizna r-g 2.120000 23.5320
M:zaprawa m3 0.013000 0.1443
M:materiały pomocnicze' % 1.500000
M:podokienniki (parapet) m2 0.300000 3.3300
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.4.3

KNR-W 2-02 0147-01 Nadproża prefabrykowane
obmiar  = 2*1.20 = 2.400 m

R:robocizna r-g 0.250000 0.6000
M:nadproża prefabrykowane m 4.080000 4.0800
S:wyciąg m-g 0.020000 0.0480
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.4.3

KNR 0-19 0931-06
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie
obmiar  = 1.10*2.10 = 2.31 m2

R:robocizna r-g 3.560000 8.2236
M:kotwy stalowe szt. 5.290000 12.2199
M:pianka poliuretanowa dm

3
0.290000 0.6699

M:materiały pomocnicze'' % 1.500000
M:drzwi aluminiowe m2 1.000000 2.3100
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.050000 0.1155
S:środek transportowy m-g 0.060000 0.1386
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.4.3

KNNR 2 1103-01
analiza indywidualna

Montaż skrzydeł drzwiowych D1 wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
obmiar  = 1.00*2.10 = 2.100 m2

R:robocizna r-g 1.020000 2.1420
M:Skrzydła płytowe D1 (100x200cm w świetle ościeżnic) peł-
ne, laminowane

szt 1.000000 1.0000

S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.040000 0.0840
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.4.3

KNR 4-01 0707-05 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na sty-
kach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = 2*(2.1*2+1.1) = 10.600 m

R:robocizna r-g 0.150000 1.5900
M:cement 25 z dodatkami t 0.000300 0.0032
M:ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.000300 0.0032
M:piasek do zapraw m3 0.001300 0.0138
M:woda m3 0.000400 0.0042
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 0.1060
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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5 Podłogi i posadzki

37
d.5

KNR-W 2-02 1101-01 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem
ręcznym na podłożu gruntowym
obmiar  = 
0.10*(52.75+8.44+35.15+7.41+16.31) 12.006
0.10*(4.44+5.61+7.33+10.94+3.78+2.53+30.58) 6.521
RAZEM 18.527 m3

R:robocizna r-g 5.260000 97.4520
M:Beton zwykły C8/10 m3 1.030000 19.0828
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.5

KNNR 2 0604-01
analiza indywidualna

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
obmiar  = 
52.75+8.44+35.15+7.41+16.31 120.060
4.44+5.61+7.33+10.94+3.78+2.53+30.58 65.210
RAZEM 185.270 m2

R:robocizna r-g 0.180000 33.3486
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3mm m2 1.200000 222.3240
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 1.8527
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.5

KNNR 2 0602-03
analiza indywidualna

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowo
obmiar  = 
52.75+8.44+35.15+7.41+16.31 120.060
4.44+5.61+7.33+10.94+3.78+2.53+30.58 65.210
RAZEM 185.270 m2

R:robocizna r-g 0.178200 33.0151
M:Płyty styrop.frez.EPS 200-036 m3 0.105000 19.4534
M:materiały pomocnicze % 3.000000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.003200 0.5929
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.5

KNNR 2 0604-01
analiza indywidualna

Izolacja z folii aluminiowej pozioma podposadzkowa
obmiar  = 
52.75+8.44+35.15+7.41+16.31 120.060
4.44+5.61+7.33+10.94+3.78+2.53+30.58 65.210
RAZEM 185.270 m2

R:robocizna r-g 0.180000 33.3486
M:Folia aluminiowa pod ogrzewanie podłogowe m2 1.200000 222.3240
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 1.8527
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.5

KNR 19-01 0914-04
analiza indywidualna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 70 mm z zatarciem na gładko
obmiar  = 
52.75+8.44+35.15+7.41+16.31 120.060
4.44+5.61+7.33+10.94+3.78+2.53+30.58 65.210
RAZEM 185.270 m2

R:robocizna r-g 1.180000 218.6186
M:jastrych cementowy m3 0.075000 13.8953
M:cement 25 z dodatkami t 0.000300 0.0556
M:masa asfaltowa kg 0.120000 22.2324
M:materiały pomocnicze % 2.600000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.052000 9.6340
S:środek transportowy m-g 0.018000 3.3349
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.5

NNRNKB 202 1134-
01
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
obmiar  = 
52.75+8.44+35.15+7.41+16.31 120.060
4.44+5.61+7.33+10.94+3.78+2.53+30.58 65.210
RAZEM 185.270 m2

R:robocizna r-g 0.060000 11.1162
M:Grunt głęboko penetrujący (dostawca: TMO) dm

3
0.210000 38.9067

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.000200 0.0371
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0556

17

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Użytkownik: JUKON PROJEKT



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.5

KNR 0-12II 1118-08 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 4.44+5.61+7.33+10.94+3.78+2.53+30.58 = 65.210 m2

R:robocizna r-g 0.952100 62.0864
M:Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm' m2 1.020000 66.5142
M:Zapr.klej.wysokoelastyczna kg 4.750000 309.7475
M:Sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm, kolo kg 0.400000 26.0840
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.031500 2.0541
S:środek transportowy m-g 0.027000 1.7607
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.5

KNR 2-02 1120-05 Cokoliki płytkowe z płytek- cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

pom. 22 obmiar  = 4.55+0.5 = 5.050 m
R:robocizna r-g 0.400200 2.0210
M:Cokoliki gresowe m 1.050000 5.3025
M:zaprawa klejąca uelastyczniona kg 0.720000 3.6360
M:fuga epoksydowa kg 0.120000 0.6060
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy' m-g 0.004000 0.0202
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.5

NNRNKB 202 1136-
01
analogia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 52.75+8.44+35.15+7.41+16.31 = 120.060 m2

R:robocizna r-g 0.540000 64.8324
M:panele podłogowe m2 1.040000 124.8624
M:listwy przyścienne PVC m 1.160000 139.2696
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.015000 1.8009
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.008000 0.9605
S:środek transportowy m-g 0.018000 2.1611
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Podłogi i posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
6 Nawierzchnie z kostki

46
d.6

KNR 2-31 0101-05 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm
obmiar  = 27.80 m2

R:robocizna r-g 0.263000 7.3114
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.009400 0.2613
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.6

KNR 2-31 0103-01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
obmiar  = 27.80 m2

R:robocizna r-g 0.131500 3.6557
M:woda m3 0.005000 0.1390
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.6

KNR 2-31 0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 27.80 m2

R:robocizna r-g 0.013600 0.3781
M:pospółka m3 0.184300 5.1235
M:woda m3 0.015000 0.4170
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.003000 0.0834
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.014100 0.3920
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.6

KNR 2-31 0401-01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II
obmiar  = 4.12*2+0.80+3*1.73 = 14.23 m

R:robocizna r-g 0.074900 1.0658
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.6

KNR 2-31 0402-04
analiza indywidualna

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 0.038*27.80 = 1.056 m3

R:robocizna r-g 9.020000 9.5251
M:piasek m3 0.270000 0.2851
M:woda m3 0.470000 0.4963
M:materiały pomocnicze''''''''''''''''' % 0.500000
M:beton zwykły C12/15 (B15) m3 1.040000 1.0982
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.6

KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapra-
wą cementową
obmiar  = 27.80 m

R:robocizna r-g 0.277100 7.7034
M:obrzeża betonowe 30x8 cm m 1.020000 28.3560
M:piasek m3 0.005500 0.1529
M:cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0.001600 0.0445
M:woda m3 0.001400 0.0389
M:materiały pomocnicze'''''''''''''''''' % 0.500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.6

KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem (plac przed wejściem)
obmiar  = 20.30

R:robocizna r-g 1.170000 23.7510
M:kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, m2 1.020000 20.7060
M:piasek m3 0.078800 1.5996
M:cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0.011700 0.2375
M:woda m3 0.026000 0.5278
M:materiały pomocnicze''''''''''''''''''' % 0.200000
S:Wibrator powierzchniowy m-g 0.130000 2.6390
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.6

KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem (rampa wjazdowa)
obmiar  = 7.50

R:robocizna r-g 1.170000 8.7750
M:piasek m3 0.078800 0.5910
M:cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0.011700 0.0878
M:woda m3 0.026000 0.1950
M:materiały pomocnicze''''''''''''''''''' % 0.200000
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S:Wibrator powierzchniowy m-g 0.130000 0.9750
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Nawierzchnie z kostki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
7 Balustrady i poręcze nadproza

54
d.7

KNR 2-02 1209-02
analogia

Balustrady przy rampie proste z pochwytem stalowym nierdzewnym.
obmiar  = 2*6.05 = 12.100 m

R:robocizna r-g 2.750000 33.2750
M:balustrady stalowe nierdzewne kg 13.500000 163.3500
M:Zaprawa cementowa M15 m3 0.003000 0.0363
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.1210
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Balustrady i poręcze nadproza
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2134.0809

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. płyty styropianowe 15 cm EPS 70 040 m3 47.0735
2. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 3828.3000
3. tynk silikatowy kolor A kg 834.0125
4. Płyty styrop.frez.EPS 200-036 m3 19.4534
5. panele podłogowe m2 124.8624
6. Beton zwykły C8/10 m3 19.0828
7. Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm' m2 66.5142
8. drzwi aluminiowe m2 2.3100
9. jastrych cementowy m3 13.8953

10. balustrady stalowe nierdzewne kg 163.3500
11. Uporządkowanie i demontaż poszczególnych urządzeń, re- gulacja

anten satelitarnych.
kpl. 1.0000

12. siatka z włókna szklanego m2 418.5841
13. płyty styropianowe 5 cm XPS 30 100 m3 3.1566
14. Zapr.klej.wysokoelastyczna kg 309.7475
15. podokienniki (parapet) m2 4.2300
16. listwy przyścienne PVC m 139.2696
17. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1263.3920
18. kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, m2 20.7060
19. Skrzydła płytowe D1 (100x200cm w świetle ościeżnic) pełne, lami-

nowane
szt 1.0000

20. Kątownik aluminiowy z siatką ochronny m 120.8105
21. Folia aluminiowa pod ogrzewanie podłogowe m2 222.3240
22. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3mm m2 222.3240
23. listwa cokołowa szt 30.1308
24. obrzeża betonowe 30x8 cm m 28.3560
25. pospółka m3 5.1235
26. beton zwykły C12/15 (B15) m3 1.0982
27. płyty styropianowe 5cm EPS 70 040 m3 1.0600
28. Sucha mieszanka tynkarska żwywiczno-mineralna o gru- bości ziar-

na do 2,5 mm
kg 114.7840

29. Grunt głęboko penetrujący dm3 38.9067
30. cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0.3697
31. Sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm, kolo kg 26.0840
32. piasek m3 2.6287
33. masa asfaltowa kg 22.2324
34. Utylizacja gruzu m3 2.0700
35. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.0680
36. kołki rozporowe z wkrętami szt 185.0892
37. zaprawa m3 0.1803
38. cement 25 z dodatkami t 0.0588
39. kotwy stalowe szt. 12.2199
40. pianka poliuretanowa dm3 0.6699
41. płyty styropianowe 20 cm EPS 70 040 m3 0.0759
42. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.8009
43. Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 34.3200
44. Zaprawa cementowa M15 m3 0.0363
45. woda m3 1.8183
46. Zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 34.3200
47. piasek do zapraw m3 0.0138
48. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0032
49. Cokoliki gresowe m 5.3025
50. zaprawa klejąca uelastyczniona kg 3.6360
51. fuga epoksydowa kg 0.6060
52. nadproża prefabrykowane m 4.0800
53. materiały pomocnicze zł
54. materiały pomocnicze zł
55. materiały pomocnicze' zł
56. materiały pomocnicze'' zł
57. materiały pomocnicze''' zł
58. materiały pomocnicze'''' zł
59. materiały pomocnicze''''' zł
60. materiały pomocnicze'''''' zł
61. materiały pomocnicze''''''' zł
62. materiały pomocnicze'''''''' zł
63. materiały pomocnicze''''''''' zł
64. materiały pomocnicze'''''''''' zł
65. materiały pomocnicze''''''''''' zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
66. materiały pomocnicze'''''''''''' zł
67. materiały pomocnicze''''''''''''' zł
68. materiały pomocnicze'''''''''''''' zł
69. materiały pomocnicze''''''''''''''' zł
70. materiały pomocnicze'''''''''''''''' zł
71. materiały pomocnicze''''''''''''''''' zł
72. materiały pomocnicze'''''''''''''''''' zł
73. materiały pomocnicze''''''''''''''''''' zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. rusztowanie m-g 229.9448
2. środek transportowy m-g 16.6408
3. Ruszt.do 10m fasad.ramo.Al z/o m-g 19.1600
4. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 19.4938
5. żuraw okienny 0.5 t m-g 8.2244
6. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3920
7. koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6

m3
m-g 0.2960

8. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.2613
9. Wibrator powierzchniowy m-g 3.6140

10. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0834
11. środek transportowy' m-g 0.0202
12. wyciąg m-g 0.0480

RAZEM

Słownie:  
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