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PRZEDMIAR ROBOT 086-25-000
Nazwa robot: Przebudowa kotlowni olejowej na gazowa z infrastruktura towarzyszaca.
Lokalizacja: Budynek Przedszkola Samorzadowego nr 4, kategoria obiektu IX
97-425 Zelow, ul. Zeromskiego 4/10.
Inwestor: Gmina Zelow
UL Zeromskiego 23
97-425 Zelow
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1 Instalacje elektryczne.
1.1 Kable i przewody
1.1 10 Analiza wlasna Demontaz starej instalacji w kottowni kmpl 1,000
1.1 20 MAT 7460321 Rura peszla @35 metr 27,000
1.1 30 KNNR  NO005-12-07-15-00 Wykucie bruzd w cegle metr 23,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,35000
1.1 40 KNNR 5 1208-02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm metr 23,000
R 999 robocizna r-godz 0,05250
1.1 50 KNR 508-02-10-06-04 Przewod N2XH-J 5x10mm?2 metr 15,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,09454
M 8030034 Przewo6d miedziany N2XH-J 5x10mm?2 metr 1,04000
1.1 60 KNR 508-02-10-06-04 Przewod N2XH-J 5x4mm?2 metr 17,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,09454
M 8030034 Przewo6d miedziany N2XH-J 5x4mm?2 metr 1,04000
1.1 70 KNR 508-02-10-01-06 Przewod YnTKSYewk 4x1,5mm?2 metr 40,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05463
M 8030022 Przewo6d miedziany YnTKSYewk 4x1,5mm?2 metr 1,04000
1.1 80 KNR 508-02-10-01-01 Przewé6d N2XH-J 3x1,5mm2 metr 80,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05463
M 8030002 Przewdd miedziany N2XH-J 3x1,5 - 750V metr 1,04000
1.1 90 KNNR 50713-02 Przewod N2XH-J 3x2,5mm2 metr 45,000
R 999 robocizna r-godz 0,12700
M 8051346 Kabel miedziany N2XH-J 3x2,5mm?2 metr 1,04000
S 00000 $rodek transportowy m-godz 0,00670
1.1 100 KNNR 50713-02 Przewod HDGs PH90 3x1,5mm?2 metr 100,000
R 999 robocizna r-godz 0,12700
M 8051346 Kabel miedziany N2XH-J 3x2,5mm?2 metr 1,04000
S 00000 $rodek transportowy m-godz 0,00670
1.1 110 KNNR 50713-02 Przewod N2XH-J 1x16m2 do GSU metr 25,000
R 999 robocizna r-godz 0,12700
M 8051346 Kabel miedziany N2XH-J 1x16mm?2 metr 1,04000
S 00000 srodek transportowy m-godz 0,00670
1.1 120 KNR 508-08-02-01-00 Mechaniczne wykonanie przebi¢ w cegle szt 32,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,04622
1.1 130 KNR 508-03-09-09-00 Montaz na podtozu zestawu sitowego 5x32A szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26740
M 7420701 Zestaw sitowy 5x32A szt 1,02000
1.1 140 KNR 508-03-09-06-00 Montaz na podtozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z
bryzgoszczelnego szt 3,000
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26262
M 7420303  Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02000
1.1 150 KNR 508-03-09-06-00 Montaz na podtozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A na 24V szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26262
M 7420303  Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02000
1.1 160 KNR 508-03-08-01-00 Montaz na gotowym podlozu wyltgcznika 1-biegun szczelnego szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22060
M 7410401 Wylacznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 1,02000
1.1 170 KNR 403-06-03-03-00 Montaz opraw LED typu 2x37W szt 4,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,68000
M 7301502 Oprawa LED 2x37W szt 1,02000
1.1 180 KNR 403-06-03-03-00 Montaz opraw LED awaryjnych 7W/2h szt 13,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,68000
M 7301502 Oprawa awaryjna LED 7W/2h szt 1,02000
1.1 190 KNR 508-06-02-07-00 Uktadanie bednarki FeZn 25x4 poziomej na $cianach metr 30,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28688
M 7470013  Wspornik $cienny dla bednarki szt 1,01000
M 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,15020
1.1 200 KNR 508-00-08-04-00 Montaz listew $ciennych (korytek) z PVC przykrecanych do cegly metr 38,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42211
M 7460499 Listwa plastikowa 40x25 metr 1,04000
M 8462699 Kolkirozporowe plastikowe szt 2,70000
1.2 Rozdzielnie elektryczne
1.2 210 KNR 508-04-01-12-00 Kucie mechaniczne pod kotki kotwiace w cegle do aparatdéw z 4 otworami szt 2,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28650
M 8441402 Kotek kotwiacy o 6 szt 4,00000
1.2 220 Analiza wiasna Montaz rozdzielni RK z wyposazeniem kmpl 1,000
1.2 240 Analiza wiasna Montaz optycznych czujek dymu szt 3,000
3 Pomiary
3 250 KNNR  NO005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,63000
3 260 KNNR  NO005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar nastgpny szt 11,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42000
3 270 KNNR 51303-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar
pierwszy) szt 2,000
R 999 robocizna r-godz 0,83000
3 280 KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) szt 1,000
R 999 robocizna r-godz 0,33000
3 290 KNNR  NO005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania proba nastgpna szt 7,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27000




