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 PRZEDMIAR  ROBÓT    086-25-000

 Nazwa robót:  Przebudowa kotłowni olejowej na gazową z infrastruktura towarzyszącą.
 Lokalizacja:  Budynek Przedszkola Samorządowego nr 4, kategoria obiektu IX

 97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 4/10.

 Inwestor:  Gmina Zelów
 Ul. Żeromskiego 23
 97-425 Zelów
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1 Instalacje elektryczne.
 

1.1 Kable i przewody

1.1 10 Analiza własna Demontaż starej instalacji w kotłowni  kmpl 1,000
 

1.1 20 MAT 7460321 Rura peszla ø35  metr 27,000
 

1.1 30 KNNR N005-12-07-15-00 Wykucie bruzd w cegle  metr 23,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,35000
 

1.1 40 KNNR 5 1208-02 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm  metr 23,000
 

R 999 robocizna r-godz 0,05250
 

1.1 50 KNR  508-02-10-06-04 Przewód N2XH-J 5x10mm2  metr 15,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,09454
M 8030034 Przewód miedziany N2XH-J 5x10mm2 metr 1,04000

 

1.1 60 KNR  508-02-10-06-04 Przewód N2XH-J 5x4mm2  metr 17,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,09454
M 8030034 Przewód miedziany N2XH-J 5x4mm2 metr 1,04000

 

1.1 70 KNR  508-02-10-01-06 Przewód YnTKSYewk 4x1,5mm2  metr 40,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05463
M 8030022 Przewód miedziany YnTKSYewk 4x1,5mm2 metr 1,04000

 

1.1 80 KNR  508-02-10-01-01 Przewód N2XH-J 3x1,5mm2  metr 80,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05463
M 8030002 Przewód miedziany N2XH-J 3x1,5 - 750V metr 1,04000

 

1.1 90 KNNR 5 0713-02 Przewód N2XH-J 3x2,5mm2  metr 45,000
 

R 999 robocizna r-godz 0,12700
M 8051346 Kabel miedziany N2XH-J 3x2,5mm2 metr 1,04000
S 00000 środek transportowy m-godz 0,00670

 

1.1 100 KNNR 5 0713-02 Przewód HDGs PH90 3x1,5mm2  metr 100,000
 

R 999 robocizna r-godz 0,12700
M 8051346 Kabel miedziany N2XH-J 3x2,5mm2 metr 1,04000
S 00000 środek transportowy m-godz 0,00670

 

1.1 110 KNNR 5 0713-02 Przewód N2XH-J 1x16m2 do GSU  metr 25,000
 

R 999 robocizna r-godz 0,12700
M 8051346 Kabel miedziany N2XH-J 1x16mm2 metr 1,04000
S 00000 środek transportowy m-godz 0,00670

 

1.1 120 KNR  508-08-02-01-00 Mechaniczne wykonanie przebić w cegle  szt 32,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,04622
 

1.1 130 KNR  508-03-09-09-00 Montaż na podłożu zestawu siłowego 5x32A  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26740
M 7420701 Zestaw siłowy 5x32A szt 1,02000

 

1.1 140 KNR  508-03-09-06-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
bryzgoszczelnego  szt 3,000
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26262
M 7420303 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02000

 

1.1 150 KNR  508-03-09-06-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A na 24V  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26262
M 7420303 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02000

 

1.1 160 KNR  508-03-08-01-00 Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22060
M 7410401 Wyłącznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 1,02000

 

1.1 170 KNR  403-06-03-03-00 Montaż opraw LED typu 2x37W  szt 4,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,68000
M 7301502 Oprawa LED 2x37W szt 1,02000

 

1.1 180 KNR  403-06-03-03-00 Montaż opraw LED awaryjnych 7W/2h  szt 13,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,68000
M 7301502 Oprawa awaryjna LED 7W/2h szt 1,02000

 

1.1 190 KNR  508-06-02-07-00 Układanie bednarki FeZn 25x4 poziomej na ścianach  metr 30,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28688
M 7470013 Wspornik ścienny dla bednarki szt 1,01000
M 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,15020

 

1.1 200 KNR  508-00-08-04-00 Montaż listew ściennych (korytek) z PVC przykręcanych do cegły  metr 38,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42211
M 7460499 Listwa plastikowa 40x25 metr 1,04000
M 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 2,70000

 

 
1.2 Rozdzielnie elektryczne

1.2 210 KNR  508-04-01-12-00 Kucie mechaniczne pod kołki kotwiące w cegle do aparatów z 4 otworami  szt 2,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28650
M 8441402 Kołek kotwiący ø 6 szt 4,00000

 

1.2 220 Analiza własna Montaż rozdzielni RK z wyposażeniem  kmpl 1,000
 

1.2 240 Analiza własna Montaż optycznych czujek dymu  szt 3,000
 

 
3 Pomiary

3 250 KNNR N005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,63000
 

3 260 KNNR N005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny  szt 11,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42000
 

3 270 KNNR 5 1303-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar 
pierwszy)  szt 2,000

 

R 999 robocizna r-godz 0,83000
 

3 280 KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)  szt 1,000
 

R 999 robocizna r-godz 0,33000
 

3 290 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 7,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27000
 


