



Elk, dnia 30 sierpnia 2011 r.

MOS 342/4/2011

Zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn. „Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

1. Przedmiot zamówienia:

1.1. Audyt zewnętrzny projektu realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

1.2. Szczegółowy zakres audytu określają „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r.

1.3. Krótka charakterystyka projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 została zawarta pomiędzy Powiatem Elckim, a Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie dnia 31 grudnia 2009 r.

Wartość projektu wynosi: 1065667,01zł, w tym:

- a) wydatki kwalifikowane: 1030229,08zł,
- b) środki EFRR: 721160,35 zł,
- c) wkład własny Beneficjenta: 309068,73zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym budowę obiektów małej architektury oraz zakup wyposażenia w miejscu zainwestowania przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Elku. Projektowana infrastruktura nowa:

- wiata ze stojakiem na rowery - 1 szt.,
- ośmioosobowa wiata z siedziskami i stołem - 3 szt.,
- wiata paleniskowa "grill" - 2 szt.,
- tablica informacyjna - 1 szt.,
- osłony kontenerów wc i śmietnika - 1 szt.,
- oświetlenie terenu oprawami parkowymi na słupach - lokalizacja wg. projektu budowlanego.

Projektowana infrastruktura modernizowana:

- modernizowane boisko do koszykówki,
- modernizowane istniejące pomosty.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 20.06.2008 r., termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu to 30.11.2011 r., natomiast zakończenie finansowe zgodnie z umową o dofinansowanie powinno nastąpić do dnia 31.12.2011 r.