



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Sąsiedzi w działaniu

Łlk, dnia 28.09.2012 r.

Nr BZP 206525 - 2012
Nr sprawy B.042.9.3.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr BZP 206525 – 2012 „Budowa boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej”

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Powiat Łlcki działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

1. W punkcie VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA zmienia treść w brzmieniu:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 kwietnia 2013 r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu odbioru końcowego. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest przedstawienie przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

na brzmienie:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 kwietnia 2013 r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. W § 1 punkt 9. Załącznika nr 7 do SIWZ pn. Wzór umowy zmienia treść w brzmieniu:

9. Termin wykonania przedmiotu umowy: 15 kwietnia 2013 r. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się termin podpisania protokołu odbioru końcowego. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest przedstawienie przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

na brzmienie:

9. Termin wykonania przedmiotu umowy: 15 kwietnia 2013 r. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się termin podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. W § 2 punkt 5. Załącznika nr 7 do SIWZ pn. Wzór umowy zmienia treść w brzmieniu:

5. Złożenie faktury końcowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych, wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, podpisaniu protokołu końcowego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, jednak nie wcześniej niż w styczniu 2013 roku.

na brzmienie:

5. Złożenie faktury końcowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych, wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, podpisaniu protokołu końcowego, jednak nie wcześniej niż w styczniu 2013 roku.

Projekt „Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.