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CVP 45232440-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,WYMAGANIA OGOLNE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST )

Specyfikacja techniczna ,,WYMAGANIA OGOLNE” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostana wykonane w ramach realizacji
inwestycji pod nazwa:

Rozbudowa sieci wodociagowej na dziatkach nr ew. 255/2, 409/1, 259, 280/6, 280/8, 280/7, 280/5, 280/2, 280/1,
401/10,401/11, 401/12, 184, 182 obreb: 4- Goscieradéw Folwark gm. Go$cieradow.,

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wyszezegdlnionych w p. |.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wykonanie:

- Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

- Roboty ziemne, Wymagania ogélne

- Roboty ziemne. Wykopy

- Sie¢ wodociagowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Rejestr obmiardéw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy
do wpisywania przez Wykonawee obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.7. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatow oraz robot.

1.4.8. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.9. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.10. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.,

1.4.11. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreélony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.13. Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.15. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.



1.4.16. Przeszkoda naturalna - element érodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.79. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.19. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.21. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna calos¢ konstrukeyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoélrzedne punktow
glownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéow pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawcea odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
-Zamawiajacego
-sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnoé¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
Wykonawey stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosc ich waznosei
wymieniona w .,0golnych warunkach umowy™.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposdb
okreslony w ST. w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dziefi i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony oraz
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przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okredlonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wiaczony w cene
umowna.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],
podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

-lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

-srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawea bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkecyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy:,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami. a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i



powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oS przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeinstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosei Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonvwal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora
nadzoru).Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13.Zaplecze Wykonawcy

Na wyposazenie zaplecza Wykonawcy skladaja si¢ pomieszczenia biurowe Kierownika Budowy,
pomieszczenia dla pracownikow bioracych udzial w realizacji Robot wraz z niezbednym wyposazeniem i
osprzgtem, instalacjg elektryczng oraz wezlem sanitarnym.
Pomieszczenie biurowe Kierownika budowy posiada réwniez linie telefoniczna.
Nalezy rowniez wykonac¢ drogi dojazdowe i wewnetrzne oraz plac skladowy.

1.5.14. Drogi tymczasowe i technologiczne

Wykonawca na czas realizacji robdt zapewni mozliwos¢ transportu materialow i urzadzen w kazdych
warunkach atmosferycznych, poprzez wykonanie drég tymczasowych i technologicznych.
Koszt wykonania , utrzymania i demontazu obciaza Wykonawce.

2. MATERIALY
2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé¢ i wlasciwos$é do robot i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.2. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze . Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektora nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach [nzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcey.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialdw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru .
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostana, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawey
od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.
Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
-Zamawiajacego,
-sporzadzona przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materialdw,
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robodt z czestotliwodcia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosé sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykenawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawea bedzie przekazywad inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzyniera moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt | ktdre spehniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysfowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru .
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
5.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcey i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementdw robét,



-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia inspektora nadzoru ,
-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
-zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robat,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
-dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzal,
-wyniki préb poszezegolnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
-inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.5.2. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-protokoly przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoly odbioru robét,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencje na budowie.

6.6. Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
-odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
-odbiorowi czesciowemu,
-odbiorowi koncowemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdét dokonuje inspektora nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.



7.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr koncowy robét
7.4.1. Zasady odbioru kencowego robét

Odbior koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosdcei i wartosei.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupelniajacych w warstwie
dcieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomnigjszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
UMOWY.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokol odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
-szezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),
-dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robdt wlascicielom urzadzen,
-geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
-kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Qdbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.4 ,,0dbiér koncowy robot™.



CVP 45111200-0 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych odtworzeniem trasy.

1.2. Zakres stosowania ST
Szezegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wyszczegélnionych w p. 1.3,

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie polozenia:

Rozbudowa sieci wodociagowej na dziatkach nr ew. 255/2, 409/1, 259, 280/6, 280/8, 280/7, 280/5, 280/2, 280/1,
401/10,401/11, 401/12, 184, 182 obreb: 4- Goscieradow Folwark gm. Goscieradow.

-sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

-zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

5. Ogéblne wymagania dotyczgce robot
g6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, slupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mieé $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosé od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane érednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci
okolo 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugodci od
0,04 do 0,05 m.
Swiadki” powinny mie¢ dlugoéé okolo 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,



tyczki,

faty,

tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,Wymagania ogdlne™ pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST. ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK .

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé inspektora nadzoru o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktéow gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢é usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznia sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez inspektora nadzoru, zostana
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikoéw pomiarow przez inspektora nadzoru,

Punkty wierzcholkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w

oznaczenia okreélajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i
wzodr tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcey.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do
obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowiagzane do punktow pomocniczych, polozonych
poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosié
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wyvkonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci slupkéw
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betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyrdwnaniu byl
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 c¢cm dla pozostalych drég. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 em w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdv Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypoéw i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.
Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej | metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr.
Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. |, Wymagania ogdlne™ pkt 6

6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktdéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK .

7. PRZEPISY ZWIAZANE

[nstrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



CVP 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych przy budowie :

Rozbudowa sieci wodociagowej na dziatkach nr ew. 255/2, 409/1, 259, 280/6, 280/8, 280/7, 280/5, 280/2, 280/1,
401/10,401/11,401/12, 184, 182 obreb: 4- Goscieraddw Folwark gm. Goscieradow.

1.4. Ogdlne wymagania dotyezgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST. ,Wymagania ogolne” pkt 1.5,

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST. |, Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podstawe podzialu gruntow i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosei ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okre§lono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i
materialéw w stanie naturalnym oraz wspolczynnikdw spulchnienia.
Podzial gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw podano w ST. pkt 2.

2.3, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byc¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci  gruntdw przydatnych ze Zrodel  wlasnych,
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w ST. pt 2.4, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci..

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzg¢t do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
wykonywania wykopow liniowych ( koparki)
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).



4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST. . ,\Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor érodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszeczen Wykonawey,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane
na pi$mie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi wykopu liniowego lub osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi
projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 10 em. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + | cmi -3 cm.
Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 em, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nierownoscei na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze lata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntdéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. ,.Wymagania ogolne™ pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

- whadciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkeie 6 ST.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub
+lem.



6.2.3. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.2.4. Rownosé korony korpusu
Nierownosei powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczac 3 cm.

6.2.5. Rownosé skarp
Nierownoéci skarp, mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ = 10 em.

6.2.6. Spadek podluzny korony kerpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanvch, wiekszych niz -3
cm lub +1 cm,

6.2.7. Zageszezenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizona jakosc.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia

nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie plyta



CVP 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow w gruntach [1-1V kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy:

Rozbudowa sieci wodociagowej na dziatkach nr ew. 255/2, 409/1, 259, 280/6, 280/8, 280/7, 280/5, 280/2, 280/1,
401/10, 401/11,401/12, 184, 182 obreb: 4- Goscieradéw Folwark gm. Goscieradow.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST, pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST. pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podzialu gruntow i innych materialow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podano w ST. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i
materialow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreélono w ST. pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST. pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST. pkt 5.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obeciaza Wykonawee robdt ziemnych.
Wykonaweca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
inspektora nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ile inspektor nadzoru dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyeczgee zageszezenia
Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszezenia (1), podanego w tablicy 1.



Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartosé 1, dla:

Strefa autostrad innych drog

korpusu ruch mniejszy
R od ciezkiego

Gorna warstwa o gruboscei 20 em _ 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robot ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed ulozeniem konstrukceji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre§lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie
zageszezanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa
okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji inspektorowi nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu (nadkladu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynnoé¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu,

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyze]
warunkow obciaza Wykonawee robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakodci robot podano w ST.02. pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy
zwrdcié na:

odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisoéw zwiazanych podano w ST.02. Pkt 10,
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CVP 45231300-8 SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyflikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa:

Rozbudowa sieci wodociagowej na dzialkach nr ew. 255/2, 409/1, 259, 280/6, 280/8, 280/7, 280/5, 280/2, 280/1,
401/10,401/11, 401/12, 184, 182 obreb: 4- Goscieradow Folwark gm. Godcieradow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych linii wodociagowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
1.4.2. rura ochronna - rura o srednicy wigkszej od przewodu wodociagowego stuzaca do przenoszenia obciazen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczna odleglos$¢ poza przeszkode terenowa (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekow wody.

1.4.3. wodociag - zespdl wspdélpracujacych ze soba obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania

ludnosci i przemysiu w wode,

1.4.4. sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uklad przewoddéw wodociagowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludno$é lub zaklady produkcyjne,

1.4.5. przewod wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewod wodociagowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociagowej do przewodow rozdzielczych,

1.4.6. przewdod wodociagowy rozdzielezy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przylaczy domowych i innych punktéow czerpalnych,

1.4.7. przylacze domowe; polaczenie domowe - przewod wodociagowy z wodomierzem laczacy sied
wodociagowa z wewnetrzna instalacja obiektu zasilanego w wode,

1.4.8.Pozostale okreslenia podstawowe sy zgodne z obowigzujacy polska normg PN-87/B-1060, PN-82/M-
01600 i definicjami podanymi w ST. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST. ,,Wymagania ogo6lne™.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST. ,,Wymagania ogélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru.

2.2.Przewody sieciowe

Przewody sieci wodociagowej wykonac z rur:

PEI00 SDRI17 Dn 125x7.4mm o lacznej dlugosci 428,7m, PEIOOSDRI17 o $r. 90x5,4mm,L=20,0m,
o0 polaczeniu za pomoca zgrzewania doczolowego. W wezlach na odgalezieniach do hydrantow zastosowano
ksztaltki zeliwne: zeliwo sferoidalne, oraz rury PE SDR17 Dn90x5,4mm potaczone z ksztattkami zeliwnymi za
pomocg tulei kolierzowych 90/80mm. Na odcinku dz. nr ewid. 280/2, 280/1,401/10 (teren lesny) wykopy
wykona¢ za pomoca przewiertu sterowanego rura PE100 RC SDR17 Dnl25x7.4mm, L=191,0m. Przyfacze
wodociagowe z rur PE100SDR17 o ér.40mm

2.3. Hydranty
Nalezy stosowac hydranty nadziemne o srednicy nominalnej 8¢ mm odpowiadajace wymaganiom normy PN-
89/M-74091 i BN-70/5213-04.



2.4. Armatura odcinajaca
Kotnierzowe zasuwy zeliwne z miekkim doszcezelnieniem klina z teleskopowymi obudowami zasuw

umieszczonych w skrzynkach zeliwnych ulicznych.

2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociag moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 .

2.6. Bloki oporowe

Nalezy stosowaé bloki oporowe wylewane na mokro ( na nienaruszona $ciang wykopu) z betonu
zwyktego klasy C8/10 odpowiadajace wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewoddw
o $rednicach do 200 mm i ci$nieniu prébnym nie przekraczajacym 1,00 MPa,

2.7. Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materialow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na

dziatanie czynnikow agresywnych.

2.7.1. Rury oslonowe na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne AROT o srednicach 1 10mm
/ lub réwnowazne, spelniajace parametry/.

2. 8. Tasma ostrzegawcza
Tasma PE, z wkladka aluminiowa o gr. 0.075 m

2.9.Skladowanie materialow

2.9.1.Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podiozu, w sposdb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkow bhp.

Ponadto:

rury z tworzyw sztucznych (PCV, PE i PP) nalezy skladowa¢ w taki sposob, aby stykaly sie one z podlozem na
calej swej dlugosci. Mozna je skladowaé na gesto ulozonych podkladach. Wysokod¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢: rur PCV i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dzialanie promieniowania slonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna

przekraczaé 30°C.

2.9.2.Armatura przemyslowa (zasuwy, nasuwki, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.9.3. SkrzynKki uliczne

Wilazy, stopnie i skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.9.4. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podloze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.5. Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skladowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.



3.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykoiiczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:

-zuraw budowlany samochodowy o noénosci do 10 ton,

-koparke podsigbierna 0,25 m® do 0,40 m’,

-spycharke kolowa lub gasienicowa do 100 KM,

-sprzet do zageszezania gruntu, a mianowicie: zageszezarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

3.3. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
-samochod dostawezy do 0.9 t,
-samochod skrzyniowy do 5 ¢,
-samochod skrzyniowy od 5 do 10 ¢,
-zurawie samochodowe do 4 ¢,
-wciagarke reczna od 3 do 5 t,
-zespol pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw
wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S. ., Wymagania ogdlne” pkt 4,

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w pofozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposob.
Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlna ostroznos$¢ nalezy zachowaé przy
przeladunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian $rodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolnierzowych nalezy ukladaé na
podkladach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielad elementami drewnianymi o
grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (@ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Wykonawea zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagto$¢ dostaw materialow, w miare postepu
robot.

4.5. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST. ,Wymagania ogélne™ pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kolkow osiowych, kotkow swiadkéw i kolkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilodci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze inspektora nadzoru .
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W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopdw lub z opadow atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:
-gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;
-powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;
-w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna odleglosé

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone
przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich érodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wilasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociagu przesuwajac sie
stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kolkami lub klamrami.
Minimalna szerokos$¢ wykopu w §wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,

przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow.
Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru

5.4 Przewiert sterowany

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwiercenie do
odpowiedniej srednicy i wciagnigciu zaprojektowanej rury oslonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie
podczas wykonywania przewiertu pilotazowego za pomoca specjalnej glowicy wiercacej za pomoca ktérej
precyzyjnie steruje sie otworem. W glowicy umieszczona jest sonda , dzieki ktdrej na biezaco kontroluje sie i
koordynuje trasg przewiertu. Na odcinku dz. nr ewid. 280/2, 280/1,401/10 (teren lesny) przewiert wykona¢ rura
PE100 RC SDR17 Dn125x7.4mm , dlugos¢ przewiertu 191,0m.

Przejscie poprzeczne pod droga krajowa dz nr ewid. 184 wykonaé rura ochronna o ér. 250x14,8mm, zachowujac
projektowana glebokos¢ pod pasem drogowym L=20m, z uwagi na ograniczona odleglos¢ , nastepnie w
obszarze ograniczonym liniami rozgraniczajacymi droge ( na odcinku po 20m od osi jezdni ) zamontowac rure
ochronna do ktorej na plozach zostanie wprowadzona rura przewodowa PE100 SDRI17 Dn 125x7 4mm.
Wypelnienie pustki pomiedzy otworem przewiertowym a rura za pomocg samoutwardzalnej ptuczki Drill-mix®.
Jest to material laczacy w sobie wlasciwosci pluczki wiertniczej oraz materialu wypelniajacego .Produkt ten
zostal specjalnie opracowany dla zastosowania w przewiertach HDD i mikrotunelowaniu. Mozliwe jest jego
zaméwienie w réznych formach pakowania (luz, worki Big-Bag lub worki 25 kg). Przy prawidlowym
magazynowaniu produkt jest petnowartosciowy przez 6 miesiecy.

Proces przygotowania zawiesiny z suchej mieszanki Drill-mix ® i wody przebiega tak jak dla standardowej
ptuczki, przy wykorzystaniu tych samych urzadzen. W przypadku korzystania z wody innej niz wodociagowa
(np. z rzeki), nalezy wykona¢ test sprawdzajacy. W standardowej recepturze pluczki samoutwardzalnej
Drill-mix® stosuje sie koncentracje 160 kg/m3. Mimo zwigkszonego udzialu fazy stalej, zawiesina utrzymuje
dobre parametry reologiczne . Lepkos¢ na lejku Marsh’a powinna zawiera¢ sie w przedziale 40-50 s i mozna ja
regulowac poprzez koncentracje Drill-mix® w zawiesinie. Czas urabialnosci Drill-mix® zostal tak wydluzony,
by twardnienie rozpoczynalo sie po ok. 48 godzinach. Kiedy czas urabialnodei (ok. 2 dni) si¢ skonczy, pluczka
Drill-mix® zaczyna sie utwardza¢. Koficowa twardos¢ Drill-mix® jest podobna do twardosci gliny  (ok. 0,3
MPa). Jest to warto$¢ wystarczajaca, gdyz zalezy nam na uzyskaniu przez material wypelniajgcy wytrzymalosci
zblizonej] do otaczajacego rure gruntu. W przypadku projektéw, w ktérych wymagana jest duzo wyzsza
wytrzymalo$¢ i jej szybszy przyrost, mozliwe jest zastosowanie odpowiedniej modyfikacji produktu Drill-mix®.
Czas urabialnoéci takiej odmiany produktu to ok. 8 godzin, a zapotrzebowanie to 330 kg/m3 . Najczesciej te
odmiang produktu Drill-mix® stosuje sic do wstepnej stabilizacji rumoszu skalnego oraz warstw sypkich
(piaskow, zwirow). Stosujac pluczke samoutwardzalna nalezy zwréci¢ uwage na zawartos¢ substancji
organicznych w gruncie, gdyz moze to wplywa¢ na proces twardnienia. Nalezy tez pamigta¢ o niezwlocznym
przeptukaniu instalacji pluczkowej po zakoficzeniu prac wiertniczych.
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Przed zastosowaniem Drill-mix® w danym otworze, powinno si¢ sprawdzi¢ jego oddzialywanie z pluczka
wiertnicza uzyta do wykonania przewiertu. Najprostsza metoda jest przyvgotowanie kilku probek zawiesin w
roznych proporcjach pluczki wiertniczej i samoutwardzalnej pluczki Drill-mix®. Zastosowanie réznych
udzialéw poszczegdlnych mediow wynika z powstawania roznych stref mieszania sie tych plynéw w procesie
wypeliania odwiertu przez Drill-mix®. Ten prosty test da nam informacje, czy plyny w otworze beda stabilne
wzgledem siebie, tzn. czy nie wykazuja flokulacji lub nie powoduja natychmiastowego twardnienia.

Gdy plyny sa jednorodne i stabilne, nalezy sprawdzié ich parametry reologiczne przy uzyciu lepkosciomierza.
lezeli te parametry mieszcza sie w zaprojektowanych granicach, mozna przystapi¢ do zatlaczania Drill-mix® do
odwiertu. Po wyparciu lzejszej pluczki wiertniczej z otworu przez Drill-mix® . ostatni etap instalowania rury
przebiega jak dla standardowego przewiertu. Do podstawowych zalet stosowania samoutwardzalnej pluczki
Drill-mix® naleza:

— uzyskanie wszystkich niezbednych wlasciwosci pluczki wiertniczej;

— podwyzszona zawarto$¢ substancji statych zapobiega powstawaniu pustych przestrzeni;

—nadaje si¢ do recyklingu, podobnie jak standardowe pluczki wiertnicze;

— Scista wspdtpraca z otoczeniem, zachowanie stalej objetoéci oraz odpornosé na erozje;

— ochrona rur stalowych przed korozja;

— zapobieganie uszkodzeniom wciaganych rur wywolanym przez osiadanie gruntu;

— dopuszezony do kontaktu z wodami gruntowymi, potwierdzony atestem higienicznym;

— bezproblemowe wyparcie pluczki wiertniczej.

5.5. Przygotowanie podloia

Rodzaj podloza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszezystych i piaszezysto-gliniastych o wytrzymalosci powyvzej
0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spehniajacy wymagania normy
PN-85/B-10726

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub
tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 em lacznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi.

5.6. Roboty montazowe
5.6.1.Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewodoéw powinny zapewnié¢ mozliwosé spuszczenia wody z rurociggdw nie
mniej jednak niz 0,1%.
Glebokos¢ ulozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podioze i
przewadd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz glebokoé¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020)]
00,4 mdla rur o $rednicy ponizej 1000 mm .

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna byé
zgodna z dokumentacja.

5.6.2.Wytyczne wykonania przewodow

Przewod (rura ochronna) powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby opieral sie na nim
wzdluz calej dlugosci co najmniej na /4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podlozu wzmocnionym
przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.

Poszezegolne odeinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Polaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposob nastepujacy:
-rury PE faczone za pomoca zgrzewania elektrooporowego

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wiclkosci:
dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos$¢ dopuszezalnej strzalki ugiecia
przewodu podana w warunkach technicznych wytwdérni,

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C,
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncowkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek,
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5.6.3.Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazdéw, przez obiekt powinny byé wykonane w
rurze ochronnej. Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odleglosci od 1
do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowdw odwadniajacych - poza nimi.
Rurg ochronna nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajacymi .
Pierscienie uszczelniajace maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rura
ochronna przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na
zewnatrz w niekontrolowany sposob wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.6.4.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich wezlach (odgalezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek,
zas dla przewoddw zeliwnych i stalowych (nie taczonych przez spawanie na styk) o srednicy powyzej 200 mm i
kacie odchylenia wigkszym niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opieral sie o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylna $ciana bloku a gruntem rodzimym
zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odleglos¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociagowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7.5 izolujac go od przewodu
dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykenywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy poglebic recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma BN-81/9192-04
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociagowego.

5.6.5.Armatura odcinajgca

Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

- na wezlach wodociagowych (przy odgalezieniach),

- na odgalezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociagow.

5.6.6.Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

-w terenie zabudowanym w odleglosci 100 m jeden od drugiego,

-w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociagowe]
rozdzielczej,

-w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociagow.

5.6.7.Zasypanie wykopow i ich zageszezenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi¢:
dla przewodoéw z innych rur - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 .
Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istnicjacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagniecia
wskaznika zageszezenia gruntu co najmniej |, nalezy zastapi¢ gérna warstwe zasypu wzmocniong podbudowa
drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoS$ei robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea powinien wykona¢ badania majace na celu:
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-zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

-okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

-okreslenie stanu terenu,

-ustalenie skiadu betonu i zapraw,

-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
-ustalenie metod wykonywania wykopow,

-ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez inspektora nadzoru w oparciu o norme BN-83/8836-02 , PN-81/B-10725 i
PN-91/B-10728 .

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy stalych
punktow niwelacyjnych z dokladnoscia odczytu do I mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

-zbadanie materialow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w -dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci, wilgotnodci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosdci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

-badanie ewentualnego drenazu,

-badanie w zakresie zgodnoscei z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

-badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglodci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
-badanie utozenia przewodu na podlozu,

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

-badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

-badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

-badanie zabezpieczenia przed korozja ,

-badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociagowym (w tym: badanie podloza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukeji, izolacji wodoszezelnej, zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie przejs$¢ rurociagow przez sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

-badanie szczelnosci calego przewodu,

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych
jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wiecej
niz+ 35 cm,

-odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na lawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodow 5 cm,

-réznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cin, dla pozostalych przewodow =+ 2cm,

-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 em, dla pozostalych przewodow 2 cm,

-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow = 2cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

-stopien zageszcezenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosei 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 0,97.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. ., Wymagania ogdlne™ pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwiazane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,

-przygotowanie podioza,

-roboty montazowe wykonania rurociagdw,

-wykonanie studzienek wodociagowych,

-wykonanie rur ochronnych,

-wykonanie izolacji,

-proby szczelnosci przewoddw

-dezynfekeja instalacji,

-zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosié:
okolo 300 m dla przewoddéw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia
wykopéw oraz dla przewoddéw z rur stalowych i PCW, w przypadku ulozenia ich w wykopach o $cianach
umocnionych, zas dla przewodow ulozonych w wykopach nie umocnionych z rur PCW okolo 600 m, z rur
stalowych okolo 1000 m.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugoscei przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

7.3 Odbidr techniczny
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na lawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewoddéw 5 cm,

roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:

-dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow = 2em,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny przekroczyc:
-dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewoddw 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé:
-dla przewodoéw z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostalych przewodow = 2cm i nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
stopienn zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mnigj niz 0,97.

8.0 OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST. ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu

9.0 ODBIOR ROBOT

9.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w 8T.45232440-8 ., Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.45232440-8 . Wymagania ogdlne” pkt 9.

11. PRZEPISTY ZWIAZANE
11.1. Normy

1.
2

-
o

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

BN-77/8931-12
PN-74/B-24622
PN-H-74219

PN-58/C-96177
PN-87/M-69000
PN-87/M-69008

Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.
Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia styczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
stosowania

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okreélenia
Spawalnictwo. Spawanie metali. Klasyfikacja konstrukeji
spawanych.
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