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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1.Inwestor

Miasto i Gmina Mikstat
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat

1.2. Adres budowy

Komoréw - Piaski

1.3. Wykonawca dokumentacji

PROJEKTANT: mgr inz. Bozena Urbanska

1.4. Nazwa inwestycji

Budowa drogi gminnej w m. Komoréw — Piaski gm. Mikstat

1.5. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych doziemnych
- zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej

2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawe opracowania projektu stanowia:

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.
- warunki techniczne wydane przez WSS S.A.

- wizja w terenie

- obowiazujace przepisy i normy Orange Polska S.A.

ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
Terenowego

ZN-96/TP S.A. — 008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.—018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki konicdw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o zylach metalowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowe;.
Wypelnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-031 Ziaczowe ostony termokurczliwe, arkuszowe wzmocnione. Wymagania
1 badania.



3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Charakterystyka techniczna projektu

W obrebie budowanej drogi istnieje sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do operatora Orange
Polska S.A i WSS S.A.. Jest to sie¢ doziemna.
W wyniku przebudowy drogi wystapita kolizja z istniejacymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi.
Kolizyjne odcinki nalezy przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Orange Polska S.A. i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng zgodnie z warunkami WSS S.A.
Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej jest integralng cze$cig projektu drogowego
na budowg¢ drogi gminnej w m. Komoréw — Piaski gm. Mikstat.

3.2. Stan projektowany

Zgodnie zrys.1 i 2 nalezy przebudowa¢ kolizyjne odcinki .

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykona¢ recznie. Celem lokalizacji istniejacego
uzbrojenia wykona¢ prébne przekopy poprzeczne.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem podziemnym zachowaé odlegtosci okreslone
w ZN-96 TPSA-004 .

3.2.1 przebudowa kabla rozdzielczego i przylaczy Orange Polska S.A.

Do przebudowy jest kabel rozdzielczy do shupka rozdzielczego znajdujacego si¢ na posesji nr 107
dz. 439/2 i przylacza .

Kable nalezy uklada¢ dopiero po wytyczeniu geodezyjnym trasy przebudowywanej drogi.
Przebudowe kabli nalezy wykonaé¢ zgodnie z rys.1 i 2.

Od punktu styku w pasie drogowym przy stupku rozdzielczym ( SR znajduje si¢ na posesji
prywatnej nr 107 dz. 439/2) do punktu styku z istniejacym kablem rozdzielczym na dz. 370
nalezy pobudowaé kabel rozdzielczy =~ XzTKMXpw 5x4x0,8. Po trasie projektowanego kabla
rozdzielczego do punktu styku z istniejacymi przytaczami do posesji 110 i 111 na dz. 370 nalezy
utozy¢ dwa kable XzZTKMXpw 2x2x0,8. W celu przebudowy przytacza do posesji nr 104 nalezy
utozy¢ kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 na odcinku od punktu styku przy stupku rozdzielczym do
punktu styku ( przy dzialce 440/7) z istniejacym przylaczem ulozonym w kierunku abonenta.
Kable uktada¢ w rurze ostonowej RHDPE 40/3,7 na gl¢bokosci 0,8 m od nawierzchni drogi.

Pod droga projektowane kable w rurze RHDPE 40/3,7 zabezpieczyé rura ostonowa
RHDPEp110/6,3 na gigbokosci min.1,0 m,

Istniejace kable przy dz. 370 zabezpieczy¢ rura ostonowa  dwudzielng @ 120. Konce rur
ostonowych uszczelnic.

W trakcie budowy kabli nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczej z napisem ,, Uwaga kabel
telekomunikacyjny ” w polowie glgbokosci wykopu.

Po wybudowaniu linii kablowych wykop zasypa¢ kolejno warstwami piasku a pdzniej ziemi

i ubi¢ mechanicznie.

Po wybudowaniu kabli wykona¢ przetaczenie wykonujac zlacza przelotowe rownolegle
z istniejacymi kablami lub przy min. przerwach.

Po przetaczeniu nalezy wykona¢ pomiary koncowe kabli.

Biorac pod uwage wymienione przepisy i uwzgledniajac srednice oraz dtugos$é projektowanego
kabla, przebudowe i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. na
przebudowywanej drodze nie zostaly zmienione parametry transmisyjne, elektryczne oraz
eksploatacyjne istniejacej sieci.



3.2.2 Zabezpieczenie istniejgcej sieci WSS S.A.

Zgodnie z rys. 1 istniejaca sie¢ telekomunikacyjng operatora WSS S.A. nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @ 160.

Dopuszcza si¢ istnienie urzadzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na planie sytuacyjnym.
W przypadku odkrycia , w trakcie robdt ziemnych, takich urzadzen nalezy je zabezpieczy¢

i niezwlocznie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela operatora nadzorujacego prace.

3.3. Zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ telekomunikacyjna nie spowoduje koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie
przywrdcony do stanu pierwotnego.

Projektowane kable telekomunikacyjne projektowane sg na glebokosci do 1,5 m. Szeroko$é
zajmowanego pasa w trakcie budowy nie powinna przekraczaé od 1,0 m do 2,0 m
w zaleznosci od istniejacych warunkow technicznych w danym miejscu.

3.4. Ochrona Srodowiska i strefy ochronne

Projektowane telekomunikacyjne linie kablowe nie maja wplywu na stopien
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i gleby. Projektowane kable doziemne beda
ukladane w  poboczu drogi i pod drogami z zachowaniem obowiazujacych odlegtosci
normatywnych od innych urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen. Dla
projektowane;j sieci telekomunikacyjnej nie przewiduje si¢ strefy ochronne;.

3.5. UWAGI KONCOWE

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika operatora

e Prace zwiazane z przebudowa sieci koordynowac na biezaca z realizacjg robdt drogowych
1 realizacja sieci pozostatych branz .

e Przed rozpoczgciem robot zapoznacé si¢ z projektami branzowymi
Po wybudowaniu sieci nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione
z Inwestorem i z projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach.

Niezbe¢dne jest wykreslenie lub usunigcie z podkladu geodezyjnego likwidowanych
odcinkow sieci telekomunikacyjnej.

Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach i wydanych decyzjach.

KONIEC



4. Zalaczniki



v Warszawa, dnia 05.09.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 344¥96

DECYZJA N- 015290

Pani mgr inz. Bozena Urbanska
urodzona dnia 31.12.1955 r. w Kaliszu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
- nego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi Zmianami)
w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym

PO rozpatrzeniu wniosku, z dnia 13.05.1996 r., w sprawie nadania uprawnief budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacii
do | projektowania
W specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez .ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F7K-3QX-WIN *

Pani Bozena Urbanska o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0973/03

adres zamieszkania ul. Prymasa Stefana Wyszyriskiego 2A/3, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Orange Polska S.A. Zaktad Projektowo - Ustugowy

Domena Hurt Inzynierii Srodowiska *PRIMEKO"
Zarzgdzanie Zasobami sieci i IT ul. £6dzka 210
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 62-800 Kalisz

i Obstugi Klienta w todzi
ul. Okoniowa 16
91-498 kddz

kédz, 07 listopad 2018 r.

Numer pisma:  TTISILU/JU.2112-53557/18
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy | zabezpieczenia sieci telefonicznej Orange Polska 8.A. w wyniku kolizjl z budowg
drogi gminnej w m. Komoréw - Piaski.

Szanowni Parstwo,

informujemy, Ze projekt przebudowy i zabezpieczenia naszej sieci w wyniku kolizji z budowg drogi gminnej
w m. Komoréw - Piaski opiniujemy pozytywnie pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych. W celu
zatwierdzenia dokumentacji przez Orange Polska S.A. nalezy przediozyé kopie prawomocnego pozwolenia na
budowe, decyzji na realizacje inwestycji drogowej lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowalnych -
odpowiednio w zaleznosci od trybu realizacji inwestycji.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencia w sied
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sg na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Zgloszenie rozpoczecia prac nalezy przestaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE

POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

‘dacek Uzak
Starszy Specijalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgezniki: 1 egz. projektu budowlano-wykonawczego.
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Nazwa o . . r . .
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Orange Polska Zakiad Projektowo - Ustugowy Inzynierii

Hurt Srodowiska PRIMEKO
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. £6dzka 210
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 62-800 Kalisz

i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Okoniowa 16
tel.: 42 646 23 57 fax.: 42 656 65 50

k6dz, 18 maj 2018 r.

Numer pisma: TTISILU/JU.215-23040/18
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telefonicznej w zwigzku z budowsg drogi gminnej w m.

Komoréw-Piaski, Gm. Mikstat.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej budowy drogi gminnej w m. Komordw-Piaski, gm. Mikstat
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy,
opracowac projekt i wykona¢ przetozenie istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje
z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtoéci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementdéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Doziemne kable telekomunikacyjne typu XzTKMXpw, zlokalizowane wzdiuznie w projektowanej nawierzchni
bitumicznej, przebudowa¢ poza obszar projektowanej jezdni. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864
z pdZn. zmianami).

2. W miejscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szeroko$¢ jezdni (dotyczy wytgcznie odcinkdéw z przebiegiem poprzecznym).

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
gcigania .

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzern i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosié do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).




10.

11.

12.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;. i
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,

Obstuga Techniczna Klienta w Kaliszu oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skfadad

do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi, ul. Okoniowa 16, 91-

498 k6dzZ. .

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii penej dokumentagii

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy

ul. Okoniowej 16 (sprawe prowadzi Jacek Uzak tel. 42 646 23 57. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od

dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano ~ montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktdra kompleksowo
konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé Orange Polska S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylgcznie wskazana powyzej
firma.
OPL zastrzega sobie prawo do ocdmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagari
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi
z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysokosé roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysiecy
ziotych poiskich.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczag ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdér wtadcicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
korcowego, cennik oraz wzdr wniosku o0 nadzér wiadcicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com
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Zalgezniki:

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spemié wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgce] przebudows i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych ‘zatgcznik do warunkdw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosié¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na & dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okredli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

* z czynnosci przekazania przefozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie protokodt
odbioru technicznego,

e protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetodci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatainoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpié do OPL o ich prolongate bgdz wystawienie
nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dia ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatarh inwestycyjnych mogg znajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bgdace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznodci zachowania
szczegdinych Srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Jacek Uzak
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Wysogotowo, 30.04.2018
WTWSS-3573
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
ul. tédzka 210
62-800 Kalisz
Budowa drogi gminnej w m. Komoréw - Piaski,
w odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 18.04.2018.

Spétka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przemierowo, wskazuje na
mapach przebieg posiadanej infrastruktury oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spefni¢ przy
realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne

jakie naleiy spetni¢ przy realizacii rob6t na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposéb umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa.pl).

4. Zobowiazuje sig Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzerh WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié
WSS S.A. tel. (61) 222 47 76. Inwestor ponosi odpowiedzialnoéé materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktére moglyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujgc normatywne odlegtoéci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyé
i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje inwestor.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS
S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0PL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci
wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztéw przez WSS S.A., inwestor przedstawi ich skosztorysowana wartos¢ do akceptacji przez
WSS S.A.

9. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).
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Ewentualne prace zwigzane z przebudowgq infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (WSS S.A.).
W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury

WSS S.A. nalezy takg infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesigcy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosdci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie
na wtasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajace na wigczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszg byé
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wlasciciela (WSS S.A.).
Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie
w robotach teletechnicznych, ktdéra posiada udokumentowane do$wiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- HFC SYSTEMS Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
hfc@hfcsystems.pl), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigcg whasnos¢é WSS W.A,, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw

z wyrazami szacunku
5 h
Hotw Tgmidluewz

MARTA TYMRAKIEWICZ
SPECIALISTA DS. PASZPORTYZACUII

Sprawe prowadzi:

Marta Tymrakiewicz

Tel: 61222 1209

e-mail: uzgodniania_wss@operatorwss.pl
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Inwestor

Mlasto i Gmlna Mlksfaf
ul. Krakowska 17

63-510 Mikstat

www.primeko.com.pl

Jednostka projektowa

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

“PRIMEKO"
62-800 Kalisz, ul.todzka 210

tel/fax 62 167 02 63
e-mail: primeko@02.pl
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Projekt
budowatno-wykonawczy

Skala

1:25000

Data oprac.

Kwiecien 2018r.

.. | Obiekt

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOMOROW-PIASKI, GM. MIKSTAT

Adres

Gm. Mikstat, m. Komorow, Piaski

| Nazwa
rysunku

MAPA POGLADOWA

Projektant
_Jspec. drogowa

techn. Jozef Prz !bytek N
upr. nr UAN 7342-31/92

Rys nr.
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Kalisz, 2018 rok

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego /tekst jednolity z 2017r.
poz. 1332 ze zmianami / oSwiadczam, Ze nastgpujaca dokumentacja
projektowa zostala wykonana zgodnie z umows, obowigzujgcymi przepisami
techniczno- budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki

projektowe;j.

Prace projektowe zostaly wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu maja stuzyc.
Projekt Budowlano — Wykonawczy

Budowa drogi gminnej w m. Komorow - Piaski gm. Mikstat

Usunigcie kolizji telekomunikacyjnej
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
operatora Orange Polska S.A. i WSS S.A.

PROJEKTANT:
mgr inz. Bozena Urbanska
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(Miejscowosc) Datay ™ e

GG.6630.154.2018

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL Nr 152

z posiedzenia narady koordynacyjnej

»

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Poz. 2101 ze zm.),

w dniu 19.09.2018 1. w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie,
(Data)

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszow

przeprowadzono narade koordynacyjng.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Zofia Nieruchalska Geodeta Powiatowy
(Imig i nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)
dziatajgcy' z upowaznienia Nr 05/2014 z dn. 17.02.2014r. wydanego przez

Staroste Ostrzeszowskiego
(Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

l. Przedmiot narady koordynacyjne;:

Oznaczenie

kancelaryjne wniosku
o uzgodmeme - : o
: Pl‘oiektowanej sieci
uzbro;ema terenu ,

Rodzaj pre;ektowanej o e ~
~sieci uzbrojenia | Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
terenu . C ‘

Polozenie |
Komoroéow

uzbro;ema terenu

- Zakfad Projektowo — Ustugowo- Handlowy
:::.‘;2 1::::‘::: ' mgr inz. Bozena Urbanska
identyfikujace ul. Prymasa Stefana Wyszyriskiego 2a/3

wnioskodawce 62 800 Kalisz

1 Niepotrzebne skresli¢



ll. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imi¢ i nazwisko

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja

uczestnika o przyczynach uczestnictwa
W naradzie
‘2, ENFRGA
Kierownik ¥’ operator

Dziatu Dokumentacii Energetycznej

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Kepnie

Konrad Sikora ul. #tynska 10, 63-600 Kepno
T +48 62 500 22 32
Koordynator Netia Partner

ds. Nadzoru Sieci Miejscowych

TELESYSTEM BIS RYSZARD JASKULSKI
ul. Zernicka 241¢, 54-510 Wroctaw

Ryszard Jaskulski {el. +48 695300007, e-ma: telesystem bis@gmai.com
NIP; 899-158-75-29, REGON: 021943320
Inzynier Wiodacy s ﬂj;ﬁ
ds. Dokumentacj Energetycznej [ S
operator

Artur Grzelak

EN ERGA-OPERATOR SA
Dddziat w Kaliszu o
Rejon Dystrybucilw Ostrowte Wielkopotskim

ul.zamenhofa 2 )
63-400 Ostrow Wietkopolski
T +48 62 737 8280

F 448627364891

KRS 0000023455




lll. Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczace ” zgidsionych

wnioskow:

uczestnika

Imig i nazwisko Stanowiska uczestnikow narady/

Uwagi i zalecenia

SNERGAOPERATC? S& Tunne oW
ZGODNIONO O
GG.6630.154.2018 w odniesieniu  do s

Zmiany trasy i (oxai'zz

¥za'iszu| RD Kepno
sxicwznych obiekiow
T i proexiowanych|sieci  elen,
£oz £33j3 ponownemul uzgodnieniu.

Skrzrytowania i blizer:a wy¥snic 2gocnie z obowiazujacymi
preepisami 1 porrari {1522k 8 FGHZIE Wy nik w trakcia
Kierownik pro\;aaadzgnia rocpot inwesicr  usunie  wilasnye kosztem
X ” . czne‘ i staraniem po szgodrEniy W RD  Kzone,
Iziatu Dokumentacji Energetyczne % lak_rovoles idraco
Rojen Dvstryaci! w
. L~ Ve A ey i
Konrad Sikora Prace w pobizi zic  recznie
;oéff-?c Faktyogny przobieg
e , [3s a3 3
Reors, 1o w‘.,ET.:.'r{'?robnych.
Koordynat,
or / . -
ds. Nadzoru Sieci Miejscowyph e .4/4/&7
Ryszard Jaskulski
Inzynier Wiodacy
ds. Dokumentacii Energetycznej
Artur Grzelak

ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAt W KALISZU REJON DYSTRYBUCJI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Uzgodniono
lokalizacje projektowanych obiektéw w odniesieniu do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej

Szczeg6towy przebieg kabli ustalié w terenie na podstawie wykopéw prébnych. Urzadzenia nadziemne
zinwentaryzowat w terenie. SzczegGtowe trasy kabli abonenckich i przytaczy kablowych uzgodnié z wiaécicielami. Przed
przystapieniem do robét budowlanych przebieg projektowanych urzadzed uzgodni¢ na roboczo w RD Ostréw
Wielkopolski. W miejscach bezposrednich zblizent i skrzyzowari z infrastrukturg kablowa prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegélinej ostroznosci po uprzednim powiadomieniu RD Ostréw Wielkopolski. Na czas wykonania rob6t
(w szczegblnosci przy wykopach szerszych niz 0,6m) wystepujace kable elektroenergetyczne zabezpieczyé przed
obsunieciem. Kolizje i zblitenia wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Kolizje po wykonaniu
podlegaja odbiorowi przez RD Ostréw Wielkopolski. Zmiana trasy lub lokalizacji projektowanych urzadzer podlega
ponownemu uzgodnieniu. Nie wykiucza sie wystepowania w obrebie projektowanych urzadzen niezinwentaryzowanych
sieci elektroenergetycznych. Koszty naprawy i. poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci ‘przez ENERGA —
OPERATOR SA w efekcie uszkodzeri urzgdzen elektroenergetycznych powstatych podczas wykonywania robot pokrywa
Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania . .

ENERGA _ OPERATOR SA ODDZIAt W KALISZU REION DYSTRYBUCH W OSTROWIE WIELKO?OISKIM
Uzgodniono lokalizacje projektowanych oblektéw w odniesieniu :
do istniejacej infrastruktury. elektroenergetycznej

W poblizu napowietrznej linii elektroenergetycznej prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U.1999 Nr 80 poz.912) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia .
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401). Podczas prowadzenia prac budowlanych zachowa¢ wymagania zgodne z
obowigzujacymi przepisami, np. w zakresie  odlegtoéci, obostrzef, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowej oraz obowiazujacymi normami . Nie nalely naruszaé istniejacych elementéw siec
elektroenergetycznej (m.in. stupdw, kabli, ztacz, przepustéw). Prace w poblizu tych elementéw oraz w

poblizu linit napowietrznych prowadzi¢ z zachowaniem szczegdinej ostroinoéci. Koszty naprawy i
poniesione straty, jak réwniez utracone korzyéci przez ENERGA — OPERATOR SA w efekcie uszkodzer
urzadzeh elektroenergetycznych powstatych "podczas wykonywania rob6t pokrywa Wykonawea: lub
Inwestor przedmiotowego zadania :




&

Ol

IV. Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczgce—zgtoszonych—
wnioskow przekazane za pomocg poczty elektronicznej:

Imie i nazwisko

Stanowiska uczestnikow narady/

uczestnika Uwagi i zalecenia
GG.6630.154.2018
Janusz Wesotowski
Operator Gazociggéw
Przesytowych Informuje, ze w rejonie tematéw wskazanych przez Pania, nie ma

GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859

gazociggow wysokiego cisnienia bedacych wiasnoscig OGP GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Poznan
Dotyczy narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Ostrzeszowie dniu 19.09.2018r.
Bernard Augustyniak Po sprawdzeniu odpowiadam, ze przestane lokalizacje sg poza

PKP TELKOL sp. z 0.0.
ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa

terenem, w ktorym PKP TELKOL Sp. z 0.0. ma swojg infrastrukture.
Uwaga do Lp. nr 5 ul. Grabowska: PKP TELKOL ma podziemng
infrastrukture w ul. Grabowskiej na dziaice 256/3 (przedtuzenie
dz.256/2 w strone toréw).

Uzgadniam bez uwag

Roman Wolniak
TK Telekom Sp. zo.0.
ul. Kijowska 10/12A
03-743 Warszawa

TK Telekom spétka z 0.0. w odpowiedzi na pismo (Wykaz spraw) dot.
Narady Koordynacyjnej w dniu 19.09.2018 informuje, ze uzgadnia
przedstawione projekty bez uwag. Jednoczes$nie informujemy, ze
wykonywanie robot ziemnych w odlegtosci do 20 m od granicy obszaru
kolejowego(zamknietego) powinny by¢ kazdorazowo uzgadniane z
zarzgdcg infrastruktury.

Dotyczy wnioskéw nr GG.6630.151-155,158.2018

Witold Rogala
Polskie Koleje
Panstwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Brak dziatek PKP SA.

Zbigniew Przybyiski
Polska Spoétka
Gazownictwa sp. z 0.0.
Gazownia w Kepnie
ul. Graniczna 6
63-600 Kepno

Informuje, ze PSG Gazownia w Kepnie nie posiada sieci gazowych
w wymienionych miejscowosciach.

Krzysztof Karkowski
GDDKIA
Oddziat w Poznaniu
Rejon w Kepnie
ul. Przemysiowa 8
63-600 Kepno

Wszystkie sprawy przewidziane do rozpatrzenia w czasie dzisiejszej
narady koordynacyjnej

zlokalizowane sg poza pasem drogowym i bezposrednim otoczeniem
drég krajowych.

Wobec powyzszego uczestnictwo przedstawiciela GDDK i A jest
bezprzedmiotowe.




V. Na naradzie koordynacyjnej,

.
!
&

v
pomimo zawiadomienia, nie stawili Sigt

Imie i nazwisko uczestnika .

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
~ lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
W naradzie

tukasz Mikuta
Tomasz Bartecki

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Oddziat

Mariusz Dziedzic w Twardogérze
Janusz Wesotowski GAZ-SYSTEM Oddziat w Poznaniu
~ Rafat Wreczy¢ki . |
~ Pawet Frgszczak Orange Polska S.A.

__ Danuta Bartnicka

0 T

~ JanHojka : Oséwietlenie Uliczne i Drogowe- Kalisz
_ SmymonKubiek =
~ Krystian Kokot |
 Tadeusz Skrobacz =~ Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. RDG
» ~ Zenon Biczysko w Kepnie
__ Zbigniew Przybylski
~ RomanWolniak TK TELEKOM
‘;Wi'erst:aw.dembek o Wydziat Zarzgdzania Drogami Powiatowymi
. Przemystaw Nowakowskl | Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.

 StawomirKuchta

ZEC Ostrzeszéow

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad- Kalisz

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad- Poznan

PKP S.A.

PKP ENERGETYKA S.A.

PKP PLK S.A.

PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.

Miasto i Gmina Grabdw nad Prosng

Miasto i Gmina Mikstat

Miasto i Gmina Ostrzeszéw

Gmina Czajkéw




Gmina Doruchéw

Gmina Kobyla Goéra

Gmina Kraszewice

Wielkopolski Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu

Wojewodzki Zarzad Drég Wojewddzkich

Ustugi Projektowe,

Piotr Prusinkiewicz :
lot Prusinkiewicz Komputerowo- Biurowe

. A}nna i tukasz Szykuta Inwestor

. Bozena Urbafiska Zakfad Projektowo — Ustugowo - Handlowy

 AndrzejMazurczyk BPST sp. z 0. 0.




VI.Podpisy 0s6b uczestniczacych w naradzie koordynacyijnej

Imie doﬁdm%m (uczestnika f Podpis

getycznej P
A7

Konrad Sikora “ﬁ? po
wd

‘(UUI aynator
ds. Nadzory Siegj Miejscowych

Ryszard Jaskulsk;

lnzyr*lu Wiadacy
nerge

Artur Grzelak

VIL Informacje o wnioskach o koordynacje robot budowlanych, o ktorych mowa
w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwo;u uslug 1
- sieci telekomumkacyjnych

............................................................................................................

.............................................................................................................

Ostrzeszow , dnia 19.09.2018 r.

{Miejscowosc) . (Data)

GG.6630.154.2018

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)
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i STAROSTA OSTRZESZOWSK]
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srastwie Pewlatowym w Ostrzeszowie, ul, Za‘gggwa 3 ‘

Legenda

- projektowane kable telekomunikacyjne

w rurze ostonowej RHDPE40/3,7

- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna
do likwidacji

- projektowana rura ostonowa

Inwestor

Miasto i Gmina Mikstat
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat

. o LA L amil

75 70000086 KODH -

J_§ ,gz‘& Liﬁ" w‘.‘? l {dg»’ “PRIMEKQ” Skal 11000
7 {Wy{"i%ﬂ’!?‘%@m 62-800 Kalisz, ul.todzka 210 :
A tel/fax 62 767 02 63 Deta sprac

2018 r.

Jednostka projektowa

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl

tadium
Projekt

budowalno-wykonawczy

m inz LI 1.
croveane pogena Urbafiska o PR
<2 projekiuwania i kiarowania onbm <o) BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOMOROW-PIASKI, GM. MIKSTAT
w 1elei<3ir.uni?mc,ii Praeviodowe| ami .
X ‘eZ d@ranicrad Adres . P ‘oLt
. ’fificyzla N"gw;?/?'ﬁi'u;O~13é,’97/u Gm. Mikstat, m. Komorfw, Piaski
Zéczozna vdow o e
M{kc&fﬁ wﬁ&@ e PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
) < Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekonmunikacyjnej
mgr inz. BoZzena Urbariska ~ Rys nr.
Projekt ant " uprawnienia budowlane ,\ a }f‘
spec. ™ do projektowania bez ograniczen \ l Q) 1
w specjainosci telekomunikacyjnej %}
decyzja 152/96/U




TR
N A ? Mikstat, dnia 07.09.2018r.

IGP.7230.6.13.2018
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r.0 drogach publicznych
(Y. Dz.U. 2 2017 r. poz. 2222 ze zm.) § 2 ust.1 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264),
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.09.2018r.
(wplyneto do UMIG Mikstat w dniu 06.09.2018r.) ziozonego przez peinomocnika:
inz. Jarostaw Grzelak, Zakiad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO”
ul. tédzka 210, 62-800 Kalisz, NIP 618-106-29-00, REGON 250604827
w imieniu inwestora: Miasto i Gmina Mikstat,
ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat
w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanej przebudowy sieci telekomunikacyjnej w drodze gminnej
w m. Komoréw (Przysitlek Piaski). Projektowana przebudowa zwigzana jest z inwestycjg ,Budowa drogi
gminnej w m. Komoréw - Piaski gmina Mikstat" w ramach usunigcia kolizji telekomunikacyjne;j.
Projektowana doziemna sie¢ telekomunikacyjna bedzie ukiadana w rurze osionowej RHDPE 40/3,7
na glebokosci ok. 0,8 m w poboczu, natomiast przy przejéciu pod droga na min. 1,0 m w rurze ostonowej
RHDPE110/6,3 metodg wykopu otwartego. Uzgodnienie niezbedne jest do zatwierdzenia
projektu przebudowy sieci u operatora Orange Polska S.A.

uzgadniam
przediozony projekt pozytywnie

Po zapoznaniu si¢ z planem sytuacyjnym opiniuje go z nastepujacymi uwagami:
1. Uzgadniam i zezwalam na przebieg projektowanej przebudowy sieci telekomunikacyjnej w drodze
gminnej w m. Komoréw (Przysitlek Piaski) Gmina Mikstat. Projektowana przebudowa zwigzana
jest z inwestycjg ,Budowa drogi gminnej w m. Komoréw - Piaski gmina Mikstat" w ramach usuniecia
kolizji telekomunikacyjnej. Uzgodnienie niezbedne jest do zatwierdzenia projektu przebudowy sieci
u operatora Orange Polska S.A.
2. Okreslam spos6b, miejsce i warunki umieszczenia urzadzer w pasie drogowym:
a) Projektowang doziemng sie¢ telekomunikacyjng nalezy ulozyc w rurze osionowej
RHDPE 40/3,7 na gigbokosci ok. 0,8 m w poboczu, natomiast przy przejéciu pod drogg na
giebokosci min. 1,0 m w rurze ostonowej RHDPE110/6,3 metodg wykopu otwartego.
b) Dla wszystkich robét prowadzonych w pasie drogowym wykonaé zageszczenie gruntu
zgodne z obowigzujgcymi normami w budownictwie drogowym.
Obowigzuje uporzadkowanie pasa drogowego i przywrécenie do stanu pierwotnego.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za szkody powstale w nastepstwie nienalezytego
wykonania robot.
Utrzymanie urzgadzer nalezy do wiasciciela tych urzgdzen.
Wykonawca rob6t ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie
w pasie drogowym. Ewentuaine uszkodzenia urzadzen obcych Wykonawca rob6t bedzie
zobowigzany usung¢ na wiasny koszt w porozumieniu z ich administratorem;
7. Po zakoficzeniu zadania nalezy przekaza¢ do UMIG Mikstat jeden egzemplarz dokumentacii
inwentaryzacyjnej powykonawcze;.

o0 Mo

UZASADNIENIE

Pelnomocnik inz. Jarostaw Grzelak, firma Zakiad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
~PRIMEKO?®, ul. t6dzka 210, 62-800 Kalisz, NIP 618-106-29-00, REGON 250604827 dzialajacy w imieniu
inwestora: Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat wystapit z wnioskiem w sprawie
uzgodnienia przebiegu projektowanej przebudowy sieci telekomunikacyjnej w drodze gminnej w m. Komoréw
(Przysidlek Piaski), Gmina Mikstat. Projektowana przebudowa zwigzana jest z inwestycja ,Budowa drogi
gminnej w m. Komoréw - Piaski gmina Mikstat" w ramach usunigcia kolizji telekomunikacyjne;.
Uzgodnienie niezbedne jest do zatwierdzenia projektu przebudowy sieci u operatora Orange Poliska S.A.

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat uzgodnit pozytywnie przediozony wniosek wraz z dolgczonym
planem sytuacyjnym w/w przebudowy. W tym zakresie decyzja jest catkowicie zgodna z wolg strony.



Decyzja jest zgodna z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, ktéry mowi ze w szczeg6inie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowy urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu
drogowego moze nastgpi¢ wyigcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi wydanym w drodze decyzji
administracyjnej. Ponadto w artykule tym okreslono rodzaj inwestycji, sposdb, miejsce i warunki jej
umieszczenia w pasie drogowym.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Kaliszu, ul. Czgstochowska 12 za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1257 ze zm.)

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatgczniki: Plan sytuacyjny skala 1:1000 - 1 egz.

Sprawe prowadzi:

t.ukasz Fabrowski

stanowisko ds. utrzymania drég | rolnictwa
Urzgd Miasta i Gminy Mikstat

Zup. BURMISTRZA MIASTATGMINY

/ »c/vv,‘f‘[g
Dma@amiﬂsm

SEKRETARZ MIASTATGMINY

Otrzymuijg za dowodem doreczenia:

1. Pan Jarostaw Grzelak, Zakiad Projektowo-Uslugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO”,
ul. tédzka 210, 62-800 Kalisz.

2. AJa UMiG Mikstat.
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Legenda

e et s e i O— Jr—— ER—— - projektowane kable telekomunikacyjne
w rurze ostonowej RHDPE40/3,7

- istniejaca sie¢ telekomunikacyjna
do likwidacji

- projektowana rura ostonowa

<

Inwestor Miasto | Gmina Mikstat
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat

~ 7 Jednostka projektowa B ;aruT Kt
: ”, oje
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska budowalno-wykonawczy
"PR‘MEKDH Skala %1000
62-800 Kalisz, ul.t.6dzka 210 '
tel/fax 62 767 02 63 Data oprac.
www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pt 2018 r.
Oblekt .
BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOMOROW -PIASKI, GM. MIKSTAT
Adres
Gm. Mikstat, m. Komordw, Piaski
ok PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekonmunikacyjnej
mgr inz. Bozena Urbariska ; Rys nr.
fprogestant uprawnienia budowlane Ry
pec. Telskomunkad®sl 45 projektowania bez ograniczeft | | i
w specjalnoéci telekomunikacyjnej ’ 1
decyzja 152 /96/U
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4.11. Wykaz podstawowych materialow

Operator Orange Polska S.A.

1. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 211,0 m
2. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 459.0 m
3. Rura RHDPEp 40/3,7 255,5m
4. Rura RHDPEp 110/6,3 5,67Tm

5. Rura dwudzielna @ 120 6,0 m

6. Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 2 kp

7. Ostona termokurczliwa do kabli parowych 6 kpl

8. Tasma ostrzegawcza koloru zottego 255,44 m

Operator WSS S.A.

1. Rura dwudzielna @ 160 6,0 m



5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126)

Budowa drogi gminnej w m. Komorow - Piaski gm. Mikstat
jedn. ewid. 301806 _5 Mikstat
Obreb 0005 Komoréw

Dz.ewid.: nr: 214, 355/1, 356/1, 363/1, 364/1, 365/1, 366/1, 367/1, 368/1, 369/1,
370 (370/1, 370/2%), 371/1, 372/1, 373/1, 426/1, 427/2, 432/1, 435/1, 436/1, 431/1,
439/1, 440/3, 440/6, 444/4, 444/7, 445 (445/1*, 445/2, 445/3*), 448 (458/1*, 458/2,

458/3*), 449 (449/1*, 449/2, 449/3*), 457/2, 458 (458/1*, 458/2, 458/3*), 462/1,

687 (687/1, 687/2%),

Usunigcie kolizji telekomunikacyjnej
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
operatora Orange Polska S.A. i WSS S.A.

Inwestor: ~ Miasto i Gmina Przygodzice
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Bozena Urbanska,
ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 2a/3,
62-800 Kalisz



Opracowanie zawiera :

1. Strona tytutowa

2. Czgs¢ opisowa

2.1

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Okreslenie zakresu robot oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robot.
2.1.1. Okreslenie zakresu robot.
2.1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robot.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOblnie niebezpiecznych.

2.4.1. Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

3. Postanowienia koicowe



2. CZESC OPISOWA

2.1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementéw obiektu
2.1.1. Okreslenie zakresu robot:

- przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych doziemnych

- zabezpieczenie istniejgcej sieci rurg dwudzielng

2.1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych elementéw budowy
- zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza technicznego,
- przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych doziemnych
- zabezpieczenie istniejacej sieci rurg dwudzielng
- likwidacja placu budowy

2.2 . Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
W rejonie placu budowy znajduje sig sie¢ telefoniczna, energetyczna i wodociagowa.

2.3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
wymienione w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) :

Zdefiniowane zagrozenia Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik pasywny Czynnik aktywny
1. 2.
Drogi komunikacyjne stanowiskowe Potknigcie, poslizgnigcie, utrata rOwnowagi,
plac budowy upadek pracownika podczas poruszania si¢ po
terenie budowy
Praca przy wykopach ziemnych Potkniecie si¢ i wpadnigcie do wykopu
Energia kinetyczna. ruchome elementy, |jOkaleczenia, przygniecenia przez elementy
tnace , wystajace, ostre krawedzie, bedace w ruchu.
ruchome i wirujace czg¢sci maszyn i
urzadzen — pita tarczowa, koparka ,

2.4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

2.4.1. Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca :

a. jest odpowiedzialny za cato$¢ zagadnien bezpieczenstwa pod wzgledem prowadzenia rob6t
objetych projektem, zabezpieczenia tych robdt, robotnikow, mienia wlasnego oraz stron
trzecich,

b. winien stosowac si¢ do wymagan Zlecajacego odnosnie uznania spraw bezpieczefistwa
podczas prowadzenia prac na budowie, jako najwazniejszych, zgodnie z prawem i
przepisami,

c. winien przestrzegac i stosowac¢ si¢ do wszystkich wymaganych przepiséw bezpieczefistwa
1 higieny pracy oraz przeciwpozarowych i innych przepisow bezpieczenistwa

d. zapewni, przeszkolenie pracownikdw zanim rozpoczng prace na budowie i bedzie
kontrolowat ich przestrzeganie,



2.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Przepisy ruchu drogowego na terenie budowy:
Na budowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Drogowego. Jesli nie uzgodniono
inaczej ograniczenie predkosci na budowie bedzie wynosi¢10km/h.

Drogi transportowe, dojazdowe :
Wszystkie drogi transportowe i dojazdowe musza by¢ wolne od wszelkich przeszkod.
Stwarzanie jakichkolwiek przeszkod lub zagrozen poprzez nagromadzenie materialow jest
surowo zabronione. Drogi muszg by¢ wydzielone i oznakowane tablicami informujacymi.
Wypadki drogowe beda zglaszane natychmiast.

Ochrona i bezpieczenstwo przeciwpozarowe:
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za stosowanie sie do wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Ponadto jest odpowiedzialny za zapewnienie
koordynacji swych prac w zakresie ochrony przeciwpozarowej z innymi uczestnikami na
budowie.

Sposoby oznakowania miejsc prowadzonych rob6t budowlanych.

- Dostep do miejsc pracy, zaplecza budowy, miejsc magazynowania.
Dostep tylko wydzielonymi na terenie budowy drogami i przejsciami, ktore bedg uzywane
do dojazdu, do dojscia do miejsc pracy, miejsc magazynowania, zaplecza socjalno —
higienicznego itp.

- Wejscie na teren budowy.
Wejscie na teren budowy bedzie mozliwe tylko w odpowiednim ubraniu ochronnym,
kasku, obuwiu itp.
Pracownicy uzyskajg zezwolenie na wejscie na teren budowy po zakoficzeniu wstepnego
szkolenia w zakresie bezpieczenstwa podpisanego przez osobe szkolaca. Przed wejsciem
na teren placu budowy nalezy umiesci¢ tablicg informujacg o zakazie wejscia 0sob
postronnych a takze o obowiazku uzywania sprzetu ochronnego.

3. POSTANOWIENIA KONCOWE
Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na realizowanym obiekcie sprawuje kierownik

budowy.
Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich obiektach jest kierownik budowy.

Opracowat:



6. Rysunki



wspbétrzedne projektowanej przebudowy sieci telekomunikacyjnej

wspbétrzedna X

5708483,74
5708482,85
5708482,28
5708480,93
5708478,70
5708476,74
5708475,68
5708473,03
5708466, 66
5708464,08
5708447,89
5708445,81
5708444,52
5708443,85

wWspdéitrzedna Y

6497080, 17
6497094,92
6497110,38
6497147 ,48
6497207,01
6497260,17
6497263, 68
6497266,23
6497269, 82
6497265, 20
6497274,30
6497276,04
6497278,41
6497280,47
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