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 B–00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE  ST-0  

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w  ramach zadania  

„Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej” w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie, 

nr ewid. dz. 402”.  

1.2.Zakres stosowania ST  

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać  

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogólne należy 

rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  

SST-01  B.01.00.00   – Roboty przygotowawcze  

SST-02 

SST-03  

B.02.00.00 

B.03.00.00   

– Roboty ziemne  

- Roboty rozbiórkowe 

SST-04 B.04.00.00   – Podbudowa pod nawierzchnię   

SST-05  B.05.00.00   – Nawierzchnia z trawy syntetycznej   

SST-06  B.06.00.00   – Ogrodzenie   

– Obrzeża betonowe   

– Chodniki  

SST-07  B.07.00.00   –Urządzenia sportowe   

SST-08  B.07.00.00   – System odwadniający boisko – drenaż   

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być 

traktowane, jako integralna część Specyfikacji Technicznych czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową  

i Specyfikacjami, w których są wymienione.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku  

z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się  

z treścią i wymaganiami tych norm.  

1.3.Zakres Robót objętych ST  

Zakres Robót obejmuje wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej dotyczy wykonania robót 

wymienionych w pkt. 1.2.  

1.4.Określenia podstawowe  

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  

Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi;  

Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Obiekt małej architektury;  

Budowla – obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie 

kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 

wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla  
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pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 

oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce  

lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 

kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego.  

Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego.  

Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy.  

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy –tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.  

Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki  

i opisy służące realizacji obiektu, operat geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania 

 w budownictwie;  

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  

w zagospodarowaniu tego terenu.  

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia 
po ich zakończeniu.  
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Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 

do eksploatacji.  

Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych.  

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium  

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  

do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte  

do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów 

używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt 

betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał  

z odzysku”.  

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru  

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 

wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych.  

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  

z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 

wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2).  

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa  

są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu  

do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje,  

że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, 

dla których nie ustalono PN).  
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Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi  
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym pozwolenie 

wodnoprawne), poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 

Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki 

zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 

terminie zakończenia.  

Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały 

wydane pozwolenia: na budowę i wodnoprawne oraz na jakich uzgodniono dokumentację projektową 

należy podać w formie jednostkowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych  

do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  

na dokumentację projektową:  

 —  Dostarczoną przez Zamawiającego;  

 —  Sporządzoną przez Wykonawcę;  

W skład dokumentacji wchodzi:  

— Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu 

zawartego w dokumentacji przetargowej;  

—  Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę  

w ramach Ceny umownej.  

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również:  

 —  Dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe),  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe  

w trakcie realizacji robót.  

1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi  



 

  

B-00.00.00  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0  Str.  

12  WYMAGANIA OGÓLNE  

MARZEC 
2020 

Kaliszkowice Kaliskie 
działka nr ewid. 402/2 

„Boisko sportowe wielofunkcyjne o 
nawierzchni z trawy syntetycznej”  

Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były  

w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 

mają być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 

są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

l.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w okresie 

trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych a w szczególności:  

— Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.   

—  Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 

i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać  

Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;  

—  stosować się Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 

1997r);  

—  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
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unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 —  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;  

 —  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi;  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  

- możliwością powstania pożaru;  

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach  

i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów  

na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy.  
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych  

na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,  

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z :  

— Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 )  

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie ( przed rozpoczęciem budowy), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zwanego „ Planem BOIZ ” na podstawie, „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” 

sporządzoną przez projektanta. „ Plan BIOZ ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzględniając 

również wymagania określone w Rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, 

poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej.  

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  

do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
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Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

W szczególności Wykonawca zastosuje się do:  

—  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  

i inne odnośne dokumenty.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej.  

2.MATERIAŁY  

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg  

Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny 

być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub 

znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  

Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie  
z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ustawa 3 – Wykonawca ma prawo zastosować każdy 

inny „równoważny” wyrób.  

2.1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione,  

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.   

2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę.  

3.SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ  

lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń  

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym  

w umowie.  

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte 

z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy   
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5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST,  

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe  

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru.  

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

 —  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;  

 —  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót;  

 —  bhp;  

 —  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  

— wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót;  

— system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót;  

—  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);  
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— sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

—  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;  

— rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, kruszyw itp.;  

—  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu;  

—  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót;  

 —  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom;  

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania Programu 

Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  

Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru 

najpóźniej razem z harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.  

Koszty związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości należy podać w cenie umownej.  

6.2.Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

6.3.Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko  

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.4.Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
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6.5.Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

a) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );  

b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

 — Polską Normą lub  

— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST;  

c) Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

(DZ. U. 98/99 ).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  

z warunkami podanymi w SST.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone.  



 

  

B-00.00.00  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0  Str.  

20  WYMAGANIA OGÓLNE  

MARZEC 
2020 

Kaliszkowice Kaliskie 
działka nr ewid. 402/2 

„Boisko sportowe wielofunkcyjne o 
nawierzchni z trawy syntetycznej”  

6.8.Dokumenty budowy  

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montażu – w przypadku realizacji obiektu metodą montażu )   

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z $ 45 Ustawy Prawo 

Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 —  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;  

 —  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;  

—  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości  

i harmonogramów Robót;  

 —  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót;  

—  przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w Robotach;  

 —  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;  

 —  daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu;  

—  zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów Robót;  

 —  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  

—  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  

—  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej;  

—  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania Robót;  

 —  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót;  

— dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał;  
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 —  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał ;  

 —  inne istotne informacje o przebiegu Robót ;  

— Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się;  

— Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska ;  

— Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy Robót ;  

b) Książka  Obmiarów  

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły  

w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje do Książki 

Obmiarów.  

c) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

d) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane  

do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7.OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności  

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
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7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej.  

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót.  

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Rodzaje odbiorów Robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  

 —  odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu;  

 —  odbiorowi częściowemu;  

—  odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 

—  odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
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nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3.Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

8.4.Odbiór ostateczny Robót (końcowy)  

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.   

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza  

w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.   

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

— Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi;  

 —  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  

uzupełniające lub zamienne);  
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 —  Recepty i ustalenia technologiczne;  

—  Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających  

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń;  

 —  Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały);  

— Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST  

i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ);  

— Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ);  

—  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ  

i SST;  

 —  Sprawozdanie techniczne;  

 —  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu;  

 —  Wyniki badań i pomiarów elektrycznych;  

—  Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej;  

 —  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać;  

 —  Zakres i lokalizację wykonywanych Robót;  

— Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego;  

 —  Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót;  

 —  Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot;  

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.5.Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ”  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ustalenia ogólne  

 Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana i podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie).  

 Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.  

Wynagrodzenie Robót będzie obejmować:  

 —  Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  

— Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy;  

 —  Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren  

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty);  

—  Koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

—  Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym;  

— Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych  

nie należy wliczać podatku VAT;  

Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy.  

9.2.Zaplecze Zamawiającego  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu pomieszczenie  

do przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 6 osób.   

Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia 

jednostkowego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 

I Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 

z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 

nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 

 z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  
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Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157  

i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229.  

Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 

zmianami).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).  
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 B–01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  SST–01  

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 

przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania  

„Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej” w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie, 

nr ewid. dz. 402”.  

1.2.Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i przygotowawczych 

zgodnie z Dokumentacja Projektową - opis techniczny i rysunki obejmują:  

a) Usunięcie humusu i niwelację terenu;  

b) Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;  

c) Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;  

d) Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 

podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5.  

1.6.Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych  

Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią:  

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 

r. nr 120, poz. 1133);  

b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);  

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r.  

(Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);  

d) dziennik  budowy, prowadzony zgodnie  z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);  

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu  

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126  

z późniejszymi zmianami);  
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f) protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami 

z badań kontrolnych;  

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on 

uwzględniać:  

a) lokalizację i warunki użytkowania;  

b) rodzaj rozbiórki;  

2.MATERIAŁY  

Materiały nie występują  

3.SPRZĘT  

3.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3;  

Do rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu.  

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania Robót przygotowawczych  

Do wykonywania robót rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu:  

a) koparki przedsiębierne o pojemności łyżki 25 m
3
;  

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4;  

4.2.Transport materiałów  

Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak:  

 —  samochód skrzyniowy;  

 —  ciągnik;  

 —  wywrotka;  

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  

Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiórki winien uzgodnić trasą (w kierunku wysypiska)  

i możliwość korzystania z dróg publicznych z Zarządem Dróg i Komunikacji, podając okres, w jakim będzie 

realizowany wywóz oraz ciężary całkowite samochodów przewidzianych do transportu gruzu.  

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 

Nadzoru.  
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5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5.  

5.2.Roboty rozbiórkowe( wyburzeniowe )  

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:  

a) należy powiadomić Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta  

o sposobie zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wyburzeń, podając rodzaj, 

ilość i okres ich wytworzenia oraz miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób;  

b) przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska)  

i możliwość korzystania z dróg publicznych z Zarządem Dróg i Komunikacji;  

c) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

 —  odłączyć dostawę mediów zewnętrznych t.j. wody, kanalizacji i elektryczności;  

— odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem, odpowiednich 

służb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez 

kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;  

— wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami 

manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, 

mocowanej na palikach wysokości około 1 m;  

d) drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, 

przez rozkuwanie lub zwalanie;  

e) roboty wyburzeniowe należy prowadzić mechanicznie ze względu na konieczność ich 

wykonania w krótkim terminie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa funkcjonujących  

w pobliżu obiektów;  

f) nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;  

g) elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym;  

h) wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 

skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;  

i) nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów;  

j)  szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz 

sąsiadujących drzew;  

k) wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych należy powierzyć specjalistycznej firmie 

posiadającej doświadczenie oraz wyposażonej w odpowiednie zaplecze sprzętowe;  

5.3.Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki  

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i wszystkie elementy 

stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy.  

Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej.  

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.  

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:  
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a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani  

z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;  

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalania innego;  

c) pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy  

z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;  

d) w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi  

na w obrębie działania jest zabronione;  

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały 

sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą minimum 1/10 

wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;  

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie 

chroniona przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą 

bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nieutrudniającą mu widoczności;  

g) Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;  

h) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać 

aktualne badania lekarskie.  

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).  

6.KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 

pkt.6.  

7.OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.  

7.2.Zasady obmiarowania  

Powierzchnię elementów rozbiórkowych oblicza się w m
3
 na podstawie pomiarów stanu istniejącego obiektu 

przyjmując wymiary w świetle.  

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady   

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8.  

8.2.Odbiór Robót rozbiórkowych  

Odbiorowi podlega: 

a) zerwanie warstwy asfaltu  

b) Usunięcie humusu i niwelację terenu;  
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c) Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;  

d) Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;  

e) Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ogólne zasady  

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9.  

9.2.Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty przygotowawcze będzie dokonana 

według następującego sposobu:  

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;  

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe obejmuje:  

 —  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  

— wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu;  

 —  wartość pracy sprzętu z narzutami;  

 —  koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;  

 —  podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  

 —  przygotowanie stanowiska roboczego,  

 —  ustawienie i rozebranie rusztowań,  

 —  prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,  

 —  załadunek i wywóz gruzu,  

—  zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim 

zagęszczeniem gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru,  

 —  oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.  

Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej  

i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.  

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.  
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy i Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 

r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 

drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).  

BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  

PN-ISO 7518:1998  Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone 

przedstawianie rozbiórki i przebudowy.  

PN-91/E-05009/704  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów 

budowy i robót rozbiórkowych.  

PN-IEC 60364-7-704:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki  
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 B–02.00.00  ROBOTY  ZIEMNE  SST–02  

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót 

ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania  

„Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej” w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie, 

nr ewid. dz. 402”.  

1.2.Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wykopów związanych z budową boiska sportowego.  

Zakres robót obejmuje:  

• niwelacje terenu;  

• wykonanie wykopów pod system odwodnienia boiska;  

• wykonanie wykopów pod fundament ogrodzenia, obrzeży i chodników;  

1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 

oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  

Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych określa dokumentacja, która powinna zawierać:  

a) Rzuty i przekroje obiektów;  

b) Plan sytuacyjno – wysokościowy;  

c) Nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach;  

d) Sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;  

e) Wyniki techniczne badań podłoża gruntowego;  

f) Szczegółowe warunki techniczne wykonania robót SST;  

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po usunięciu warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu);  

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m;  

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 m do 3m;  

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m;  

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 

zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie  

RC ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych 
do odspojenia.  

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego.  

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 

położone poza placem budowy.  

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem;  
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

pd  

Is =  

pds 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3);  
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie 

z PN-B-04482, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3);  

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 

według wzoru:  

d60  

U = 

d10 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm); 

 d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm);  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5  

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt.  

Zabezpieczenie terenu budowy  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwać wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, Światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego;  

W okresie trwania bodowy Wykonawca będzie:  

a) Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;  

b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

 lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; Stosując się do tych wymagań, 

będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;  

b) Środki ostrożności i zabezpieczeń przed:  

— Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;  

— Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  

— Możliwością powstania pożaru;  
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Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowienie przepisy,  

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz  

w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użytku.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujące szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika  

(Np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę  

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy.  

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntów  

i materiałów, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz  

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót  

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora 

Nadzoru).  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.  

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru  o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  
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2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  

i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

—  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,  

poz. 2016; z późniejszymi zmianami).  

—  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.  

poz. 881);  

—  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166.  

poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez  

w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.  

2.2.Wymagania szczegółowe  

Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują jako zabezpieczenie 

skarp wykopów i elementy odwodnienia.  

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały:  

 —  rury drenarskie Ø100÷150 mm z tworzywa sztucznego;  

 —  geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;  

— kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996;  

2.3.Piasek  

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.  

3.SPRZĘT  

3.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3;  

3.2.Sprzęt i narzędzia  

Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np:  

a) równiarki lub spycharki uniwersalne;  

b) walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać  wymagania 

techniczne w zakresie BHP.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.  

3.3.Dobór sprzętu zagęszczającego  

W tablicy podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego.  

Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Tablica. 

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego  
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Działanie 

sprzętu  
Rodzaj sprzętu  

Grunty niespoiste: piaski, 

żwiry pospółki  
Grunty spoiste:  

pyły, iły  

Mieszanki gruntowe z małą 

zawartością frakcji kamienistych  

grubość  
warstwy w cm  

liczba 

przejazdów  
grubość 

warstwy w cm  
liczba 

przejazdów  
grubość 

warstwy w cm  
liczba 

przejazdów  

 

1.Walce gładkie  
2.Walce okołkowane 
3.Walce ogumione  

(samojezdne i 

przyczepne)  

od 10 do 20  
-  
  

od 20 do 40  

od 4 do 8  
-  
  

od 6 do 10  

od 10 do 20 
od 20 do 30  

  
od 30 do 40  

od 4 do 8  
od 8 do 12  

  
od 6 do 10  

od 10 do 20 
od 20 do 30  

  
od 30 do 40  

od 4 do 8  
od 8 do 12  

  
od 6 do 10  

 

4.Płytki spadające  
(ubijaki)  

5.Szybko uderzające 

ubijaki  
6.Walce wibracyjne 

lekkie (do 5 ton) 
średnie (5-8 ton) 
ciężkie (> 8 ton)  

7.Płyty wibracyjne 

lekkie ciężkie  

-  

  
od 20 do 40  

  
od 30 do 50 
od 40 do 60 
od 50 do 80  

  
od 20 do 40 

od 30 do 60  

-  

  
od 2 do 4  

  
od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5  

  
od 5 do 8 

od 4 do 6  

od 50 do 70  

  
od 10 do 20  

  
-  

od 20 do 30 
od 30 do 40  

  
-  

od 20 do 30  

od  do 4  

  
od 2 do 4  

  
-  

od 3 do 4 
od 3 do 4  

  
-  

od 6 do 8  

od 50 do 70  

  
od 20 do 30  

  
od 20 do 40 
od 30 do 50 
od 40 do 60  

  
od 10 do 20 

od 20 do 40  

od 2 do 4  

  
od 2 do 4  

  
od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5  

  
od 5 do 8 

od 4 do 8  

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 

przed spadaniem lub przesuwaniem Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów  

do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia 

na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. 

nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.  

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.  

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02.  

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 

realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 

geologicznych.  

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie 

robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 

wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:  

—  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych;  

—  skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego;  
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5.3.Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie 

terenu pod budowę.  

Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 

Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych  

w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane  

w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien 

być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to 

sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:  

 —  wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;  

 —  ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;  

 —  wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;  

 —  niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;  

5.4.Zasady wykonywania wykopów  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska  

na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego ukształtowania terenu  

i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 

zmianami).   

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego 

poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się 

gruntu.  

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 

praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.  

Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, 

np. takich jak:   

 —  wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją;  

 —  „rozpompowanie” warstwy wodonośnej;  

 —  zmiana kierunków przepływu wód gruntowych;  

 —  zwiększenie współczynnika filtracji gruntów;  

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ 

wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu 

zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.   

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem 

Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

5.5.Odwodnienie wykopów  

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych  

i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować 

systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana 

poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do 

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami  

z odpowiednimi instytucjami.  
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5.6.Tolerancje wykonywania wykopów:  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:   

 —  ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;  

 —  ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;  

 —  ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;  

5.7.Zagęszczenie dna wykopu  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże 

uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Wilgotność gruntu 

podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%.  

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.  

Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach  

i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 

podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 

warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.   

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  

5.9.Podsypki   

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,  

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki  

— Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych  

w nim robót;  

—  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci;  

 —  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

• 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;  

• 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami;  

• 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;  

—  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 

próby normalnej Proctora;  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5. 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w pkt. 10.  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

 —  sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;  
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 —  kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;  

 —  sprawdzenie przygotowania terenu;  

 —  kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;  

 —  sprawdzenie wymiarów wykopów;  

 —  sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;  

 —  ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6.  

7.OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7.   

Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.  

8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.  

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 9.  

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m
3
 wykopów i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.  

Cena jednostkowa obejmuje:  

 —  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  

 —  oznakowanie robót;  

 —  wyznaczenie zarysu wykopu;  

—  wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami  

do umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich 

wyciągnięciem;  

—  odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem  

na miejsce odwożenia mas ziemnych;  

 —  odwodnienie wykopu;  

 —  utrzymanie wykopu;  

— przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru;  

 —  wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;  

 —  oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy i Rozporządzenia  

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

PN-B-O4452:2002  Geotechnika. Badania polowe.  
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PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-8-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

BN-88/8932-02  Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne  

PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu  

do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.  

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

drogowych. Żwir i mieszanka.  

10.2. Inne dokumenty  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;  

z późniejszymi zmianami),  

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,  

z późniejszymi zmianami),  

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),  

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi 

zmianami),  
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B–03.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST–03  

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót rozbiórkowych związanych z usunięciem warstwy asfaltu wraz z podłożem, które zostaną 

wykonane w ramach zadania „Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej” w 

miejscowości Kaliszkowice Kaliskie nr ewid. dz. 402”.  

1.2.Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót rozbiórkowych w postaci zerwania warstwy asfaltu na boisku wraz z podłożem.  

1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach  

i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum  

ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Specjalnie ostrożnie należy 

prowadzić rozbiórkę elementów budynku przeznaczonego do odbudowy, uważając, by nie uszkodzić 

części nie przeznaczonych do rozbiórki. Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy 

prowadzeniu rozbiórek to :  

• Należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących,  

• Sprawdzić czy na terenie prowadzonych robót nie pozostały materiały niebezpieczne,  

• Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć z miejsca rozbiórki. 

• Zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie,  

• Przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki. Gruz uzyskany 

z rozbiórki wywieść do utylizacji. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.  

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne  

Materiały nie występują. 

 
3.SPRZĘT   

 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być 

wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- ładowarki, 

- żurawie samochodowe, 

- samochody ciężarowe, 

- zrywarki, 
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- młoty pneumatyczne, 

- frezarki nawierzchni, 

- koparki.  

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE   

4.1.Ogólne wymagania  

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi  

do wykonywania zamierzonych robót. Materiał rozbiórkowy należy umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem Wszelkie zanieczyszczenia  

lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco  

i na własny koszt.  

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 

odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.  

Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak:  

 —  samochód skrzyniowy;  

 —  ciągnik;  

 —  wywrotka;  

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  

Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiórki winien uzgodnić trasą (w kierunku 

wysypiska) i możliwość korzystania z dróg publicznych z Zarządem Dróg i Komunikacji, podając okres, w 

jakim będzie realizowany wywóz oraz ciężary całkowite samochodów przewidzianych do transportu gruzu.  

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 

Nadzoru.  

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne"  

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i PN-EN 932-6:2002.  

5.2.Roboty rozbiórkowe( wyburzeniowe )  

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:  

a) należy powiadomić Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta  

o sposobie zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wyburzeń, podając rodzaj, 

ilość i okres ich wytworzenia oraz miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób;  

b) przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska)  

i możliwość korzystania z dróg publicznych z Zarządem Dróg i Komunikacji;  
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c) przed rozpoczęciem pracy rozbiórkowych należy sprawdzić czy w miejscu rozbiórki nie 

przebiegają żadne przyłącza ani media w przypadku ich stwierdzenia niezwłocznie 

powiadomić Inwestora; 

d) w trakcie prac rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność by nie doprowadzić do 

przerwania mogących znajdować się w ziemi instalacji, w przypadku uszkodzenia 

jakichkolwiek instalacji znajdujących się w gruncie; 

e) drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, 

przez rozkuwanie lub zwalanie;  

f) roboty wyburzeniowe należy prowadzić mechanicznie ze względu na konieczność ich 

wykonania w krótkim terminie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa funkcjonujących  

w pobliżu obiektów;  

g) nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;  

h) elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym;  

i) wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 

skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;  

j)  nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów;  

k) szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz  

l) wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych należy powierzyć specjalistycznej firmie 

posiadającej doświadczenie oraz wyposażonej w odpowiednie zaplecze sprzętowe;  

5.3.Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki  

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i wszystkie elementy 

stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy.  

Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej.  

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.  

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:  

i) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani  

z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;  

j)  usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalania innego;  

k) pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy  

z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;  

l) w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi  

na w obrębie działania jest zabronione;  

m) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i 

pozostały sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą 

minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 

m;  

n) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie 

chroniona przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą 

bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nieutrudniającą mu widoczności;  

o) Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;  
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p) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać 

aktualne badania lekarskie.  

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).  

6.KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 

pkt.6.  

7.OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.  

7.2.Zasady obmiarowania  

Powierzchnię elementów rozbiórkowych oblicza się w m
3
 na podstawie pomiarów stanu istniejącego obiektu 

przyjmując wymiary w świetle.  

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady   

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8.  

8.2.Odbiór Robót rozbiórkowych  

Odbiorowi podlega: 

a) zerwanie warstwy asfaltu  

b) Usunięcie humusu i niwelację terenu;  

c) Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;  

d) Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;  

e) Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ogólne zasady  

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9.  

9.2.Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty przygotowawcze będzie dokonana 

według następującego sposobu:  

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;  

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe obejmuje:  
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 —  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  

— wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu;  

 —  wartość pracy sprzętu z narzutami;  

 —  koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;  

 —  podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  

 —  przygotowanie stanowiska roboczego,   

—     prace rozbiórkowe,  

 —  załadunek i wywóz gruzu,  

—  zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim 

zagęszczeniem gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru,  

 —  oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.  

Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej  

i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.  

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy i Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r.  

(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie 

przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).  

BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  

PN-ISO 7518:1998  Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone 

przedstawianie rozbiórki i przebudowy.  

PN-91/E-05009/704  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów 

budowy i robót rozbiórkowych.  

PN-IEC 60364-7-704:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki  
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B–03.00.00 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ SST–03  

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa, które zostaną wykonane w ramach 

zadania „Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej” w miejscowości 

Kaliszkowice Kaliskie nr ewid. dz. 402”.  

1.2.Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie podbudowy pod nawierzchnię związanej z budową boiska sportowego.  

1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach  

i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 

mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni boiska;  

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 

wilgotności kruszywa;  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  

i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5  

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  

i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

—  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,  

poz. 2016; z późniejszymi zmianami).  

—  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.  

poz. 881);  

—  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166.  

poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.  
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Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z 
Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ustawa 3 – Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” wyrób.  
 

2.2.Rodzaje materiałów  

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 

otoczaków albo ziaren żwiru większych od 5 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 

obcych i bez domieszek gliny.  

2.3.Wymagania dla materiałów  

Uziarnienie kruszywa  

Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:  

 —  zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12;  

 —  zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26;  

 —  zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;  

 —  ścieralność kruszywa - w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;  

 —  nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18;  

 —  odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19;  

 —  wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-01;  

2.4.Warstwy kruszyw pod nawierzchnie z trawy syntetycznej  

 —  warstwa wyrównawcza, warstwa górna wykonana z grysu kamiennego łamanego o uziarnieniu  

0÷6mm wymieszanego z miałem kamiennym  gr. warstwy: 5 cm; Is=1,00  

—  warstwa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechaniczne, (gr. 5 – 40 mm)  

gr. warstwy: 15 cm; Is=0,98  

 —  zagęszczona warstwa piasku-podsypka, gr. warstwy: 10 cm; Is=0,97  

2.5.Warstwy kruszyw pod nawierzchnie z kostki betonowej  

 —  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm;  

 —  Podsypka piaskowa gr. 10 cm;  

3.SPRZĘT  
Roboty mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego  

do wykonywania zamierzonych robót, np:  

 —  równiarki lub spycharki uniwersalne;  

 —  walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.  
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4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4  

4.2.Warunki dostawy  

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego 

jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega 

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.   

Wykonawca powinien:  

—  dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości 

kruszywa;  

 —  dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót;  

— zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonanych przez producenta;  

—  zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo 

wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane:  

a) nazwę i adres producenta;  

b) datę i numer kolejnych badań;  

c) oznaczenie wg PN-B-06712;  

d) ilość kruszywa;  

e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań;  

4.3.Transport  

Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad 

należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku.  

4.4.Składowanie kruszywa  

Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio  

po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 

zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi.  

Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.  

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.  

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i PN-EN 932-6:2002.  

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 

realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 

geologicznych.  
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W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać 

prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.  

Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 

Wykonawcę:  

—  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych;  

—  skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego;  

5.3.Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane 

przygotowanie terenu pod budowę.  

  
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 

Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania podbudowy należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:  

 —  wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;  

 —  ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;  

 —  wyznaczeniem krawędzi i załamań ;  

 —  niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;  

5.4.Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.  

Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na boisku. Mieszanka  

po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie 

uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

5.5.Przygotowanie podłoża  

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych 

wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia. - 

zagęszczenie podbudowy.  

Podbudowę należy zagęszczać wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzętem przy 

zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczanie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12.  

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazań Inspektora 

Nadzoru.  

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi być 

wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać 

wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej  

z warstw.  

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4 m do 20 mm.  
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5.6. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgoda Zamawiającego, gotowa podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

5.7.Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie 

z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.  

5.8. Zagęszczenie podbudowy  

Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać sie aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

powinien być nie mniejszy niż:  

 —  warstwa wyrównawcza, kruszywo kamienne (gr. 0 – 6 mm) gr. warstwy: 5 cm; Is=1,00  

—  warstwa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechaniczne, (gr. 5 – 40 mm) gr. warstwy:  

15 cm; Is=0,98  

 —  zagęszczona warstwa piasku-podsypka, gr. warstwy: 10 cm; Is=0,97  

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 

mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E1 do pierwotnego modułu 

odkształcenia E2 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. E1/E2 < 2,2  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6.  

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów.  

6.3.Badania w czasie robót  

Kontrola jakości podbudowy w czasie robót:  

 —  kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa;  

 —  wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17;  

 —  kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy;  

 —  kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy;  

 —  kontrola szerokości podbudowy;  

 —  kontrola rzędnych wysokościowych;  

—  kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą co 10 m, 

dopuszczalne odchyłki spadku +/-0,5%;  

— kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie  

z BN-68/8931-04 co 10 m, dopuszczalne nierówności pod łatą 20 mm.  

6.4.Kontrola kruszywa  

Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodności  

z wymaganiami ST na podstawie:  

—  rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy każdej 

zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora Nadzoru;  
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 —  rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa;  

— rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie Wykonawcy 

dotyczących reaktywności alkalicznej;  

 —  atestu (zaświadczenia o jakości);  

 —  oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa;  

— dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia 

przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa.  

6.5.Kontrola nośności podbudowy  

Nośność podbudowy można badać płyta uciskowa.  

Tablica. Cechy podbudowy  

  

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.6.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.3 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane  

i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne.  

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 

przez spulchnienie warstwy na pełna grubość do połowy szerokości pasa, dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie.  

6.6.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia głębokość, 

zgodnie z decyzja Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 

wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych 
robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 

Wykonawcy.  

6.6.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 

do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. Koszty tych dodatkowych robót poniesie 

Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania 

robót przez Wykonawcę podbudowy.  
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7.OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7.  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie.  

8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.  

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 9.  

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m
2
 podbudowy.  

Cena jednostkowa obejmuje:  

 —  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  

 —  oznakowanie robót;  

 —  wykonanie podbudowy;  

 —  utrzymanie wykopu;  

— przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru;  

 —  wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;  

 —  oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;  

Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej  

i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.  

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy i Rozporządzenia  
PN-EN 1969:2002  Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości 

nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych  

PN-EN 12228  Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości 

połączenia nawierzchni sztucznych  

PN-EN 12229:2002  Nawierzchnie terenów sportowych – Metoda przygotowania 

próbek do badań darni sztucznej i nawierzchni włókienniczych  

PN-EN 13864 (U)  Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości 

na rozciąganie włókien sztucznych  

PrPN-prEN 14877  Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych – 

Specyfikacja  

10.2. Inne dokumenty:  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami),  
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Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami),  

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),  

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi 

zmianami),  
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B–04.00.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ SST–04  

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i ułożenia 

nawierzchni typu „trawa syntetyczna", które zostaną wykonane w ramach zadania  

„Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej” w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie, 

nr ewid. dz. 442/1”.  

1.2.Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem nawierzchni 

sportowej typu „sztuczna trawa".  

1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 

podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

Trawa syntetyczna - Włókna polipropylenowe wetkane w osnowę lateksową.  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5.  

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  

i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

—  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,  

poz. 2016; z późniejszymi zmianami).  

 —  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);  

—  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166.  

poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez  

w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.  

Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie  

z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ustawa 3 – Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 

„równoważny” wyrób.  
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2.2.Trawa syntetyczna  

Do projektu została wybrana nawierzchnia:  

Charakterystyka nawierzchni  Parametry  

Wysokość włókna                                                                   mm  20                    +- 1mm  

gęstość włókien                                                                       /m
2 

 290.000  

Charakterystyka włókna    

Dtex  12000  

Masa całkowita                                                                   gr/m
2
               2500                     +-10%  

budowa / Typ włókna  Włókno polietylenowe, 

monofilowe  

grubość                                                                             mikron  240                       +-4%  

kolor   zielony  

Metoda wytwarzania  tkane  

Charakterystyka podkładu    

podkład pierwszy podstawowy  100% polipropylen  

ciężar podkładu podstawowego                                           gr/m
2
  120                        +-8%  

podkład drugi   latex  

ciężar podkładu drugiego                                                     gr/m
2
  950                   +-10%  

Wymiary    

długość rolek                                                                          m  36 lub na zamówienie  

szerokość rolek                                                                      cm  410                      +-2cm  

Zalecane wypełnienie    

rodzaj wypełnienia
 
 piasek kwarcowy  

ciężar wypełnienia                                                             kg/m
2
  20 - 22  

Wymagane dokumenty:  

— Atest higieniczny PZH;  

— Raport z badań specjalistycznego laboratorium sportowego potwierdzający wymagane parametry;  

— Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta;  

— Autoryzację producenta z potwierdzeniem okresu gwarancji;  

  

Podstawowe zalety traw to:  

trwałość;  

niepodatność na typowe warunki atmosferyczne;  

zwiększony poziom bezpieczeństwa użytkowników, na co wpływ ma starannie dobierany układ 

poszczególnych warstw nawierzchni i materiałów wchodzących w jej skład, niepodatność na warunki 

atmosferyczne i stałość cech użytkowych w okresie użytkowania boiska; minimalne koszty właściwego 

utrzymania boiska; możliwość wykorzystywania boiska przez cały rok przy w zasadzie nieograniczonym 

obciążeniu nawierzchni ; efektowny wygląd przez cały rok i możliwość wykorzystania bogatej kolorystyki 

sztucznych traw przy kształtowaniu estetyki obiektów sportowych;  

 

PODBUDOWA wg SST-03  

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką 

budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.   
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Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 20mm.  

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie 

betonowej.  

2.3.Piasek kwarcowy  

Stosujemy piasek kwarcowy 20-24kg/m
2
;  

2.4.Taśma klejąca  

Stosujemy taśmę klejąca do łączenia arkuszy trawy syntetycznej.  

3.SPRZĘT  

3.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 3;  

Do układania nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu.  

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia 

na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. 

nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.  

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5.  

5.2.Roboty montażowe  

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.  

Montaż nawierzchni odbywa się poprzez rozłożeniu jej na przygotowanej podbudowie, docięciu  

do wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa się poprzez pokrycie 

specjalnie rozłożonej taśmy klejem, który spaja sąsiadujące krawędzie nawierzchni. Linie wyznaczające pole gry 

nie są malowane lecz stanowią integralną część nawierzchni (ewentualnie linie boisk są wklejane).  

Po połączeniu wszystkich elementów i wykonaniu linii boisk nadaje się nawierzchni odpowiednią twardość 

 i wytrzymałość wcierając pomiędzy źdźbła trawy odpowiednią ilość piasku kwarcowego lub piasku i granulatu 

gumowego (w zależności od rodzaju trawy i przeznaczenia trawy).  

Dla traw o włóknie fibrylizowanym należy przeprowadzić dodatkowo zabieg rozszczepiania włókien.  

6.KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 7.OBMIAR 

ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady obmiaru  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.  
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7.2.Zasady obmiarowania  

Jednostką obmiarową jest m
2 

(metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni trawy syntetycznej.  

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.  

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ogólne zasady   

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9.  

9.2.Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane nawierzchni typu „trawa syntetyczna” będzie 

dokonana według następującego sposobu:  

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej wykonanie 

nawierzchni, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;  

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:  

 —  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  

—  wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi  

z technologii robót z kosztami zakupu;  

 —  wartość pracy sprzętu z narzutami;  

 —  koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;  

 —  podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT);  

 —  przygotowanie stanowiska roboczego;  

 —  oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;  

Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej  

i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.  

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy i Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.  

Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 

drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).  

BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  
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 B–05.00.00  OGRODZENIE I CHODNIKI  SST–05  

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

ogrodzenia, chodnika oraz obrzeży betonowych, które zostaną wykonane w ramach zadania  

„Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej” w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie, 

nr ewid. dz. 402”.  

1.2.Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

ogrodzeń oraz obrzeży betonowych związanych z budową boiska sportowego.   

Roboty wchodzące w skład SST-06:  

SST-06  – Ogrodzenie – Obrzeża betonowe  –Chodniki  

1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 

oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  

Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji  

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, skośnym), pleciona  

z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa),  

o różnych wielkościach oczek.  

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 

kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  

Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę stalową.  

Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia.   

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.  

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  

i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

—  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,  

poz. 2016; z późniejszymi zmianami).  
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—  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.  

poz. 881);  

—  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166.  

poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez  

w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 2.  

Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z 

Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ustawa 3 – Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 

„równoważny” wyrób.  

2.2.Wymagania szczegółowe  

- słupki z rur stalowych Ø60 mm o wys. 2 m p.p.t., malowane farbą ftalową;  

- siatka ogrodzeniowa z drutu Ø 2,2 mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym 

PCV (Ø3,4mm) o wym. oczka 35x35 mm;  

- rury ochronne górnej krawędzi siatki oraz stężenia z rur stalowych Ø42 mm;  

- akcesoria do montażu ogrodzenia (linki, łączniki, śruba rzymska, karabińczyki ocynkowane, 

trawersy);  

2.3.Obrzeża betonowe  

2.3.1.Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych  

Wymiary obrzeży betonowych podano w tablicy 1.  

Tablica 1. Wymiary obrzeży  

Rodzaj 

obrzeża  

 Wymiary obrzeży,   cm   

1  b  h  r  

   

Ow  

75  

90  

100  

8  

8  

8  

30  

24  

30  

3  

3  

3  

 

2.3.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

Rodzaj wymiaru  
Dopuszczalna odchyłka, m  

Gatunek 1  

l  – 8  

b,   h  – 3  

 

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy 3.  
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

   Dopuszczalna  

Rodzaj wad i uszkodzeń    wielkość  wad i 

uszkodzeń  

Gatunek 1  

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm  2  

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i 
naroży  
   

   

   

ograniczających  powierzchnie  górne 

(ścieralne)  

niedopuszczalne  

ograniczających   pozostałe powierzchnie:  

liczba, max długość, 

mm, max  

   

2  

20  

 głębokość, mm, max  6  

2.3.4.Składowanie  

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według rodzajów i gatunków.  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.  

2.3.5.Beton i jego składniki  

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 lub B 30.  

2.4.Ława betonowa (28x18cm)  

Ławy betonowe mają za zadanie utwierdzenie obrzeży betonowych.  

Beton na ławy:  

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;  

- klasa betonu B15;  

- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210 kg/m
3
 mieszanki betonowej największa 

dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;  

- stopień mrozoodporności - W2;  

- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;  

Ławy betonowe wylewamy na podsypce piaskowej 10 cm;  

2.5.Stopy betonowe (min. 30x30x100cm)  

Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji ogrodzenia.  

Beton na stopy:  

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;  

- klasa betonu B15;  

- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210 kg/m
3
 mieszanki betonowej największa 

dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;  

- stopień mrozoodporności - W2;  

- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;  

Stopy betonowe wylewamy na podsypce piaskowej 10cm;   
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2.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro"  

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie 

powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem 

mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki 

betonowej.  

Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub B 20 lub 

zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.  

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania  

PN-B19701, Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi  

w BN-88/6731-08.  

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) 

powinno spełniać wymagania PN-B-06712.  

Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodę pitną.  

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, SST  

lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich 

dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spełniać wymagania  

PN-B23010.  

Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor 

Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę powinna być 

zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej  

do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264.  

2.7.Betonowa kostka brukowa - wymagania  

2.7.1.Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty 

technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.  

2.7.2.Wygląd zewnętrzny  

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia  

nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm.  

 Wzór kostki: według nazwy producenta z zastrzeżeniem wersji handlowej dedykowanej do wbudowywania 

w strefy o starej zabudowie - imitacja starych nawierzchni tzw. starobruk. Wymiary, zgodne z wymiarami 

określonymi przez producenta, dla wzoru najbardziej zbliżonego do popularnej cegiełki (holland):  

 —  długość: zgodnie ze wzorem producenta;  

 —  szerokość: zgodnie ze wzorem producenta;  

 —  grubość: od 50 mm do 80 mm;  

2.2.3.Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej 

grubości są produkowane w kraju.  

Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

 —  na długości - 3 mm,  

—  na szerokości - 3 mm, 

—  na grubości - 5 mm.  

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.  
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2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.  

 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  

Lp.  Cechy  Wartość  

1  

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) 

średnia z sześciu kostek  

b) najmniejsza pojedynczej kostki  

  

60  

50  

2  Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż  5  

3  

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250: 

a) pęknięcia próbki  

b) strata masy, %, nie więcej niż  

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż  

  

brak  

5  

  

20  

4  
Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż  

4  

2.8.Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych  

2.8.1. Cement  

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. 

Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.  

2.8.2. Kruszywo do betonu  

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.  

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 

parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  

2.8.3. Woda  

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.  

2.8.4. Dodatki  

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 

laboratoryjną.  

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 

odporność na niskie temperatury i działanie soli.  

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.  

2.9.Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:  

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię  

 —  piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3;  

—  piasek łamany (0,075‚2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075‚4) mm albo miał  

(0‚4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996;  
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b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

—  mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 

dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-

19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN88/B-32250),  

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej  

 —  piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,  

 —  piasek łamany (0,075‚2) mm wg PN-B-11112:1996,  

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej;  

 —  zaprawę cementowo-piaskową 1:4;  

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  

—  do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe 

itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych;  

— do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowo-piaskową 1:8;  

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 

powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  

3.SPRZĘT  

3.1.Ogólne wymagania  

Montaż elementów ręcznie.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 

w zakresie BHP.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.  

3.2.Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej  

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 

urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego  

do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.   

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót.  

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
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Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia 

na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -  

Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

Transport obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk nieprzekraczających obciążenia 

zastosowanego środka transportu. Przewożone elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.  

4.2.Mieszanka betonowa  

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 

powodować:  

- segregacji składników;  

- zmiany składu mieszanki;  

- zanieczyszczenia mieszanki;  

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.;  

4.3.Transport betonowych kostek brukowych  

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 

samochodami w nienaruszonym stanie.  

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.  

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt5.  

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie 

robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 

wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:  

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych;  

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego;  

5.3.Wykonanie ogrodzenia  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.  

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robót 

ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu.  

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na 

podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:  

- wykonanie dołów pod słupki;  

- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki;  
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- ustawienie słupków (metalowych) wg projekt arch. (rozstaw co 2,5 m);  

- wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego); - 

 wykonanie bram i furtek.  

5.4.Wykonanie dołów pod słupki  

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć 

wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 1,0 do 1,1 m.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, 

bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych wg rysunków 

dokumentacji projektowej.  

Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.  

5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym  

w dołku.  

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom 

punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.  

Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych 

prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie 

wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C - po 14 dniach.  

5.6.Ustawienie słupków  

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia,  

a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny 

otwór rury.  

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15° 

należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi lub stężeniami regulowanymi 

śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 20 do 45°.   

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających przez 

posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne  

i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.  

5.7.Rozpięcie siatki ogrodzeniowej  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to należy rozwiesić osiem linek (drutów) 

usztywniających: na dole i w środku ogrodzenia co 500mm i przymocować je do słupków. U góry, jako 

usztywnienie należy zastosować rurę Ø 42mm. Górna krawędź siatki powinna być przymocowana do linki 

stalowej idącej tuż pod górnym usztywnienie ogrodzenia. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki 

muszą być starannie przymocowane. Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się  

i wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwabiały siatkę tylko między 

słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym 

sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie 

oddziaływały one ujemnie na słupki narożne lub bramowe.  

Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą prętów 

płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatkę napina się w 

sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) 

do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z rurą Ø 42mm zaginając na niej poszczególne druty 

siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka.  
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5.8.Wykonanie siatki w ramach  

Siatka powinna być umieszczona w ramach z kątownika (np. 50 x 50 x 6 mm) lub innego kształtownika 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

Zaleca się stosowanie jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania możliwie jednego wymiaru 

ramy. Górne krawędzie ram ogrodzenia powinny być zawsze poziome.  

Prześwity między ramą a słupkiem nie powinny być większe niż 5 cm (±1cm).   

Ramy z siatką umieszcza się między słupkami i przymocowuje do słupków w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru (przykłady mocowania ram do słupków podano w 

Dokumentacji Projektowej).   

5.9.Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia  

Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011.  

Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny 

przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm.  

Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie 

powinien być większy niż 1 mm.  

Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru może dopuścić 

wady większe niż podane w tablicy 1 jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne 

ogrodzenia.  

  Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775  

Rodzaj wady  Dopuszczalny wymiar wady, mm  

Brak przetopu  2,0  

Podtopienie lica  1,5  

Porowatość  3,0  

Krater  1,5  

Wklęśnięcie lica  1,5  

Uszkodzenie mechaniczne  

Różnica wysokości sąsiednich wgłębień  

1,0  

  

i wypukłości lica  3,0  

5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach  

Malowanie ogrodzeń metalowych  

Ocynkowaną siatkę, słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia należy malować pierwszy raz po 

zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed 

korozją.  

Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej 

temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej 

+5°C, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15°C oraz podczas występującej mgły 

i rosy. Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń:  

- z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, 

ew. starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby do 

podłoża przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy 

chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie, odpalanie, ługowanie lub  

przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;  
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- przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów 

lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże 

pod farbę,  

- do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku 

zewnętrznego, dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:  

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);  

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, 

akrylowe, itp. oraz rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;  

- farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha" 

(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie 

(połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ew. 

przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń);  

- malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą 

natryskową  

(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.);  

- z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą 

nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym 

wyschnięciu warstwy poprzedniej.  

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053,  

Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub Inspektor Nadzoru  

na wniosek Wykonawcy.  

Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem 

fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych 

zacieków sygnalizujących korozję słupka.  

Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską 

zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawartość szkodliwych 

składników.  

Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki 

poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać  

do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.  

5.11.Wykonanie ławy betonowej  

Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje 

się bez szalowania przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.  

Ławy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunków konstrukcyjnych.  

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie ław należy wykonać 

zgodnie z PN-63/B-06251.  

Należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą PN-54/S-30001.  

Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą 

zalewowi. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150-170°C.  

5.12.Wbudowanie obrzeży  

Podsypka piaskowa  

Podsypka piaskowa grubości 3 cm powinna być wykonana z piasku średnio lub gruboziarnistego.  
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Ustawienie obrzeży betonowych  

Obramowanie boiska z obrzeży ustawionych na ławie fundamentowej. Obrzeże może wystawać nad poziom 

boiska na wysokość 25÷30mm i tolerancją ±1cm na 4m.  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 

górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.  

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym.  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość.  

5.13.Podsypka pod chodnik  

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].  

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić minimum 10 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana.  

5.14.Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych  

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 

wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

Kostkę układa się na podsypce cementowo - piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 

od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.  

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik  

z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.  

5.15.Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 

bezpośrednio po jej wykonaniu.  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową,  

po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją  

w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie 

niższej niż 15 C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do 

użytku.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0  „Wymagania ogólne" pkt 6.  

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 

(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 

Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.  
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Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie  

o jakości (atesty) należą:  

- siatki ogrodzeniowe;  

- liny stalowe;  

- rury i kształtowniki na słupki;  

- drut spawalniczy;  

- pręty zbrojeniowe;  

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania 

fundamentów betonowych „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych,  

na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych 

robót.  

6.3.Badania w czasie wykonywania robót  

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót  

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2.   

Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 

producenta.  

Lp.  Rodzaj badania  Liczba badań  Opis badań  Ocena wyników 

badań  

1  Sprawdzenie powierzchni  od 5 do 10 badań 

z wybranych 

losowo 

elementów  

w każdej 

dostarczanej partii 

wyrobów liczącej 

do 1000 

elementów  

Powierzchnię zbadać 

nieuzbrojonym okiem.  

Do ew. sprawdzenia 

głębokości wad użyć 

dostępnych narzędzi (np. 

liniałów z czujnikiem, 

suwmiarek, mikrometrów, 

itp.)  

Wyniki powinny 

być zgodne  

z wymaganiami   

2  Sprawdzenie wymiarów    Przeprowadzić 

uniwersalnymi 

przyrządami 

pomiarowymi lub 

sprawdzianami  

  

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań.  

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia W 

czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  

- zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),  

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4,  

- poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.5,  

- poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.6;  
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- prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8; - 

 poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.  

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:  

- przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej 
strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych 

zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów;  

- oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu 

od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz 

uniwersalne spoinomierze;  

- w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 

zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;  

- złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym 

spawaniem;  

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostaną przez 

Inspektora Nadzoru odrzucone.  

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST-6 zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

6.5.Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika  

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika  

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 30 do 50 m
2
 ułożonego 

chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 20 m chodnika. Dopuszczalny prześwit  

pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.  

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 20 m.  

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać - 3 cm.  

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego  

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde  

30 do 50 m
2
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 30 m. Dopuszczalne odchylenia  

od projektowanego profilu wynoszą – 0,3%.  

7.OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7.   

Jednostką obmiarową wykonanego ogrodzenia jest mb.  

Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży jest mb wykonanego krawężnika zgodnie z dokumentacją 

projektową i pomiarami w terenie.  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.  

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.  
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W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, 

| 

a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie.  

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

 —  przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  

 —  ewentualnie wykonanie podbudowy,  

 —  ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  

 —  wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  

 —  ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne"  punkt 9.  

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeża.  

Cena jednostkowa obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  

- oznakowanie robót;  

- wyznaczenie zarysu wykopu;  

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru;  

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;  

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;  

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia  

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 

pomocniczych;  

- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność;  

- uporządkowanie terenu;  

- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych;  

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeża betonowego  

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  

- zapewnienie niezbędnych środków produkcji;  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  

- wykonanie koryta;  

- rozścielenie i ubicie podsypki;  

- ustawienie obrzeża;  

- wypełnienie spoin;  
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- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża;  

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej;  

- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach;  

9.4.Cena jednostki obmiarowej chodnika  

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:  

 —  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 —  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

 —  wykonanie koryta,  

 —  ew. wykonanie warstwy odsączającej,  

 —  wykonanie podsypki,  

 —  ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  

 —  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy i Rozporządzenia  

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

PN-H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,  

staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne  

PN-H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  

Ogólne wytyczne  

PN-M-80006  Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania  

PN-M-80026  Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  

PN-M-80201  Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania  

PN-M-82054  Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania  

i badania  

PN-ISO-8501-1  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie 

zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej nałożonych powłok  

BN-73/0658-01  Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary  

BN-89/1076-02  Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na  

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania  

BN-83/5032-02  Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen  

BN-80/6366-02  Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe  

PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  

PN-B-06250  Beton zwykły  

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
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10.2.Inne dokumenty  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami),  

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 

zmianami),  

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),  

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi 

zmianami),  
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 B–06.00.00  URZADZENIA SPORTOWE  SST–06  

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu 

wyposażenia sportowego, które zostaną wykonane w ramach zadania  

„Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej” w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie, 

nr ewid. dz. 402”.  

1.2.Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z dostawą i montażem 

wyposażenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektową - opis techniczny i rysunki.  

1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 

podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

Bramki do piłki ręcznej - Bramki stalowe, pełnowymiarowe, montowane na stałe przy pomocy kotew, z siatkami 

stylonowymi  

Słupki uniwersalne do siatkówki - Słupki stalowe przenośne, osadzone w tulejach, z mechanizmem 

naciągającym i regulacją wysokości, z siatką.  

Kosze do koszykówki - Słupy stalowe ocynkowane, montowane na stałe na fundamencie betonowym,  

o wysięgu  

160 cm, tablice pełnowymiarowe stalowe z kratownicy, uchylne obręcze, siatki stylonowe  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5.  

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  

i dokumentacji projektowej.  

Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z 

Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ustawa 3 – Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 

„równoważny” wyrób.  

2.2.Wyposażenie sportowe  

a) Bramki „Piłka ręczna”, szt.2;  

Bramka do piłki ręcznej 3x2 m. Rama bramki aluminiowa wzmacniana w narożach, 

pomalowana powłokami ochronnymi .   

Bramka czteropunktowo mocowana do podłoża.  

Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych.  
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Bramki wyposażone w wsporniki do podtrzymywania siatki. Zastosowane rozwiązania 

konstrukcyjne zapewnić mają szybki montaż i składowanie bramki. Bramki wyposażone są w 

komplet elementów do mocowania w podłożu.  

b) Zestaw do siatkówki, kpl.1;  

Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej, 

wzmocnionego wewnętrznie. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z elementami 

napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki) i dwóch osłon ochronnych. Słupki 

posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,1 m do 2,4 m, co umożliwia 

ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkówkę 

juniorów, kobiet i mężczyzn;  

c) Kosze do koszykówki, szt.4;  

Konstrukcja składająca się z pionowego słupa stalowego i wysięgnika wykonanych z rury 

stalowej min. Ø 133x 4 mm. Słup z wysięgnikiem łączone poprzez stalowe kołnierze za 

pomocą wytrzymałościowych atestowanych śrub. Wysięgnik zakończony jest wzmocnioną 

blachą, do której mocowana jest tablica i obręcz. Stabilność i bezpieczeństwo zamocowania 

tablicy gwarantują dwa dodatkowe zastrzały. Elementy stalowe stojaka są fosforanowane i 

lakierowane proszkowo. Stojak oferowany w układzie o wysięgu min. 1,6 m. W komplecie 

ocynkowana tuleja stalowa, ułatwiającą montaż stojaka. Tablica laminowana lub ze sklejki 

wodoodpornej z ramą stalową.  

d) Piłkochwyty – kolor zielony, wymiar 44 x 4 m;  

Siatka ochronna, bezwęzłowa, wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, średnica 

linki Ø3 mm. Krawędź oczka ≈10÷12 cm. Siatka posiada dodatkowe wzmocnienie krawędzi. 

Siatka powinna charakteryzować się dużą zdolnością amortyzacji, łatwością montażu i 

demontażu, estetyką wyglądu, niezmiennością wymiarową oczek i niskim stopniem 

absorpcji wody.  

Słupy aluminiowe/stalowe –słup(profil) aluminiowy/stalowy Ø 80 mm lub 80x80 mm  

gr. 5 mm,   gr. 2-3mm, kolor: zielony; Tuleje - L : 0,70 m. Zastrzał do stabilizacji słupów 

zewnętrznych.  

Właściwości  

Wytrzymałość:   

• Wysoka wytrzymałość oczek oraz duża zdolność amortyzacji uderzeń piłki.  

• Łatwy montaż: Stałe wymiary siatki znacznie ułatwiają montaż i demontaż siatki;  

• Estetyczny wygląd: Najnowsza technologia produkcji gwarantuje, że siatka przez cały okres 

używalności zachowuje swoje kolory;  

• Niezmienny wymiar oczek: Bezwęzłowa technologia łączenia oczek siatki zapewnia 

niezmienny kształt oczek i wyjątkową odporność na ścieranie;  

• Niski stopień absorpcji wody: Zastosowanie  nowych materiałów, nie wchłaniających wody 

pozwala zachować niezmienny ciężar siatki przy różnych warunkach pogodowych  

e) Elementy małej architektury;  

 Kosze na śmieci  

Stelaż z blachy stalowej ażurowej o gr. 1 – 2,5 mm. Słupek z rury stalowej Ø60. Pojemnik 
stalowy ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo. Kosz mocowany poprzez 

zabetonowanie słupka projektuje się cztery kosze przy boisku oraz jeden kosz przy wejściu 

na plac zabaw;  

 

Ławki   

Ławki o konstrukcji mieszanej – podstawa z betonu płukanego, siedzisko z listew z drewna 

iglastego bez oparcia,(np. ławka DORA firmy Ziegler impregnowane, malowane lakierobejcą. 

Ławki projektuje się jako wolnostojące bez  fundamentu; Projektuje się po cztery ławki 

wzdłuż dłuższych boków boiska oraz trzy ławki na placu zabaw;  
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3.SPRZĘT  

3.1.Ogólne wymagania   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3;  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 

w zakresie BHP.  

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia 

na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. 

nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5.  

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi  

w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.   

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie 

robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 

wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:  

—  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych;  

—  skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego;  

5.3.Montaż wyposażenia sportowego  

Montaż urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.  

6.KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6.  

7.OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7  
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7.2.Zasady obmiarowania  

Jednostką obmiarową dla SST-07 jest sztuka lub komplet.  

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami 

Zamawiającego.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ogólne zasady  

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 9.  

9.2.Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane dostawy i montażu urządzeń sportowych 

będzie dokonana według następującego sposobu:  

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;  

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montażu urządzeń sportowych obejmuje:  

 —  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  

—  wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi  

z technologii robót z kosztami zakupu;  

 —  wartość pracy sprzętu z narzutami;  

 —  koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;  

 —  podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  

 —  przygotowanie stanowiska roboczego,  

 —  ustawienie i rozebranie rusztowań,  

 —  oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.  

Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.  bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej  

i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy i Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.  

Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 

drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).  

BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.  
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  

PN-ISO 7518:1998  Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.  

PN-EN 749:2001  Sprzęt boiskowy – Bramki do piłki ręcznej – Wymagania 

funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań  

PN-EN 1270:1999  Sprzęt boiskowy – Sprzęt do koszykówki – Wymagania 

funkcjonalne, bezpieczeństwa i metody badań  

PN-EN 1270:1999/A1:2002  Sprzęt boiskowy – Sprzęt do koszykówki – Wymagania 

funkcjonalne, bezpieczeństwa i metody badań  

PN-EN 1271:2000  Sprzęt boiskowy – Sprzęt do siatkówki – Wymagania funkcjonalne i 

bezpieczeństwa, metody badań  

PN-EN 1271:2000/A1:2002  Sprzęt boiskowy – Sprzęt do siatkówki – Wymagania funkcjonalne i 

bezpieczeństwa, metody badań  

PN-EN 1509:1999  Sprzęt boiskowy – Sprzęt do badmintona – Wymagania 

funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań  

PN-EN 1510:2000  Sprzęt boiskowy – Sprzęt do tenisa – Wymagania funkcjonalności i 

bezpieczeństwa oraz metody badań  

  

 

 




