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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot szczegółowej  specyfikacji technicznej
      Przedmiotem specyfikacji są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót  
      związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym, 
      przepompownią ścieków oraz budową sieci wodociągowej wraz z 
      przyłączami wody w miejscowościach Kliczkowy, Górki,  Borsk i Wdzydze
     Tucholskie w Gminie Karsin.

1.2.Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej
      Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana  jako dokument 
      przetargowy i kontraktowy przy realizacji umowy na roboty związane z 
       wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania 
         ogólne i zasady prowadzenia robót związanych z budową sieci kanalizacji 
         sanitarnej wraz z przyłączami i  przewodem tłocznym, przepompowniami ścieków
         w miejscowościach Kliczkowy, Górki, Borsk i Wdzydze Tucholskie w gminie
         Karsin oraz  budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości
         Borsk i Wdzydze Tucholskie w Gminie Karsin tj. w obiekcie będącym
         przedmiotem 
         -    wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

- kanalizacja sanitarna Ø 200 PCV – wymagania ogólne
- przykanaliki sanitarne  φ 160 PCV 
- studnie rewizyjne betonowe φ 1200 lub teleskopowe Ø 400 PCV
- wodociąg Ø 90 i 160 PE
- przyłącze wodociągowe Ø 32-75 PE
- przepompownie ścieków z pompami zatapialnymi – 2 szt.
- przewód tłoczny Ø 63, 110; 125; 160 i 180 PE

1.3.2. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
          umożliwiające i mające na celu odtworzenie w terenie lokalizacji 
           projektowanych studni rewizyjnych i ściekowych zgodnie z dokumentacją 
           projektową.
1.3.3. Odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i osnowy
          W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów 
           wysokościowych wchodzą: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i 
           wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
           uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojów 
           poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojów, 
           zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem.
1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
          Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową 
           oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G.iK Oś trasy należy 
           wykonać nie rzadziej niż co 50 m oraz z punktach charakterystycznych 
           zależnych od ukształtowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od 
           dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów 
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           należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do dokumentacji 
           projektowej. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
           posiadające wymagane w tym zakresie uprawnienia. 
1.3.5. Inwestycja obejmuje wykonanie zakresu robót:

- roboty ziemne : - wykopy ręczne,
                                 - wykopy mechaniczne
- transport nadmiaru urobku
- transport piasku – kruszywa do wymiany gruntu
- montaż kolektora sanitarnego, studni rewizyjnych, przykanalików,
- montaż sieci wodociągowej, przyłączy
- budowę przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi
- przewód tłoczny

1.4.Określenia podstawowe
- Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz ruch pieszych wraz z wszystkimi urządzeniami technicznymi związanymi 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni  lub odsunięty od jezdni dla 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona i 
posiadająca  niezbędne  uprawnienia,  do  kierowania  budową,  robotami  i  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

- Dziennik budowy  - /zeszyt – książka/ opatrzony pieczęcią organu wydającego 
pozwolenie na budowę z  ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania   zadania  budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy inżynierem, wykonawcą i projektantem.

- Księga  obmiaru  – akceptowany przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi 
stronami  służący  do  wpisania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

- Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi 
przez Inżyniera

- Niweleta  –  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi.

- Odpowiednia  /bliska/  zgodność  –  zgodność  wykonanych  robót    z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych.

- Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony 
do  umieszczania  w  nim drogi  oraz  drzew  i  krzewów.  Pas  drogowy może 
również  obejmować  teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy 
urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko   przed  uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze.

- Podłoże grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.

- Projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem 
dokumentacji projektowej
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- Polecenie  Inżyniera  -   wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy

- Rysunki  –  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

- Zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia   budowlanego,  stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną  lub technologiczną,  samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem  oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu,

- Pozostałe definicje zostały zawarte w warunkach ogólnych umowy.
-

1.4.1.Określenia podstawowego związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego
- kanalizacja sanitarna –sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
      odprowadzenia ścieków bytowych
- przykanalik – przewód przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej w 

budynku z zewnętrzną siecią kanalizacji sanitarnej
- studzienka kanalizacyjna – studnia rewizyjna – na kanale nie  przełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów
- studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi kanału 

w planie, na załamaniach, spadku kanału oraz na odcinkach prostych
- wodociąg, sieć dostarczająca wodę zdatną do spożycia  poprzez przyłącza do 

budynków
- kanał  tłoczny –  jest  to  rurociąg  z  rur  polietylenowych  łączony za  pomocą 

zgrzewania  doczołowego,  prowadzącego  ścieki,  łączący  2  odcinki  sieci  ze 
sobą wraz z urządzeniami odcinającymi i zabezpieczającymi

- przepompownia  –  obiekt  budowlany  podziemny  przeznaczony  do 
zlokalizowania pomp, służący do przetłaczania ścieków. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz  ich 
       zgodność z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną i poleceniami 
       Inżyniera.
1.5.1.Przekazanie placu budowy
         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże 
         Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową i uzgodnieniami 
         w niej zawartymi, pozwolenie na budowę, dziennik budowy. Na wykonawcy 
         spoczywa odpowiedzialność za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca 
         odtworzy i utrwali je na własny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
         Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem 
         podanym w załączniku do protokołu przekazania placu budowy.
         Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie    
         dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 
         sporządzi brakujące rysunki i SST  na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi 
         do zatwierdzenia.  
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową   specyfikacją 
         techniczną
         Dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna oraz 
         dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
         część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
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         obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
         W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
         obowiązuje następująca kolejność ich ważności w umowie.

Wykonawca  nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
umownych,  a o ich wykryciu  winien natychmiast  powiadomić Inżyniera,  który 
dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  Wszystkie  wykonane  roboty  i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i  specyfikacją  techniczną.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w 
specyfikacji  technicznej  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których 
dopuszczalne  są  odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy 
materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub 
roboty nie   będą w pełni  zgodne z  dokumentacją  projektową lub specyfikacją 
techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  a roboty rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
         Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
         budowy, w sposób określony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania  
         realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
         Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi Inżynierowi do 
         zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
         zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
         okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
         organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
         W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
         obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
         zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób 
         bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
         Wykonawca zapewni stałe warunki  widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
         i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
         Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
         przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
         przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem  oraz przez 
         umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
         informacyjnych.
        Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
         przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
         podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
         Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
         wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
         W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
- wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości społecznej i innych, a wynikających 
ze  skażenia,  hałasu,  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego 
sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny 
wgląd na:
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a/ lokalizację miejsc postojowych sprzętu, magazynów, składowisk, 
    ukopów i dróg dojazdowych
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

                    -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
                       substancjami toksycznymi,

            -  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
            -  możliwością powstania pożaru
       Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez 
        wody stojącej

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
         Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
         Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
         wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w 
         pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
         Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
         przepisami i z zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
         Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
         pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
         Wykonawcy.
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia
         Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
         dopuszczone do użycia.
         Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
         promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
         odpowiednimi przepisami.
         Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały Aprobatę 
         Techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą  
         brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
         Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
         zakończeniu ich szkodliwość zanika /np. materiały pylaste/ mogą być 
        używane pod warunkiem  przestrzegania wymagań technologicznych 
        wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiał szkodliwy dla otoczenia 
        zgodnie z specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
        środowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej
         Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
         urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
         odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
         informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
         lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
         uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
         Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
         czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
         przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
         powiadomić Inżyniera i władze lokalne  o zamiarze rozpoczęcia robót.  
         O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
         bezzwłocznie   powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
         nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
         dokonywaniu  napraw.
         Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
         działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
         podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
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         Zamawiającego.
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy
         Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
        dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 
        ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
        niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
        odpowiednich wymagań sanitarnych.
        Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
        zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
        zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
        publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
        wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
        uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót
           Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
           używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
           zakończenia przez Inżyniera.
           Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru.    
           Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa 
           lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
           odbioru ostatecznego.  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
           utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
           utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
           Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
           władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
           jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
           przestrzeganie tych praw, przepisów, wytycznych podczas prowadzenia 
           robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
           odpowiedzialny za  wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
           wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
           informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
           i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne
      Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
      dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi 
      przed rozpoczęciem robót szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
      źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
      odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia 
      przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie 
      oznacza, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
      Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu 
      udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczanego źródła w sposób 
      ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.
      W przypadku nie zaakceptowania  materiału ze wskazanego źródła lub jego 
      niezgodności z dokumentacją projektową,  Wykonawca jest zobowiązany 
      przedstawić do akceptacji Kierownika projektu materiały z innego źródła lub  
      zamienne.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
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      zmieniony bez zgody  Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym 
      znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje 
      na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 
      wykonaną pracę.
      Humus i nakład czasowo zdjęty z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i 
      żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną
      przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
      wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
      tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
      tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

2.2. Zastosowane materiały

2.2.1 Przepompownia ścieków
          -  parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i budowa       
            przepompowni  powinny być zgodne z projektem technicznym, 
          - wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych 
            niż  wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury,  itp.) muszą być 
            poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegółowymi rysunkami technicznymi 
            uzgodnionymi przez Projektanta w formie pisemnej i dołączonymi do oferty 
            przetargowej, 
           - w przypadku proponowania innych równoważnych rozwiązań niż          
             wymienionych w dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wcześniejszą 
             pisemną akceptację od projektanta w oparciu o zestawienie z wykazem 
             elementów zamiennych (podać typ i producenta dla wszystkich zamiennych 
             elementów, załączyć wymagane atesty, świadectwa, karty katalogowe oraz 
             DTR). Zgodę projektanta należy dołączyć do oferty  przetargowej, 
          - przepompownie ścieków należy wykonać jako kompletne, w pełni 
            zautomatyzowane, kompaktowe urządzenie
Rozwiązania konstrukcyjne
− wszystkie  spoiny  powinny  być  wykonane  w  technologii  właściwej  dla  stali 

kwasoodpornej  (metodą  TIG,  przy  użyciu  głowicy  zamkniętej  do  spawania 
orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy 
powinny być na życzenie udokumentowane wydrukiem parametrów spawania,

− piony tłoczne wewnątrz pompowni powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

− piony tłoczne powinny być łączone kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 
PN-EN 10088-1,

− trójnik  orłowy  zapewniający  minimalne  straty  hydrauliczne,  powinien  być 
wykonany  ze  stali  kwasoodpornej  1.4301  wg  PN-EN  10088-1,  zastosowany  do 
połączeń rurociągów tłocznych pomp

− prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,

− w przypadku prowadnic o długości powyżej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, 
stosuje się łączniki pośrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 
wg PN-EN 10088-1,

− wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być wykonane 
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy powinny 
być wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
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− armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną powinny 

być pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,
− armatura odcinająca - zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione 

z  klinem  gumowanym,  pokryte  trwałą  farbą  epoksydową  odporną  na  działanie 
ścieków,

− zasuwy powinny być zamontowane na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, 
aby umożliwić  ich  otwieranie  i  zamykanie  z  poziomu terenu   bez  konieczności 
wchodzenia  do komory pompowni  (zgodnie  z  Rozporządzeniem MGPiB Dz.  U. 
93.96.438),

− obsługę  zasuw  z  poziomu  terenu  powinien  umożliwiać  specjalnej  konstrukcji 
przegub wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

− wszystkie  uszczelki  dla połączeń kołnierzowych powinny być  wykonane z gumy 
odpornej na działanie ścieków,

− drabinka powinna umożliwiać zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną 
z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- pompownia  powinny  być  wyposażona  we  właz  prostokątny,  zapewniający 
swobodny montaż i demontaż pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 
93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp  znajdują się w świetle włazu),

− właz powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
zabezpieczony zamkiem patentowym przed otwarciem przez osoby niepowołane,

− wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy powinny umożliwiać swobodny 
montaż i demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

− właz  powinien  być  wyposażony  w  blokadę  uniemożliwiającą  samoczynne  jego 
zamknięcie w trakcie obsługi pompowni,

− w  celu  uniemożliwienia  pojawienia  się  różnych  potencjałów  i  niebezpiecznych 
napięć  na  przedmiotach  metalowych  (drabinka,  podest,  prowadnice,  korpusy 
silników pomp), powinny być zastosowane połączenia wyrównawcze,

− przewód  wyrównawczy  należy  prowadzić  od  punktu  do  punktu  z  końcowym 
podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

Rozdzielnia sterująca
− obudowa powinna być metalowa, malowana proszkowo i posiadać stopień ochrony 

nie mniejszy niż IP 65,
− powinna posiadać znak CE,
− wyposażenie rozdzielni sterującej: 

-  sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą do ciągłego pomiaru     
    zwierciadła ścieków,

      -    rozłącznik główny,
      -    zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy,
      -    zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy,
      -    dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp 
           (połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy 
           styczniki (przełącznik gwiazda- trójkąt),
      -   przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny 
           z kontrolą suchobiegu, 
      -  wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od 
          wyposażenia pompy),
      -   grzałka z termostatem.

Sterownik mikroprocesorowy powinien umożliwiać
- wysyłanie komunikatów  pod wybrane numery telefonów stacjonarnych i 
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  komórkowych powiadamianie użytkownika, - (urządzenie wyposażone w modem 
  GSM) 
- zabezpieczenie przed dostępem do danych osób niepowołanych,
- sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i 
   wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy),
- zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp z poziomu terenu poprzez zmianę 
  nastaw sterownika,
- kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie),
- kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg),
- ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem 
  prądowym 4-20 mA,
-   rejestrowanie czasu pracy pomp,
-   kontrola otwarcia/zamknięcia  drzwi rozdzielni sterującej.
-  wbudowany interfejs RS232 do podłączenia modemu stacjonarnego lub GSM
-  archiwizowanie danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co najmniej 1 
   tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii elektrycznej, 
   częstotliwość włączeń pomp)
-  posiada znak CE.
Pompy

pompy powinny być  tak dobrane aby jedna z nich zapewniała  100% wymaganą 
wydajność, a druga stanowiła jej 100% czynną rezerwę,
korpus pompy z żeliwa jest zabezpieczony trwałą farbą epoksydową, odporną na 
korozyjne oddziaływanie ścieków
silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68
pompy  powinny  posiadać  zabezpieczenie  termiczne  umieszczone  w  komorze 
silnika,
pompy  powinny  być  wyposażone  w  łańcuch  wykonany  ze  stali  kwasoodpornej 
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

Obudowa pompowni ścieków (beton B45)- wymogi 
− wykonana z elementów prefabrykowanych z betonu o klasie nie niższej niż B45, 

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-50),
− betonowe elementy powinny być wykonane zgodnie z normą DIN4034 część 1,
− posiadać aprobatę techniczną lub znak CE ,
− dno komory należy wyprofilować (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzały się w 

żadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,
− element denny musi być wykonany jako monolit, o wysokości użytecznej 500 lub 

1000 mm,
− poszczególne  elementy  obudowy  powinny  być  łączone  ze  sobą  przy  użyciu 

specjalnego kleju do betonu lub na uszczelki,
− otwory pod rurociągi i przejścia kablowe powinny być wykonane jako szczelne,
− średnica  obudowy   zapewnia  możliwość  swobodnego  montażu  pomp  oraz 

wyposażenia wewnętrznego pompowni
Serwis - wymogi
- zapewnienie wyposażenia urządzenia w modem komunikacyjny na okres 1 roku z 
  przejęciem na  Wykonawcę opłat związanych z eksploatacją modemu w tym okresie 
  (aktywacja telefonu, opłaty  abonamentowe, opłaty za przekaz danych
- zapewnienie obsługi serwisowej w odległości co najwyżej 100 km od miejsca 
  zabudowania.

Wymagania ogólne
− wszystkie opisy na urządzeniu powinny być wykonane w języku polskim,

1



                                                                       
− wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik powinny być w języku polskim,
− każde  urządzenie  powinno  posiadać  dokumentację  techniczno-ruchową  DTR  w 

języku polskim,
− urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6,
− rozdzielnia sterująca powinny być zgodna z dyrektywami:

o 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym 
zakresie napięć

o 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna.

2.2.3 Kanalizacja sanitarna i przykanaliki
- rury kanalizacyjne zewnętrzne o średnicy 160 PCV stosowane przy budowie 

przykanalików
- rury kanalizacyjne zewnętrzne o średnicy 200 PCV
- kręgi betonowe prefabrykowane zastosowane na studnie rewizyjne o średnicy 

120 cm i wysokości kręgu 60 cm z betonu klasy B 25 
- studzienki rewizyjne teleskopowe  Ø 400 PCV
- pierścienie  żelbetowe  prefabrykowane  o  średnicy  60  cm  powinny  być 

wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojone stalą StOS
- płyty  żelbetowe  prefabrykowane  powinny  mieć  grubość  151  cm  i  być 

wykonane z betonu wibrowanego  klasy B 20 zbrojonego stalą StOS
- płyty  fundamentowe  zbrojone  powinny  posiadać  grubość  15  cm  i  być 

wykonane z betonu klasy B 15
- włazy żeliwne na studniach w drogach typu ciężkiego, klasy D400, osadzone 

na  podmurówce  z cegły kanalizacyjnej.  Włazy muszą  być  wyposażone   w 
wkładkę amortyzacyjną i posiadać zabezpieczenie /zamek lub blokadę/
włazy w terenach nie utwardzonych należy obrukować kostką „polbruk”

- kruszywo  na  podsypkę   z  tłucznia  lub  żwiru,  użyty  na  podsypkę  materiał 
powinien  odpowiadać  wymaganiom  stosownych  norm  np.  PN-B-06712[7], 
PN-B-11111[3], PN-B-11112[4]

- beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-
62/6738-07[17]

- zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501[7]

2.2.4 Kanał tłoczny
        -   rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych PE Ø 63;110;125;160 i 180
            Przewody należy poddać odpowiednim próbom szczelności. 
            Trasę  oznakować w ziemi taśmą ostrzegawczą ułożoną ca 30 cm powyżej 
            górnej krawędzi przewodu. Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie elektrooporowe

2.2.5 Wodociąg i przyłącza
        - sieć wodociągowa z rur Ø 90-160 PE
        - przyłącza wodociągowe z rur Ø 32-75 PE

2.2.6 Zakres robót objętych niniejszym projektem:
Miejscowość Kliczkowy
Sieć wodociągowa 

PVC Ø 160 mm – 935,5  mb
Przyłącze wodociągowe stal. Ø 25 mm – 106,4 mb
Miejscowość Borsk
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Sieć wodociągowa
PVC Ø 160 mm –  2.228,3 mb 
PE Ø 90 mm    -     3.683,4 mb
PE de 63 mm  -        153,9 mb
Przyłącza wodociągowe
PE de 90 mm  -            4,8 mb
PE de 50 mm – 17,0 mb
PE de 40 mm –         261,1 mb
PE de 32 mm –       1367,5  mb

Miejscowość Wdzydze Tucholskie

Sieć wodociągowa
PVC Ø 160 mm – 2.312,90 mb 
PE Ø 90 mm    -    1.963,60  mb
Przyłącza wodociągowe
PE de 40 mm –         778,80 mb
PE de 32 mm –         406,40 mb
stal. Ø 25 mm –        113,00 mb

Miejscowość Kliczkowy i Górski

Kanalizacja sanitarna 
- sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 200 mm – 3292,7 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 mm – 1418,9 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej:

PE de 180 mm – 2733,7 mb
PE de 160 mm -    593,2 mb
PE de 110 mm -    785,0 mb

                                                           PE de   90 mm -    367,5 mb
Przepompownie ścieków – szt. 3 (PS-1; PS-2; PS-3)

Miejscowość Borsk

Kanalizacja sanitarna
− sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 200 mm –   3912,7 mb
− przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 mm – 1276,7 mb
− sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej:

PE de 160 mm - 1164,5 mb
PE de 125 mm -   585,9 mb
PE de 90 mm -   763,1 mb
PE de 63 mm -   889,4 mb

Przepompownie ścieków – szt. 4 (PS-4; PS-13; PS-6; PS-15)
Tłocznia ścieków - szt. 1 (PT-5)

Miejscowość Wdzydze Tucholskie

Kanalizacja sanitarna
− sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 200 mm –   3.054,60 mb
− przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 mm – 1.372,10 mb
− sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej:
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PE de 125 mm -  1610,90 mb
PE de 110 mm -  1200,50 mb
PE de 63 mm -    793,40 mb 

Przepompownie ścieków – szt. 6 (PS-7; PS-8; PS-9; PS-10; PS-11; PS-12)

                                                                                                 
2.3.Przechowywanie i składanie materiałów
      Wykonawca,  zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
      będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
      zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
      Inżyniera. Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
      terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 
      budowy w miejscach zorganizowanych przez  Wykonawcę.
      Materiały drogowe na plac budowy winny być dostarczone i składowane w 
      paletach.
      Rury  PCV  składowane  w  stertach  należy  umieścić  na  równym  podłożu,  
      na drewnianych łatach przy zastosowaniu bocznych wsporników drewnianych.
      Rury o różnych przekrojach należy składować oddzielnie. W stercie nie 
      powinno się znajdować więcej niż siedem warstw do wysokości max. 1 m. 
      Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo. Kręgi 
      można składować poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokości 1,8 m. Przy 
      pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy 
      składowaniu rur – pierwsza warstwa na podkładach drewnianych, 
      zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszych i ostatni 
      element warstwy przed przesunięciem. Pokrywy żelbetowe należy składować 
      poziomo.
      Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy 
      należy składować w magazynie zamkniętym. Kruszywa tj piasek i pospółkę 
      należy składować w pryzmach. Zaleca się składowanie materiałów 
      umożliwiający  dostęp do poszczególnych asortymentów.
      Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 
      sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
      rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.Odbiór materiałów na budowie
      Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem  jakości, kartami  
      gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami 
      i certyfikatami.
      Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
      kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny 
      dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
      wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
      określonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZĘT 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie 
     spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt 
     powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
     względem typów i ilości jak również winien być uzgodniony i zaakceptowany 
     przez Inżyniera, któremu należy dostarczyć kopie dokumentów 
     potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
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     wymagane przepisami.
     Sprzęt służący do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
     gotowości do pracy. 
3.1.Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz 
      przepompowni ścieków i montażu urządzeń:
      Wykonawca przystępujący do budowy powinien dysponować następującym 
      sprzętem:

- żuraw budowlany samochodowy 
- koparka przedsiębierna
- spycharka gąsienicowa lub kołowa
- sprzęt do zagęszczenia gruntu
- wyciągarka mechaniczna
- beczkowóz
- wibromłot spalinowy do 4 kW
- pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna, elektryczna 250 atm
- spawarka elektryczna do 500A
- zespół prądotwórczy, przenośny
- samochód dostawczy, skrzyniowy i samowyładowczy 

4.TRANSPORT
   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
   które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
   przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj środków transportu powinna 
   zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
   projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
   Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
   przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
   innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
   obowiązującym przepisom będą na polecenie Inżyniera usunięte z terenu 
   budowy. 
   Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na koszt własny wszelkie 
   zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
   dojazdach do terenu budowy.
   Rury jak i kręgi betonowe należy transportować w sposób zabezpieczający je 
   przed uszkodzeniami. Na samochodach należy stosować podkładki 
   zabezpieczające materiały prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
   bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.
   Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, 
   które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 
   zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
   określoną w wymaganiach technologicznych.
   Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za 

jakość zastosowanych materiałów, oraz za wykonanie robót zgodnie z 
      dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej. Do     
      wyjaśniania wątpliwości należy każdorazowo powiadamiać Inżyniera.      
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- Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie

 i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z 
                wymiarami i rzędnymi, określonymi w dokumentacji projektowej lub 
                przekazanymi przez Inżyniera, na piśmie, wpisem do dziennika budowy. 
                Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
                wytaczaniu lub wyznaczaniu robót, zostaną poprawione przez 
                Wykonawcę, na koszt własny. Sprawdzenia wytyczenia robót lub 
                wyznaczenia ich wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia Wykonawcę od 
                odpowiedzialności za ich dokładność.

- Decyzje  Inżyniera,  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 
elementów robót,  muszą być  oparte  na  wymaganiach , sformułowanych w 
umowie,  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej,  a  także  w 
obowiązujących normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty, normalnie występujące 
w  produkcji  i  podczas  badania  materiałów,  doświadczenie  z  przeszłości, 
wyniki  badań polowych  oraz  inne  wyniki,  mogące  wpływać  na rozważaną 
decyzję.

- Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, 
pod  groźbą  zatrzymania  robót.  W  razie  nie  dotrzymania  terminu  skutki 
finansowe ponosi Wykonawca.

-
5.2. Roboty przygotowawcze
       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 
       oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
       krawędziowych.  W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, 
       Wykonawca  wbuduje repery tymczasowe / z rzędnymi sprawdzonymi przez 
       służby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
       Inżynierowi.

5.3. Roboty ziemne
       Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 
       Metody wykonania robót – wykopu /ręcznie lub mechanicznie / powinny być 
       dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
       posiadanego sprzętu mechanicznego.
       Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do
       których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie 
       ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego 
       głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
       Wykonawcę na odkład.   Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
       Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
       Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 20 cm.
       Zdjęcie pozostawionej warstwy  20 cm gruntu powinno być wykonane 
       bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 
       Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.4. Przygotowanie podłoża
       W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo – piaszczystych i piaszczysto – 
       gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna 
       wykopu.  W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie robót/ podłoże 
       należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 
       20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o 

1



                                                                       
       średnicy powyżej0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać 
       fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
       W gruntach skalistych, gliniastych  lub stanowiących zbite iły należy wykonać 
       podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.
       Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określeniami w SST.

5.5. Roboty montażowe             
       Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 
       posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne 
      prędkości przepływu tj od 0,6 do 0,8 m/s. 

       Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
       -  dla kanałów o średnicy do 0,4m– 3 %o  

       -  dla kanałów i kolektorów przelotowych – 1%o / wyjątkowo dopuszcza się 
           spadek 0,5 %o /

        Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 
        prędkości przepływu.

- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref 
      przemarzania gruntów, od 1,o m do 1,3 m /zgodnie z Dziennikiem 
      Budownictwa nr 1 z 15.03.1971r./
      Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego 
      ocieplenia kanału. Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału 
      na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu zapewnienia 
      możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy 
      kanale.

5.6. Rury kanałowe
       Połączenia kanałów stosować należy zawsze  w studzience lub w komorze / 
       kanały o średnicy do 0,3 m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę 
       krytą – ślepą. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i 
       odpływowego – zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90 o   
       Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC. Przed zakończeniem dnia 
       roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
       ułożonego  kanału przed zamuleniem. 

5.7.Przykanaliki
      Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 
      przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:

- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie / z 
      wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do 
      syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego/.
- przekrój przewodu przykanalika wynosi 0,16 m
- długość przykanalika od studzienki ściekowej /wpustu ulicznego/ do kanału 

lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m
- włączenie  przykanalika  do  kanału  może  być  wykonane  za  pośrednictwem 

studzienki rewizyjnej, studzienki krytej /tzw ślepej/ lub wpustu bocznego.
- Spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 %o do max 400 %o z tym, 

że przy spadkach większych od 250 %o należy stosować rury żeliwne
- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału 

zbiorczego,
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- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o 

max. 90o /optymalnym 60o/
- włączenie przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty 

boczne powinny być usytuowane w odległości min. 1,o m od siebie.
-

5.8. Studnie rewizyjne 
        składają się z następujących części:

- komory roboczej
- komina włazowego
- dna studzienki
- włazu kanałowego
- stopni złazowych
Komora robocza powinna mieć wysokość min. 2,o m. W przypadku studzienek 
płytkich /kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 
pozwalają  zapewnić  ww.  wysokość/  dopuszcza  się  wysokość  komory roboczej 
mniejszą niż 2,o m
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić 
materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żeliwnych o 
średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08[20].  Posadowienie komina należy wykonać 
na  płycie  żelbetowej  przejściowej  w  takim  miejscu  aby  pokrywa  włazu 
znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.
Studnie  płytkie  mogą  być  wykonane  bez  kominów  włazowych,  wówczas 
bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej 
skrzynkę włazową wg PN-H-74051[9].
Dno studni należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną 
kinetą. Kineta w dolnej części / do wysokości równej połowie średnicy kanału/ 
powinna  mieć  przekrój  zgodny  z  przekrojem  kanału,  a  powyżej  przedłużony 
pionowymi  ściankami  do  poziomu  maksymalnego  napełnienia  kanału.  Przy 
zmianie  kierunku trasy kanału  kineta  powinna mieć  kształt  łuku stycznego  do 
kierunku kanału,  natomiast  w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona 
stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
Dno studni powinno mieć spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.
Studnie  usytuowane  w korpusach  drogi  /lub  innych  narażonych  na  obciążenia 
dynamiczne  miejscach/  powinny  mieć  właz  typu  ciężkiego  wg  PN-H-74051-
02[11]. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01[10].
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast 
na trawniku, zieleńcu górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 
min. 5 cm ponad poziom terenu.
W  ścianie  komory  roboczej  oraz  komina  włazowego  należy  zamontować 
mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m 
i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m

 5.9. Izolacje 
        Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być 
        zabezpieczone przed korozją zgodnie z zasadami  zawartymi w „Instrukcji 
        zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych”  opracowanej przez 
        Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.     
        Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i 
        wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę 
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        techniczną , wydaną przez upoważnioną jednostkę. Dopuszcza się stosowanie 
        innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.
        W środowisko słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki 
        należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz  trzykrotne 
        posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177[8]
        W środowisku silnie agresywnym / z uwagi na różnorodność i bardzo duży 
        przedział natężenia czynnika agresji/ sposób zabezpieczenia rur  przed korozją 
        Wykonawca uzgodni z Inżynierem

5.10.Montaż przepompowni ścieków
        Prefabrykowane przepompowanie ścieków należy zamontować w wykopie 
        wykonanym przy użyciu sprzętu mechanicznego po uprzednim odwodnieniu,    
        zgodnie z założeniami projektowymi oraz wytycznymi producenta. 

5.11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
        Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm 
        Materiał zasypkowy  powinien być równomiernie układany i zagęszczany po 
        obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić  
        0.97.   Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów winien być 
        zgodny z dokumentacją projektową lub uzgodniony przez Wykonawcę z 
        Inżynierem.

 6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

   6.1.Program Zapewnienia jakości /PZJ/
          Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
          aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
          zamierzony sposób realizacji robót, swoje możliwości techniczne, kadrowe, i 
          organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
          projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
          przekazywanymi przez Nadzór.
          Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
          a/ część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania 

poszczególnych elementów robót,
- wykaz  zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne, 

problemy BHP,
- system  /sposób  i  procedurę/   proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych robót,
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli,  laboratorium 

Wykonawcy,
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym.

 b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
      technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania na 
      budowie i urządzenia pomiarowo – kontrolne,
 -    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania w 
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      czasie transportu,
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań   prowadzonych  podczas  dostaw 

materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych 
elementów robót,

- sposób  postępowania  z  robotami  i  materiałami   nie  odpowiadającymi 
wymaganiom.

Jeżeli  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nie  wprowadza 
konieczności przedłożenia PZJ, wszystkie powyższe zagadnienia będą omówione i 
zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakości robót
      Celem kontroli robót jest takie  sterowanie ich przygotowaniem i  
       wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość robót. Wykonawca jest 
       odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów, 
       laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne  do 
       pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
       Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
       robót, z częstotliwością zapewniającą możliwość stwierdzenia, że roboty 
       wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
       projektowej, specyfikacji technicznej i obowiązujących normach.
       Inżynier projektu musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
       laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty związane ze 
       zorganizowaniem i przeprowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.2.1.Kontrola,  pomiary  i  badania  w czasie  robót
        Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
         prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 
         niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
         W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
      podanych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą
- badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy 

podłoża z kruszywa mineralnego  lub betonu
- badanie odchylenia osi kolektora
- sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  założenia  przewodów i 

studni
- badanie odchylenia spadku kolektorów 
- sprawdzenie prawidłowości  ułożenia i uszczelnienia przewodów  
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studni rewizyjnych  i pokryw włazowych,
- sprawdzenie zabezpieczeń przed korozją,
-
6.2.2.Dopuszczalne  tolerancje  i wymagania
- odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w dnie  od  ustalonej  w  planie  osi 

wykopu nie powinno wynosić więcej niż +- 5 cm
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 3 cm
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekroczyć +- 5 cm
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- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora  od  osi  przewodu  ustalonej  na  ławach celowniczych  nie  powinna 
przekroczyć +- 5mm

- odchylenie  spadku ułożonego kolektora  od przewidzianego w projekcie  nie 
powinno  przekraczać  –  5  %  projektowanego  spadku  /przy  zmniejszonym 
spadku/ i  + 10 % projektowanego spadku / przy zwiększonym spadku/,

- wskaźnik  zagęszczenia  zasypki  wykopów określony w trzech miejscach na 
długości  100  m powinien  być  zgodny  z  obowiązującymi  normami  w  tym 
zakresie,

6.3.Pobieranie próbek
      Próbki będą pobierane losowo. Inżynier musi mieć możliwość udziału w 
      pobieraniu próbek.

6.4.Badania i pomiary
      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
       wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
       Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub 
       badań, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.
       Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien być 
       uwzględniony w cenie  jednostkowej każdej pozycji, której dotyczy.
       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
       materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.

6.5.Raporty z badań
      Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z 
      wynikami badań nie później niż w terminie określonym w programie 
      zapewnienia jakości.

6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera
     Dla  celów  kontroli  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli, 

pobierania próbek  i  badania materiałów w źródle ich wytwarzania.  Inżynier 
może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależne   od 
Wykonawcy, na swój koszt. I w przypadku stwierdzenia, że  wyniki  badań 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub  sam zleci 
niezależnej jednostce powtórne lub dodatkowe badania na koszt  Wykonawcy. 

 6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń
      Każda partia materiałów dostarczona do robót musi mieć atest określający 
      jej cechy. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym 
      czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości to takie 
      materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. DOKUMENTY  BUDOWY
       do dokumentów budowy zalicza się:
- dziennik budowy
- księga obmiarów
- dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę
- protokół przekazania terenu budowy
- protokoły odbioru robót zanikających
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- dokumenty badań laboratoryjnych
- protokoły z narad
6.8.1.Dziennik budowy
         Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
         obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
         Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
         Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
         Wykonawcy.
         Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i 
         powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
         oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
         Każdy zapis w dzienniku budowy musi być zaopatrzony w jego datę 
        dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 
        nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy muszą być czytelne, 
        dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio  
        jeden pod drugim, bez przerw. 
        Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być 
        oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
        Wykonawcy oraz Inżyniera.
        Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inżyniera
- daty zarządzenia o wstrzymaniu robót z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz 

częściowych i końcowych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturę powietrza / dla robót, na które mają wpływ warunki 

pogodowe
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w 

dokumentacji projektowej
- dane dotyczące czynności geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych przed i 

w trakcie wykonywania robót
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 

przeprowadzonych  badań  z  podaniem  kto  je  przeprowadzał,  wyniki  prób 
poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał

- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  dziennika  budowy, 
wymagają  pisemnego  ustosunkowania  się  przez  Inżyniera.   Decyzje  Inżyniera 
wpisane  do  dziennika  budowy,  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich 
przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska. 
Projektant  nie  jest  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń 
Wykonawcy robót.

6.8.2.Księga Obmiaru
         Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
         postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
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         przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w przedmiarze 
         robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
          Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze i 
          kontrolne wyniki badań Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń 
          programu zapewnienia jakości /PZJ/. Stanowią one załącznik do protokołu 
          odbioru.
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy
      Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące 
      dokumenty:
      - pozwolenie na realizację zadania budowlanego
      - protokoły przekazania terenu budowy
      - umowy cywilno – prawne 
      - protokoły odbioru robót
      - protokoły z narad
      - korespondencja na budowie
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
          Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w 
          miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
          dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
          przewidzianej prawem.
          Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
          przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne  zasady  obmiaru robót
       Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
       dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych 
        w przedmiarze robót.
       Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inżyniera o 
       zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed 
       tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek 
       błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
       indziej  w specyfikacji technicznej, nie zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku 
       ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
       Inżyniera, przekazanej Wykonawcy na piśmie.
       Obmiar gotowych robót powinien być przeprowadzany z częstością wymaganą 
       w celu uruchomienia miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym 
       czasie  określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
      Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi charakterystycznymi 
      elementami powinny być obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i wyrażone 
      w metrach.  Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danego rodzaju robót, 
      nie wymaga tego inaczej, objętości należy wyliczyć w m3,  jako długość  
      pomnożona przez  średni przekrój.  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 
      należy ważyć w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
      Powierzchnia ułożonych warstw nawierzchni winna być wyrażona w metrach 
      kwadratowych.
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7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
       Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, 
       powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
       dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt, wymagają badań 
       atestujących to Wykonawca winien  posiadać ważne świadectwo legalizacji. 
       Wszystkie urządzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywać w 
        dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
       Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające  
       wymaganiom specyfikacji. Muszą one w sposób ciągły umożliwiać 
       zachowanie dokładnych pomiarów.  

7.5.Czas przeprowadzania obmiarów
      Obmiary powinny być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym 
      odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach 
      lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
      czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
      się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia 
      powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  Wymiary 
      skomplikowanych powierzchni lub objętości zaleca się uzupełnić 
     odpowiednimi  szkicami umieszczonymi w załącznikach księgi obmiaru. W 
     razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
     załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Zasady  ogólne
      Odbiór robót powinien być przeprowadzony w miarę możliwości w czasie 
      umożliwiającym dokonanie napraw wadliwie wykonanej części lub całości 
      robót, bez hamowania ich postępu w przypadku robót zanikających lub 
      ulegających zakryciu.
      Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
      szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
      wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje  odbioru robót
      Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
      Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- przejęcie odcinka robót lub części
- odbiór końcowy,
- odbiór ostateczny.

8.2.1.Odbiór robót zanikający i ulegających zakryciu
         Przedmiotowy odbiór polega na  finalnej ocenie  ilości i jakości 
         wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
         Odbiór taki będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
         ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
         Odbioru robót dokonuje Inżynier, może być w obecności autora projekt.
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         Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
         dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
         Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż trzy dni 
         od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
         fakcie Inżyniera.
         Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
        dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
         parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją 
         projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
8.2.1.1. Przy budowie odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika
- montaż zbiorników przepompowni
- wykonane studnie rewizyjne
- wykonane komory
- wykonana izolacja
- zasypany, zagęszczony wykop
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi powinna być mniejsza od 50 
m 

8.2.2.Odbiór częściowy
         Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót 
         oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, wraz z ustaleniami należnego 
         wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad odbioru 
         końcowego.
8.2.3.Odbiór  końcowy 
         Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
         odniesieniu do ich ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową.
         Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru powinna 
         być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
         bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera i 
         Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
         Odbiór końcowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
         obecności Inżyniera i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich 
         oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
         i pomiarów, zgodności ich z dokumentacją projektową, specyfikacją 
        techniczną i umową. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z 
        realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
        ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
        i robót poprawkowych.
        W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
        uzupełniających komisja przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru 
        końcowego.  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  
        wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie  odbiega 
        od wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z 
        uwzględnieniem tolerancji i jeśli nie ma to większego wpływu na cechy 
        eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń oceniając 
        pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
        w dokumentach Zamówienia.
8.2.4.Odbiór  ostateczny 
          Przedmiotowy odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
          usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
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          okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie 
          oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Po 
          podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, 
          Wykonawca przedkłada Inżynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w 
          ustalonym terminie Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Końcowe 
          Świadectwo Płatności.

8.3. Dokumenty do przyjęcia końcowego odbioru robót
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół  
      końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
      Zamawiającego. 
      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
      następujące dokumenty:

- dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  i  z  aktualnymi 
uzgodnieniami.

- specyfikację techniczną
- uwagi  i  zalecenia  Inżyniera,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- dziennik budowy, księgi obmiaru
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń zgodnie z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem 
zapewnienia jakości,

- sprawozdanie techniczne 
- dokumentację  geodezyjną  powykonawczą  –  inwentaryzacyjną  z  wszystkimi 

danymi technicznymi dotyczącymi ilości – potwierdzonymi przez geodetę
- oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zgodności  obiektu  –  budowli   z 

wszystkimi wymaganiami i udzielonym pozwoleniem na budowę
- oświadczenia  Kierowników  robót  o  zgodności  robót  branżowych  z 

wymaganiami 
  Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót
- wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót
W  przypadku  gdy  komisja  uzna,  że  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w 
porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  końcowego 
robót.   Wszystkie  zarządzone  przez  komisję   roboty  poprawkowe  lub 
uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego. 
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy 
komisja.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

    9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
           Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę 
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           za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
          Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
          wymagania  i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej 
          roboty.

   9.2. Cena jednostki obmiarowej
          Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.2.1.robociznę bezpośrednią 
9      9.2.2.wartość zużytych materiałów,

  9.2.3.wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie 
            sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 
             stanowisku pracy/.
9.2.4.koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty ogólne budowy i 
         koszty działalności gospodarczej: płace personelu i kierownictwa 
         budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
         eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody, 
         energii, dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania robót, 
         wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
         dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych  robót, 
         ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.
9.2.5.zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
         wydatków mogących występować w czasie realizacji robót i w okresie 
         gwarancyjnym,
9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 
         jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT
Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w 
wycenionym przedmiarze robót jest  ostateczna i  wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją  kosztorysową za 
wyjątkiem wydatków omówionych w warunkach umowy.

10. TABLICE  INFORMACYJNE 
      Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną, 
      która powinna zawierać:

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz ich adres
- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego 

organu Nadzoru Budowlanego
- nazwę,  adres i numer telefonu Inwestora
- nazwę, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawców 

robót budowlanych
- nazwisko i imię oraz numer telefonu Kierownika budowy,  robót, Inżyniera, 

Projektanta
- numery telefonów alarmowych
- numer telefonu Okręgowego Inspektora Pracy
Napisy na  tablicy  informacyjnej  wykonuje  się  w sposób czytelny  i  trwały,  na 
sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co 
najmniej 4 cm.  Tablicę informacyjną  umieszcza się w widocznym miejscu od 
strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej 
niż 2 m
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11. WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA NA BUDOWIE 
      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. 
      - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiącym   rozporządzenie wykonawcze 
     do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczęciem budowy Kierownik 
     udowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
     zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY  ZWIĄZANE
      - Warunki kontraktu
      - Dane kontraktu

      Przyjmuje  się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z treścią oraz 
      wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm związanych 
      z  wykonywaniem prac objętych umową m.in.
      BN-83/8836-02              - Roboty ziemne z zanikowe dla sieci wodociągowej
                                                z przyłączami
      PN-82/B-10725              - Wodociągi, przewody zewnętrzne.
                                                Wymagania i badania przy odbiorze
     PN-92/B-01706               - Zagłębienia przewodów wodociągowych
     PN-81/B-10725               - Próby szczelności
     BN-82/9192-06
     PN-62/B-09700               - Oznakowanie wodociągu i armatury
     PN-B-02864                    - Ochrona przeciwpożarowa
     PN-71/B-02710               - Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne
                                                zamknięte kanałów ściekowych
     PN-84/B- 10735              - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
                                                Wymagania i badania przy odbiorze
     PN-87/B-01070               - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna
     PN 90/B-02711               - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
                                                Wymagania przy odbiorze
     PN-C-89207:1997           - Rury ciśnieniowe z polipropylenu 
     PN-C-89210-2:1998        - Poziome bezciśnieniowe przewody kanalizacyjne
                                                Wymagania przy odbiorze
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