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W;r'na‘;:ltigalz)gélne odnosza si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostana wykonane w ramach budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot
oraz dokumentow okreslajacych przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Okreslone w normach panstwowych, instrukcjach i przepisach zwiazanych standardy nalezy czyta¢ w
polaczeniu z rysunkami oraz Specyfikacja. Uwaza si¢ , ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich

zawartos$cia i wymaganiami.

1.1 OKreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty dziatalnosci budowlanej powstajace w wyniku
zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania okreslonego efektu uzytkowego.

Budowa - czynno$¢ polegajaca na wykonaniu obiektu budowlanego.

Budowla- przedmiot powstaly w wyniku dziatalnosci budowlanej, stanowiacy skonczona catosé

uzytkowa, wyodrebniony w przestrzeni i polaczony w sposob trwaty z gruntem.0

Przegroda budowlana - element budowli, oddzielajacy ja od otoczenia lub wydzielajacy w niej

pomieszczenia.

Pomieszczenie - czg$¢ budynku wydzielona przegrodami budowlanymi

Sciana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczajaca pomieszczenie lub okreslona

przestrzen w budowli.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Urzedu ,ktory go wydal. Zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego,rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajacego upowazniong do kontrolowania
robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przedmiar Robét - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, obliczenie 1 podanie ilo$ci ustalonych jednostek
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robdt lub szczegdtowy
opis robdt obejmujacy wyszczegolnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robot,

sporzadzone przed wykonaniem robot na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji



technicznej wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktérych
powstaje obiekt budowlany lub jego czgs¢, nastgpuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,

rozbudowa, remont, rozbiorka itp.

1.2 Wymagania ogélne
1.2.1 Ustalenia ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robot i powinien przestrzegac i
spelnia¢ wymagania rysunkow, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metody wykonania robot do akceptacji
inspektorowi nadzoru, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego gldéwnego elementu
robot.
Fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w migjscach i ilo$ciach
okreslonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszystkie pomytki i bledy w czasie trwania robot, jesli
bedzie tego wymagaé inspektor nadzoru.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatoéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawcg, nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robdt. Wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi wykonawca
1.2.2 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j
Wykonawca bgdzie utrzymywal sprawny sprzet na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach
Materiatly tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w migjscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty 1
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy
1.2.3 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas



prowadzenie robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

1.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie ofertowej

2. Materialy

2.1 Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich wlasciwosci powinny
odpowiadac i1 by¢ zgodne z obowiazujacymi normami.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty. Do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

zorganizowanych przez wykonawce

3. Sprzet wykonawcey

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien



by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym
przez inspektora robot. W przypadku braku takich ustalen sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez inspektora nadzoru

Sprzegt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania

Jezeli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzgt nie gwarantujacy zachowania warunkéw okres§lonej jakosci wykonania,

zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwos$ci przewozonych
materialow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
inspektora nadzoru beda usuwane z terenu budowy

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.Wykonanie robot

Ogodlne zasady okreslone w ,,SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ”

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli robét

Ogoblne zasady kontroli robot podane w ,,.SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE]”



6.2 Dokumenty budowy
6.2.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu robot do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
o date przekazania wykonawcy terenu budowy
o date przekazania przez inspektora nadzoru rysunkoéw
o terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot
o przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

o uwagi i polecenia inspektora nadzoru

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podanie przyczyny

»  zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbiorow robot

* liczba i rodzaj pracownikow zatrudnionych na budowie

e sprzgt w uzyciu i sprzgt nie uzywany
*  pobrane probki i przeprowadzone badania

+ dane dotyczace jakoSci materiatow. Pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit
*  wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
* inne istotne informacje o przebiegu robot
+ szczegodtowe zaswiadczenia dla ilosciowych i jakosciowych elementéw robot, w tym
dostawy dostarczone i uzyte
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyje¢cia lub zajgciem stanowiska
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Dziennik budowy po zakoniczeniu robot nalezy przekazaé do urzedu



6.2.2Pozostale dokumenty budowy

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
Protokoty przekazania terenu budowy
Protokoty odbioru robot

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie
6.2.3 Przechowywanie dokumenté6w budowy

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie zamawiajacego

7. Obmiar robot’
Ogolne zasady obmiaru robot zostaty podane w SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACIJI TECHNICZEJ

8. Odbior robot

Rodzaje odbiordéw robot
Roboty podlegaja etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale
wykonawcy:

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi cze$ciowemu

Odbiorowi koncowemu

8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci

wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu bedzie dokonany w

czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogdlnego

postepu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w przeciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi

ustaleniami



8.2 Odbior czesciowy robot
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru

czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.3 Odbior koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie inspektora nadzoru

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie. Liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci

inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z rysunkami i specyfikacjami

W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w

trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i poprawkowych

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$s¢ wykonywanych robot w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach .

8.4 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru koncowego robot wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
* rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza
przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie jego zalecen

« dziennik budowy

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatlow

- powykonawcza dokumentacje obiektu

+ inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny
termin koncowego odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.



9. Podstawa platnosci
Ogoblne zasady podstawy ptatnosci podano w ,,SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACII
TECHNICZNEJ”

10. Przepisy zwigzane
Wedlug  przepisow  podanych w  ,,SZCZEGOLOWEJ  SPECYFIKACII
TECHNICZNEJ”



