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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994 roku. - Prawo budowlane, oSwiadczam,

Ze niniejszy projekt budowlany sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej.

Stadium PROJEKT BUDOWLANY
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Wa-1 19.7/94’1 do sporza@zama Luty 2015
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URZAD WOIEWODZKI Warszawa, dnia 30 grudnia 1994 1.
w Warszawie :
Wryrdziat Nadzom Urbanistycanego

i Budowlanego

Nrewidencyjny Wa-1197/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 51 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. - Pra-
wo budowlane (Dz.U.Nr 38, poz. 229) oraz § 2ust. 1pkt1, §4ust. 112, §13ust. 1 pkt 1
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.1L1975 1. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 46 z pézn. zmianami)

STWIERDZAM

z¢ Pan PIOTR LEONOWICZ sleopolda
magister inzynier architekt

urodzony dnia 25 wrzeénia 1959 r. w Lodzi, posiada przvgotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnej funkeji techniczne] projektanta specjalnosci

architektonicznej

1/ do sporzadzania projekiow w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obickiéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno - budowlanych obicktéw budowlanych o powszechnie znanych rozwigza-
niach konstrukeyinych i schematach technicznych, z wylaczeniem konstrukeji fundamen-
tow glebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu techni-
cznego obiekiow budowlanych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz in-
nych budynkow o kubaturze do 1000 m’.




[ ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr LEONOWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieh nr Wa-1197/94,

jest wpisany na liste cztonkédw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: MA-1304.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-07-2014 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1304-7AED-4691-C282-933B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ROZBUDOWA MECHANICZNO -BIOLOGICZNO - CHEMICZNEJ
0CZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KARSIN
Nazwa obiektu: MECHANICZNO -BIOLOGICZNO - CHEMICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI Cisewo

Adres obiektu: GMINNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CISEWIE
Nazwa inwestora: URZAD GMINY w KARSINIE

ul. DLUGA 222; 83-444 KARSIN

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu budowlano-wykonawczego na rozbudowe oczyszczalni Sciekdw w

Karsinie stanowi:

Umowa z Inwestorem nr 7/2014 z dnia 01 wrze$nia 2014r. na wykonanie projektu budowlanego oraz

uzyskanie pozwolenia na budowe.

Wypis i wyrys z planu miejscowego

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr Rg$ 6220.4.8.2014.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. wydana

przez Wojta Gminy Karsin

Uchwata nr 844/XXXV/14 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 w sprawie

wyznaczenia aglomeraciji Karsin

Wytyczne projektowe oczyszczalni Sciekdw oprac. przez firme XYLEM (dawniej I.T.T. FLYGT ) sp. z 0.0.

Warszawa — Dawidy ul. Warszawska 84

Projekt budowlano — wykonawczy oprac. w 2003 r. przez firme ,Pracownia Inzynierii Ochrony

Srodowiska dr inz. Kazimierz Stefanowski , Bydgoszcz, ul. Bratkowa 33

Matryca syt. - wys. do celéw projektowych w skali 1:500.

Analizy Sciekow surowych i oczyszczonych dostarczone przez Inwestora.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych, oprac. przez Pracownie  Geotechniczng -

Jeremi Juszczakiewicz, ul. Chodkiewicza 15; 85-065 Bydgoszcz w listopadzie 2014 .

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Karsin o

drugi reaktor SBR typu ARBF, przewidziany w projekcie pierwotnym do realizacji w I etapie.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technologicznych, umozliwiajacych odprowadzenie do

oczyszczalni zwiekszonych tadunkéw w Sciekach surowych, wynikajgcych ze zmiennej, sezonowej liczby

mieszkancow (w | etapie — poza sezonem letnim RLM = 2700, w sezonie - RLM = 4330; w Il etapie — poza

sezonem RLM = 4456; w sezonie RLM = 7656, - uwzgledniajac ilos¢ sciekow dowozonych, w przeliczeniu na

rownowazng liczbe mieszkancoéw (RLM) w szczytowym okresie sezonu do obliczen przyjeto zgodnie z ww.

uchwatg 9900 RLM).

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania:

- wezta oczyszczania mechanicznego, - zostanie zamontowane drugie sito obrotowe, usytuowane na
istniejacym pomoscie.

- budowe drugiego reaktora ARBF F600/3-1.D.1, pracujacego automatycznie, sktadajacego sie z
czterech komor, petnigcych nastepujace funkcje:

- zbiornik buforowy — uérednia doptywajace $cieki

- komory biologicznej — reaktor SBR, oczyszczajacy Scieki w procesie osadu czynnego,

- komora chemiczna - komora oczyszczania chemicznego gdzie bedzie realizowany proces
defosfatacji,

- zbiornik osadu nadmiernego

- komory wylotowej - reaktor bedzie posiadat komore wylotowa. Komora bedzie obiektem, w ktorym
umieszczony zostanie wezet spustowy Sciekow oczyszczonych. Zadaniem tego wezta bedzie
sterowanie odptywem Sciekdw oczyszczonych z komory chemicznej. W komorze bedzie umieszczona
przepustnica z napedem oraz przepustnice odcinajgce z napedem recznym. Ponadto w komorze
przewiduje sie instalacje do zawracania tzw. ,pierwszej chmury osadu” wystepujacej na poczatku
spustu Sciekow oczyszczonych.



- wylot Sciekow oczyszczonych nie ulega zmianie i realizowany bedzie przez istniejacg kanalizacje,

- zamontowanie nowej stacji zlewczej Sciekow dowozonych,

- zamontowanie nowych dmuchaw w obudowach dzwigkochfonnych, w istniejacym wezle dmuchaw
pracujgcym na potrzeby istniejgcego reaktora,

- obudowanie istniejgcej wiaty osadu ptytami warstwowymi, potaczenie drzwiami obiektu z budynkiem
techniczno - socjalnym,

- zespot dmuchaw napowietrzajacych - do napowietrzania komory biologicznej w nowym reaktorze
przewiduje sie dmuchawy Srubowe - 2 szt., wyposazone w obudowy dzwiekochtonne i zainstalowane
w kontenerze w poblizu reaktora.

- instalacji w postaci:

- sieci technologicznych na terenie oczyszczalni — spusty i przelewy,

- odcinka sieci wodociggowej do podtaczenia automatyczne;j stacji zZlewnej $ciekow dowozonych,

- sieci elektrycznych, sterowania i automatyki,

- drogi i place manewrowe na terenie oczyszczalni — bez zmian; - z uzupetnieniem o odcinek
umozliwiajacy dojazd do stanowiska dmuchaw, zawarty w czesci drogowej opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podstawa opracowania :

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych, oprac. przez Pracownie  Geotechniczng -

Jeremi Juszczakiewicz, ul. Chodkiewicza 15; 85-065 Bydgoszcz w listopadzie 2014 r.

3.1 Polozenie terenu inwestyciji

Oczyszczalnia jest zlokalizowana na dziatce nr 353, potozonej w miejscowosci Cisewo, stanowigcej wiasnosé

gminy.

3.2 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie prac i badan wykonanych na dokumentowanym terenie wystepujace tam grunty podzielono na

nastepujace warstwy geotechniczne:  warstwa | nasyp, gleba
warstwa Il grunty piaszczyste
warstwa Il glina zwatowa
Warstwe | podzielono na: warstwe la nasyp niekontrolowany, gleba

warstwe |b piasek gliniasty 1<5%
Powierzchnia terenu przykryta jest cienkg warstwa la nasypdw niekontrolowanych, grubosci okoto 0,5 m.
Nasyp budowlany warstwy Ib powstat w czasie rekultywacji terenu pod zabudowe obiektow oczyszczalni
Sciekow. Zalega w zachodniej i Srodkowej czesci projektowanego reaktora i przy istniejgcym budynku
techniczno-socjalnym. Wyksztatcony jest jako zgeszczony matospoisty piasek gliniasty o zawarto$ci frakcji
ilastej < 5%. Grubo$¢ jego wynosi od 3,0 m przy budynku i maleje do zera w kierunku wschodnim.
Grunty piaszczyste zaliczone do warstwy Il z powodu réznego sktadu granulometrycznego podzielono na:
warstwe lla piaski drobne
warstwe lIb piaski Srednie
Wystepujg w stanie Srednio zageszczonym o Srednim stopniu zageszczenia Ipo= 0,60, ponizej rzednej 134,5
m npm, podscielajac grunty warstwy Ill. Dominujg piaski Srednie. Do gtebokosci rozpoznanej badaniami nie
osiggnieto ich spagu.
Bezposrednio pod nasypami zalegajg grunty warstwy I, ktére z powodu réznej konsystenciji podzielono na:
warstwe llla grunt plastyczny
warstwe Illb - grunt twardoplastyczny
warstwe lllc grunt potzwarty
Wyksztatcone sq w postaci piaskow gliniastych, glin piaszczystych i glin. Przewazajg grunty
zaliczone do warstwy Illb o konsystencji twardoplastycznej, przy stopniu plastycznosci I. = 0,12,
przechodzac w potudniowo-zachodniej czesci projektowanego reaktora w warstwe lllc konsystenciji pdizwartej
przy stopniu plastycznosci I. = - 0,14. Grunt warstwy Illa wystepuje na zachdd od projektowanego reaktora na
gtebokosci okoto 6 m ponizej powierzchni terenu.
Szczegotowy obraz zalegania wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach (
zatgcznik nr 10 ).



Srednie cechy fizyko-mechaniczne gruntéw obliczone metodami statystycznymi, z uwzglednieniem
wspdtczynnikdw niejednorodnosci, zestawiono w tabeli bedacej zatacznikiem nr 12.
Woda gruntowa o swobodnym i lekko napietym zwierciadle, wystepuje na gtebokosSci 6 - 7 m ponizej
powierzchni terenu, stabilizujgc sie na rzednej okoto 132,00 m npm. Zwigzana jest z gruntami piaszczystymi
warstwy Il a takze jako saczenia w gruntach spoistych warstwy llla.
3.3. Geotechniczne warunki posadowienia
Niniejszg opini¢ geotechniczng sporzadzono w celu ustalenia przydatno$ci gruntéw wystepujacych na
dokumentowanym terenie dla potrzeb posadowienia na nim projektowanego reaktora sekwencyjnego oraz
okreslenia jego kategorii geotechniczne;.
Analizujgc wyniki prac i badan wykonywanych na dokumentowanym terenie stwierdza sie projektowany
reaktor sekwencyjny posadowiony bedzie na rzednej ~ 134,0 m npm, tj na gtebokosci 4 — 5 m ponize;
powierzchni terenu. Bezpo$rednim podiozem dla ptyty fundamentowej beda jednorodne pod wzgledem
genetycznym i litologicznym, Sredniozageszczone na pograniczu z zageszczonymi, grunty piaszczyste
akumulacji wodno-lodowcowej. Woda gruntowa stabilizuje sie na rzednej ~ 132,0 npm, tj na gtebokosci 2 m
ponizej poziomu posadowienia. Odpowiada to prostym warunkom gruntowym.
Wedtug § 4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r, poz 463 ) projektowany reaktor sekwencyjny to druga kategoria
geotechniczna.
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1 OPIS LOKALIZACJI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Oczyszczalnia jest zlokalizowana na dziatce nr 353, potozonej w miejscowosci Cisewo, stanowigcej
wtasnosc¢ gminy.
Oczyszczalnia w chwili obecnej obstuguje od 2700 do 4330 RLM (rownowazna liczba mieszkancéw wyliczona
w bilansie $ciekow dla | etapu realizaciji), docelowo za$ liczba obstugiwanych mieszkarncow wzrosnie do liczby
9900 RLM. Zmienna liczba mieszkancow wynika z obecnosci w sezonie letnim turystow, na terenie cigzacym
do oczyszczalni. Dodatkowo $cieki ze zbiornikéw bezodptywowych, powodujg duzo wigksze $rednio dobowe
tadunki, doprowadzane do oczyszczalni.
Obecnie na terenie oczyszczalni znajdujq sie obiekty, ktdre zostang zaadaptowane do potrzeb rozbudowy
rozwigzan technologicznych.
Stacja zlewna - przewidziano catkowitg wymiane na nowa stacje wyposazong w sito z praskg do skratek,
Reaktor wielofunkcyjny — po uruchomieniu projektowanego reaktora przewidziano oproznienie istniejgcych
komdr, naprawienie ubytkéw izolacji i wymiane uszkodzonych dyfuzordw.
Budynek socjalno - techniczny - rozbudowa w zakresie automatyki i sterowania, zwigzana z dostawieniem
dodatkowego sita.
Komora pomiarowa Sciekow - obiekt bez zmian, - nowy reaktor wyposazony bedzie w swojg komore
spustowa,
Instalacje zwigzane z obrobka osaddw — przewidziano obudowanie istniejacej wiaty ptytami warstwowymi ,
wydtuzenie rurociggu zrzutowego osadu odwodnionego i owinigcie go drutem grzewczym.
Teren przeznaczony pod rozbudowe oczyszczalni przewidziano w projekcie pierwotnym pod rozbudowe
oczyszczalni.

Istniejace uzbrojenie

Na terenie oczyszczalni istnieje petne uzbrojenie. W ramach remontu i modernizacji wprowadzone bedq
niezbedne uzupetnienia, przetozenia sieci, a takze wymiana kabli zasilajacych oraz rozdzielni elektrycznej.

Projektowane zagospodarowanie terenu i uzbrojenie
Zagospodarowanie terenu uzupetnione zostanie o projektowany reaktor ARBF. Pozostate obiekty oczyszczalni
sciekOw zostang wykorzystane w sposob w jaki stuzyty dotychczas. Rozbudowa technologii stanowi
uzupetnienie majace na celu zwiekszenie wydatku, zwigzane ze wzrostem ilosci doptywajacych Sciekow.
Ciag technologiczny oczyszczalni po rozbudowie o 2 reaktor sktada sie z nastepujacych obiektow:
Uwaga: numeracje obiektow ustalono w nawigzaniu do opracowania podstawowego dla |
etapu realizacj:

Obiekt nr 1 - istniejacy budynek techniczno - socjalny wyposazony zostanie w drugie sito —
oczyszczanie mechaniczne; - w zwigzku z tym modyfikacji ulegnie automatyka i sterowanie.



Obiekt nr 2 — istniejacy reaktor sekwencyjny ARBF F 600/3.1 — 1.D.1

Obiekt nr 2' — projektowany reaktor sekwencyjny ARBF F 600/3.1 — 1.D.1

Obiekt nr 3 — istniejaca komora wylotowa Sciekdw oczyszczonych

Obiekt nr 3' — projektowana komora wylotowa $ciekow oczyszczonych

Obiekt nr 4 — istniejacy wezet dmuchaw

Obiekt nr 4' — projektowany wezet dmuchaw

Obiekt nr 5 — punkt zlewny — ptyta najazdowa

Obiekt nr 5a — studzienka rewizyjna $ciekdéw dowozonych

Obiekt nr 6 — zbiornik usredniajgcy sciekéw dowozonych

Obiekt nr 7 — studnia potgczeniowa

Obiekt nr 8 — sktadowisko osadow odwodnionych

Obiekt nr 9 — kanat wylotowy

Obiekt nr 10 — studzienka wodomierza

Obiekt nr 11 — automatyczna stacja zlewcza sciekéw dowozonych

Obiekt nr 12 — punkt czerpania wody
4.2. UZASADNIENIE ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Karsin o drugi reaktor SBR
typu ARBF, przewidziany w projekcie pierwotnym do realizacji w |l etapie.
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technologicznych, umozliwiajacych odprowadzenie do
oczyszczalni zwiekszonych tadunkdw w Sciekach surowych, wynikajgacych ze zmiennej, sezonowej liczby
mieszkancow (w | etapie — poza sezonem letnim RLM = 2700, w sezonie - RLM = 4330; w Il etapie — poza
sezonem RLM = 4456; w sezonie RLM = 7656, - uwzgledniajac ilos¢ sciekow dowozonych, w przeliczeniu na
rownowazng liczbe mieszkancoéw (RLM) w szczytowym okresie sezonu do obliczen przyjeto zgodnie z ww.
uchwatg 9900 RLM).
5. DANE LICZBOWE
5.1. Zestawienie powierzchni:

BUDYNEK TECHNICZNY (Obiekt nr 1).

parter

1. Pomieszczenie higienizacji odpadéw 54,00 m2

pietro

3. Poziom sita i prasy 46,00m?
Razem 100,00m2
Kubatura 283,00m3

WIATA Sktadowisko osadow odwodnionych -(Obiekt nr 8).

2. Sktadowisko osadu odwodnionego i po higienizacji 45,00m?

6. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
6.1 BUDYNEK TECHNICZNY (Obiekt nr 1).
Opis 0goIny obiektu
Budynek dwukondygnacyjny przykryty dwuspadowym dachem, niepodpiwniczony, wolnostojacy.
Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych.
O wymiarach w rzucie 6,68 x 9,68 m
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej .
Uktad konstrukcyjny podtuzny .Klatka schodowa wewnetrzna monolityczna. Wysokosci pomieszczenia parteru
2,60 m, pietra 3,10 m.
Od strony podjazdu zaprojektowano wrota o wielkoSci umoZzliwiajgcej wniesienie i zainstalowanie niezbednego
sprzetu.
6.2.. Roboty budowlane. Zakres i rodzaj planowanych prac
6.2.1. Pomigdzy budynkiem a wiata wykonanie drzwi do budynku technicznego.
W zwigzku wigkszag szerokoscig drzwi niz okna nalezy w pierwszej kolejnosci wstawi¢ nowe nadproza
- wykona¢ wg projektu konstrukcji prefabrykowane Zelbetowe typu "L19" .
Nastepnie zdemontowac okno.
Rozebra¢ $ciane podokienna.



Wstawi¢ drzwi wg zestawienia stolarki.

Kolor dostosowa¢ do drzwi w istniejagcym budynku.

6.3 WIATA Sktadowisko osadéw odwodnionych-(Obiekt nr 8).

Opis 0gdlny obiektu

Istniejaca wiata o konstrukcji stalowej o wymiarach w rzucie 6,2x9,2 m, wysokosci maksymainej 4,20 m. Dach
dwuspadowy o kacie nachylenia 10°. Na diuzszych bokach wiaty obudowa z blachy trapezowej do wysokosci
1,2 m. Dach pokryty blachg trapezowa.

W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni, konieczne sg, wynikajace z doswiadczen eksploatacyjnych,
uzupetnienia istniejgcych obiektéw. W trakcie sezonu zimowego zamarzajq przewody osadowe transportujace
osad odwodniony na miejsce sktadowania. Z tego wzgledu projektuje sie obudowanie istniejgcej wiaty ptytami
warstwowymi. Przewidziano montaz bramy przemystowej rolowanej z naswietlami, wejscia bocznego.
Przewidziano zabudowanie przejscia pomiedzy budynkiem a wiata.

6.3.a. Roboty budowlane. Zakres i rodzaj planowanych prac

- roboty budowlane

- wykonanie $cian z ptyt warstwowych

- zabudowa przej$cia miedzy wiatg a budynkiem technicznym

- wykonanie dachu z ptyt warstwowych

- zamontowanie drzwi i bramy przemystowej

6.3.1. Fundamenty

- bez zmian

6.3.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Rozebra¢ wejsciowg do wiaty murowang Sciane dekoracyjng z daszkiem

2. zdemontowac Scianki z blachy trapezowej pomiedzy stupami

3. zdemontowac $cianki attyki

4. zdemontowac rynny i rury spustowe

5. zdemontowac¢ dach z blachy trapezowe;.

6.3.3. Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne wiaty zaprojektowano z plyt warstwowych o grubosci 10 cm wypetnionych wetng
mineralng. Plyty warstwowe gtadkie z ukrytymi tgcznikami. Ptyty mocowane do profili stalowych mocowanych
do istniejacych stupdw konstrukceji wiaty. Wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego.

Zabudowa przejscia pomiedzy wiatg a budynkiem technicznym, na konstrukcji stalowej wg projektu
konstrukcyjnego. Plyta warstwowa Scienna wypetniona wetng mineralng o grubo$ci 10 cm posiada
izolacyjno$¢ termiczng U[W/ m2K] o warto$ci 0,41.

6.3.4. Nadproza.

Otwory wymagaja wykonania nadprozy- wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego.

6.3.5. Dach

Dach zaprojektowano z ptyt warstwowych wypetnionych weing mineralng o grubosci 15 cm.

Ptyty mocowane do istniejacej konstrukcji dachu. Ptatwi stalowych duteownik 140. Dach nad zabudowg,
przejScia mocowany do nowej konstrukcji, dwuteownik 100, wg projektu konstrukcyjnego.

Ptyta warstwowa dachowa wypetniona wetng mineralng o grubosci 15 cm posiada izolacyjno$¢ termiczng
U[W/ m2K] o wartosci 0,28.

6.3.6. Wentylacje
Wentylacje wg rozwigzania w Projekcie budowlano-wykonawczym wentylacji.

6.3.7. Elementy wykonczeniowe

6.3.7.1. Stolarka drzwiowa - wg rysunkéw.

Drzwi zewnetrzne i brame przemystowg rolowang wykona¢ w kolorze jak istniejace drzwi i bramy w budynku.
6.3.8. Obrobki blacharskie rynny

Obrabki blacharskie do ptyt warstwowych wykona¢ w kolorze cokotu budynku istniejacego.

Nowo projektowane rynny w kolorze jak istniejace.

7. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

System potaczen ptyt warstwowych i wykonywania obrébek blacharskich, wykonaé $cisle
wg katr katalogowych producenta piyt.



Zalecenia montazowe.
Producent ptyt warstwowych zaleca stosowanie obrobek i facznikow dostarczonych razem z ptytg w ramach
lekkiej obudowy z ptyt warstwowych.
Przy montazu plyt nalezy w szczegdInosci:
- do ciecia ptyt i obrébek blacharskich stosowaé drobnozebate pilarki oraz nozyce do blachy —nie stosowa¢ w
tym celu przecinakéw Sciernicowych!
- ciecie plyt i obrébek prowadzi¢ na odpowiednio przygotowanym stanowisku tak aby nie uszkodzi¢ powtoki
lakierniczej.

- folie ochronng z plyt sciggnaC po ich zamontowaniu, nie pdzniej niz 3 miesigce od ich zakupu.
- po zakoriczonym montazu doktadnie oczy$ci¢ powierzchnig piyt, szczegolnie z opitkow stali.
7.1. RYNNY | RURY SPUSTOWE
Nowoprojektowane rury spustowe i rynny wykona¢ z takiego samego koloru jak istniejace.
Odsuna¢ na grubos¢ ocieplenia.
Elementy mocujgce powinny uwzgledniaC grubo$¢ nowej izolacji termicznej.
8. ZASADY OGOLNE PRZY PRACACH ROZBIORKOWYCH | WYBURZENIOWYCH
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu,
oraz wykonac¢ urzadzenia do usuwania z budynku materiatow z rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiorkowych powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac
rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higie pracy i
bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet
potrzebnych narzedzi. Przy rozbidrce gruz i drobne materiaty nalezy usuwac przez zsypy. Niedopuszczalne
jest zrzucanie ich na nizsze stropy. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie. Rozbiorke nalezy wykonywac w
nastepujacej kolejnosci:

* rozbidrka urzadzen i instalaciji

* rozbidrka drzwi

* rozbidrka rur spustowych, rynien, obrobek blacharskich

* rozbidrka chodnikéw, opasek wokot budynku, schodow

* rozbidrka pokrycia dachowego

* rozbiorka kominow

* rozbiorka Scian
Przy robotach rozbiorkowych nalezy dazy¢ do odzyskania w maksymalnym stopniu materiatow i elementow
nadajacych sie do ponownego wbudowania.

Rozbiorka okien i drzwi

Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi nalezy ustali¢, ktére z nich nadajq sie

do dalszego wykorzystania.

Nalezy tez sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza oScieznice

nie spetniajg funkcji podpory Sciany. W takim przypadku wyjmuje sie je dopiero

przy rozbidrce $ciany, lub po wzmocnieniu nadproza. Okna i drzwi w dobrym stanie

nalezy przed demontazem zabezpieczyc.

Rozbidrka Scian

Rozbiorki $cian nie mozna wykonywac przez zwalenie ich na strop, gdyz w ten sposéb

mozna spowodowac drgania konstrukcji budynku i ostabienia konstrukcji nosnej. Ze $cian

tynkowanych nalezy usungg¢ tynk, a nastepnie rozebra¢ je warstwami. W podobny

sposéb nalezy rozbiera¢ Sciany wykonane z wigkszych elementow. Przy pracy stosowac

lekkie, przesuwne rusztowania.

Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejscia i pomosty powinny by¢ zabezpieczone

barierami, a pomosty kraweznikami obrzeznymi. Réwniez znajdujgce sie w poblizu

prowadzonych robot rozbiorkowych urzadzenia uzytecznosci publicznej, budowle,

latarnie, stupy z przewodami i drzewa powinny by¢ zabezpieczone.



Ubrania ochronne i narzedzia

Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza, hetmy ochronne, okulary i rekawice, a narzedzia
powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie. Przed rozpoczeciem robot robotnicy powinni
by¢ pouczeni o sposobie prowadzenia rob6t i przepisach bezpieczenstwa pracy.
Bezpieczenstwo publiczne

Wszystkie przejscia dla pieszych i przejazdy w zasiegu robdt powinny byé¢
zabezpieczone, a w momencie zagrozenia wartownicy powinni kierowa¢ ruch na drogi

okrezne.

9. . OPIS PROJEKTU KOLORYSTYKI ELEWACJI.

Lp [Element | Proponowany kolor | Zaakceptowany kolor

Elementy zewnetrzne

1 Dach — pokrycie Jak attyka wiaty

2 | Rynnyi rury spustowe jak istniejace

3 | Dach — obrébki blacharskie jak dach

4 | Sciany zewnetrzne jak elewacja budynku
technicznego

5 | Sciany zewnetrzne — obrdbki blacharskie jak cokét budynku
technicznego

6 | Stolarka - drzwi zewnetrzne jak drzwi budynku
technicznego

Elementy wewnetrzne

1 profile stalowe do mocowania ptyt warstwowych jak stupy konstrukcji

wiaty

UWAGA: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadac niezbedne
Swiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz posiadac znak bezpieczenstwa.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP
i sztuka budowlana.
10. WARUNKI BHP | P. POZ.
Roboty budowlano — montazowe przy realizacji projektowanych obiektow oraz przy ich
eksploatacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, a szczegdinie
zawartymi w:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)
Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni Sciekow . (Dz. U. nr 96, poz. 438)
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkdéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
Sciekow. (Dz. U. nr 21, poz. 73)
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96,
poz. 437)
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom Il. Instalacje sanitarne”
,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” PKTSGIK Warszawa
1996 r.
Obiekty oczyszczalni $ciekéw w grupie PM o Qd<500 MJ/m2. oraz nie zagrozone wybuchem.
Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO



Warunki ewakuacji zapewniono przez wyjscie ewakuacji o szerokosci 0,9 m przez nie wigcej niz trzy
pomieszczenia.

Obiekty — instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 I/s — hydrant naziemny @ 80.

Podreczny sprzet gasniczy jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2kg/3dm? na 300 m2 chronionej
powierzchni.

11.. UWAGI KONCOWE

- prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego
uprawnienia budowlane
- wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu

opracowat :
mgr inz. arch. Piotr Leonowicz



