PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZIStAW KUFEL

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

do projektu objetego pozwoleniem na budowe¢ zgodnie z decyzja AB.6740.240.2.22013 z

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR 1

ADRES INWESTORA:

RODZAJ DOKUMENTACJI:

NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA:

KOD CPV

45331200 - 8 -

dnia 20.06.2013r.

ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU URZEDU GMINY W KARSINIE
NA DZIALCE NR 613 W OBREBIE KARSIN

GMINA KARSIN
ul. DLUGA 222, 83-440 KARSIN

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI

I KLIMATYZACJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL

89-600 CHOJNICE

ul. Sukiennikow 6 tel. (052)3975483

INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH I
KLIMATYZACYJNYCH

45331210 -1 - INSTALOWANIE WENTYLACJI

PROJEKT OPRACOWAL.:

ASYSYENT PROJEKTANTA
INST. SANITARNYCH

mgr inz. E. TENEROWICZ

Chojnice 03. 06. 2016r.




1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z projektem wewnetrznej instalacji wentylacji do projektu objetego pozwoleniem
na budowg zgodnie z decyzja AB.6740.240.2.22013 z dnia 20.06.2013r. dla rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy budynku Urzedu Gminy w Karsinie na dziatce nr 613 w obrgbie
Karsin.

1.2.Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wentylacja pomieszczen budynku wykonana dla zapewnienia komfortu oraz dla zapewnienia
odpowiednich warunkéw dla pracownikdw 1 sprzetu.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty 1 urzadzenia, dla ktorych PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Ogolne wymagania dotyczace materialtow podano w ,,Wymaganiach ogolnych”

2.2. Stosowane materialy.
2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji wentylacji wg. dokumentacji techniczne;.
- kanaly 1iksztaltki blaszane o przekroju prostokatnym wg. specyfikacji
- ksztaltki i elementy sieci blaszane o przekroju okragtym wg. specyfikacji
Kanaty 1 ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej wg. PN 89/H-92125, grubos¢ blachy w zaleznosci od
Srednicy 0,6; 0,8; 1,0 mm. wg. BN 88/8865-04
- elementy zlaczne — ztaczki wewngetrzne do faczenia dwoch odcinkow kanatow
- zkaczki zewnetrzne do faczenia dwoch ksztattek
- kanaly elastyczne i elementy elastyczne sieci wg. specyfikacji
- dysze nawiewne VS5 wg. specyfikacji lub inne o rtownowaznych parametrach technicznych 1
jakosciowych
- kratki wyciagowe z przepustnicami PRKA wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych parametrach
technicznych i jako$ciowych
- przepustnice regulacyjne PPR oraz typu Iris wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych parametrach
technicznychi jako$ciowych
- thumiki akustyczne prostokatne i o przekroju okraglym wykonane ze stali ocynkowanej jako cze$¢
centrali wentylacyjnej, wkiady do thumikéw z materiatow dzwigkochtonnych (np. welna mineralna)
- centrale wentylacyjne wg. kart katalogowych(p. 11 Szczegotowa specyfikacja materiatowa.)
Centrala wentylacyjna:
-bezszkieletowa-samonos$na konstrukcja centrali — minimalizujaca wystgpowanie
mostkow cieplnych,
-izolacja min. 50mm - warstwa niepalnej welny mineralnej o gestosci 80kg/m?
- czerpnie Scienne z blachy stalowej ocynkowane;.
- wyrzutnie dachowe z blachy stalowej ocynkowane;.
- Rekuperator wg. kart katalogowych(p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materialowa.)
- Wentylatory osiowe wykonane z tworzyw sztucznych z zabezpieczeniem przed porazeniem
pradem, bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgocia moga by¢ montowane na $cianie

lub suficie, zalaczane na czujke ruchu z opdznieniem czasowym regulowanym.
- Mini rekuperatory @ 150 1 @200 wg. kart katalogowych(p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)
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- zestaw do klimatyzacji pom. Serwerowni.
- klimatyzator wg. kart katalog.(p. 11 Szczegdotowa specyfikacja materialowa.)
- agregat skraplajacy wg. karty katalog.(p. 11 Szczegotowa specyfikacja materiatowa.)

2.2.2.Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym 1 kotowym powinny odpowiada¢
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.

2.2.3. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

2.2.4. Wykonanie przewoddw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- B-03434.

2.2.5.Potaczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

2.3. Skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Kanaty ksztattki i elementy sieci nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczeg6lnie ich
wewngtrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementow w
czystym 1 suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folig (np.
termokurczliwa- w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywac¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciaglo$ci materiatu (np. pod
wpltywem nadmiernego obciazenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem powtoki.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem
warunkow okreslonych przez producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;.
Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych
oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencja os6b niepowotanych.

Sterowniki i inne elementy elektroniki dostarczane - w osobnych opakowaniach - wraz z
urzadzeniem, nalezy przechowywa¢ w zamknigtym pomieszczeniu.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem ich typu oraz ilo$ci, w suchym pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne, uszczelniajace 1 zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wptywem czynnikéw zewngtrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materiatdw
chlonacych wilgo¢ - np.wetny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby 1 kleje musza by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).

Wszystkie materialy i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogélne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzgt powinien odpowiada¢ ogoélnie przyjgtym wymaganiom w zakresie jakosci 1 wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne , powinien by¢ stosowany zgodnie z
przeznaczeniem. Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego 1 wlasciwego dzialania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uzycia przez
osoby niepowotane.



4.0 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6olne”

4.2 Transport materialow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materialdow. Urzadzenia  powinny by¢  transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy
zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu. Centrale wentylacyjna mozna
dostarczy¢ na plac budowy w catosci lub w poszczeg6lnych sekcjach do montazu na budowie nalezy
wtedy szczegodlnie zadbac o szczelno$¢ opakowania .

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.

5.1.1. Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych (np. ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.
5.1.2.Wymiary przewodoéw o przekroju prostokatnym i1 kolowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.

5.1.3. Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

5.1.4. Wykonanie przewodoéw prostych 1 ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- B-03434.

5.1.5.Potaczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

5.2. Montaz przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.

5.2.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegroéd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotierzowych odleglos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

5.2.2. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewngtrznych przewodéw . Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetna mineralng lub rownowaznym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

5.2.3. Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposdb nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przej$cia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i
stropow przez ktore przechodza. Na kanatach w miejscach przej$¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy instalowac klapy przeciwpozarowe odcinajace EI 120.

5.2.4. 1zolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewngtrznej powierzchni.

5.2.6. Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozj¢ w miejscu zamontowania.

5.2.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu i
przegrody budowlanej w miejscu zamocowania.

5.2.8. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymato$ci i wytrzymalosci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wpltywato



na jej szczelnos¢, wiasnosci aerodynamiczne 1 nienaruszalno$¢ konstrukeji. Elementy
zamocowania podpo6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia. Podpory i
podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatorow.

5.2.9.Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

5.3. Centrala wentylacyjna.
5.3.1. Standard wykonania central
1. Wymagania ogo6lne
- bezszkieletowa-samonosna konstrukcja centrali — minimalizujaca wystgpowanie
mostkow cieplnych,
— izolacja min. 50mm - warstwa niepalnej welny mineralnej o gestosci 80kg/m?
2.Krocce przytaczeniowe:
1. Standardowe przylaczenie poprzez krdcce elastyczne wraz z podiaczeniem kablowym
dla wyré6wnania potencjatu.
2. Krdcéce elastyczne na wlocie i wylocie z centrali.
3. Przepustnice:
— przepustnice wykonane wedlug norm DIN 1946 odnos$nie szczelnosci powietrza
— przystosowane do nape¢du sitownikiem elektrycznym wraz z konsola do ich montazu
— rama 1 topatki zabezpieczone antykorozyjnie, sprz¢zenia topatek pomigdzy soba w
ukladzie przeciwbieznym, sterowanie za pomoca dzwigni
— uszczelnienia na topatkach z tworzywa sztucznego
— przepustnice wyposazone we wlasciwy sitownik elektryczny
— w przypadku central zewngtrznych przepustnice wewnatrz centrali

4. Filtry:
1. Centrale wyposazone w filtry o odpowiedniej klasie montowane w prowadnicach.

2. Materiat filtracyjny filtréw widkno syntetyczne niepalne (klasa niepalnosci F1 wg DIN
53438).

5.Wymienniki:

— obudowa-ramy wymiennikdéw ciepta ze stali ocynkowanej, rurki miedziane z lamelami
aluminiowymi

— wymienniki kompletnie zabudowane w centrali. Kro¢ce do odpowietrzenia 1
odwodnienia

— wymienniki z mozliwos$cia zamontowania termostatu przeciwzamrozeniowego

— kroc¢ce wymiennikdw przystosowane do potaczenia gwintowego.

6.Wentylatory:

— wentylatory promieniowo-osiowe z napgdem bezposrednim. Wirnik jednostronnie
ssacy z topatkami do tytu osadzony na wale silnika. Wirnik malowany proszkowo.

7.Silniki:

— Moce znamionowe podane dla pracy S1, moce o co najmniej 20% wigksze niz moc na
wale wentylatora. Stopien ochrony IP 55, klasa temperaturowa F. Silnik
przystosowany do wspolpracy z falownikiem. W dostawie falowniki o mocy
znamionowej réwnej mocy silnikow.

Falowniki zabudowane w rozdzielnicy (rozdzielnice wentylowane).
8.0dzysk ciepta — wymiennik obrotowy:
- wykonany z aluminium
9.Automatyka (automatyka firmowa producenta centrali):
System automatyki spetnia warunki systemu otwartego bazujacego na rozwiazaniach



technicznych z wykorzystaniem standardowych protokotéw komunikacyjnych Lon
Works (FTT10A), lub Mod-Bus RTU.

Podstawowym elementem sktadowym systemu automatyki sa sterowniki swobodnie
programowalne wspolpracujace z aparatura na obiekcie (czujniki, przetworniki,
sitowniki, pompy, napedy wentylatorow itp.), komunikujace si¢ w sieci migdzy soba i
z centralnym systemem nadzoru. Kazdy sterownik posiada gniazdo do podtaczenia
przenosnego panelu operatorskiego. Poza panelem jest zastosowana dodatkowa
wizualizacja Swietlna stanow alarmowych centrali. Automatyka zabezpiecza silniki
wentylatorow przed praca przy nieprawidtowym zasilaniu — zanik fazy, czy
niesymetria napigc.

Panel operatora

Panel operatorski stuzy do odczytu przez operatoréw zmiennych systemu,
sprawowania kontroli i dokonywania niezbgdnych zmian parametréw sterowania
w sterowniku.

Dostep operatora do panelu operatorskiego jest zabezpieczony trzema poziomami
dostepu.

Funkcjonalnosé¢ stosowanych aplikacji do sterowania

* regulacja kaskadowa temperatury przy limitowaniu temperatury na nawiewie lub
regulacja temperatury o statym nawiewie

*  mozliwo$¢ sterowania urzadzeniem wg wprowadzonego tygodniowego
harmonogramu czasowego

* kompensacja temperatury zadanej w funkcji temperatury zewnetrznej

* zabezpieczenie wymiennika odzysku ciepla przed zaszronieniem

* kontrola stanu napgdu wentylatorow

* kontrola stanu zabrudzenia filtréw

* ekonomizer wykorzystywanych zrodet energii

* inteligentna kontrola grzatek elektrycznych przed nadmiernym przegrzaniem

* wizualizacja odczytu wszystkich czujnikoéw, przetwornikow

* manualny test wszystkich wej./wyj. sterownika

realizowane tryby pracy: wentylacja, termowentylacja, szybkie grzanie

5.3.2. Sposodb zamocowania centrali powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na
konstrukcj¢ budynku (przez stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych,
amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacj¢ przez stosowanie potaczen elastycznych
5.3.3. Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami
1 ksztaltem otworow centrali

5.3.4. Dhugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

5.3.5 Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywal ksztalt
a podczas pracy wentylatora 1 jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje.

5.3.6. Lamele nagrzewnic powinny by¢ rownolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen
wynikajacych np.: nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

5.3.7. Nagrzewnica powinna by¢ tak zamontowana, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego 1 odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany.

5.3.8. Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnicy
powinien utatwia¢ jej naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnicy wodnej dla
rozwiazania tzw. prawego przewdd zasilajacy powinien by¢ przylaczony od dotu, a przewdd
powrotny od gory.

5.3.9. Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢



mozliwo$¢ fatwego demontazu zaworoéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z
instalacji.

5.3.10.Nagrzewnica narazona na zamarzni¢cie w wyniku oddziatywania niskiej

temperatury zewnetrznej powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie

odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.
5.3.11. Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujace konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.
5.3.12. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale 1 szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN1886.
5.3.13.Sposob uksztaltowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza
na filtr.
5.3.14.Wkiady filtrujace nalezy montowac po zakonczeniu “brudnych" prac budowlanych, po
przeprowadzeniu czyszczenia kanatéw wentylacyjnych. Filtry powinny by¢ zabezpieczone
przed zabrudzeniem.
5.3.15. Przy szafce sterujacej wykonawca powinien pozostawi¢ zafoliowana lub inaczej trwale

zabezpieczona instrukcje obstugi sterowania _centralami nawiewna i wywiewna.

5.4. Dysze nawiewne , kratki wyciggowe oraz anemostaty nawiewne i wyciagowe

5.4.1. Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzoéw, ale z mozliwos$cia ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

5.4.2. Nie powinno si¢ umieszcza¢ ich w poblizu przeszkdéd majacych zaktocajacy wpltyw na
ksztatt 1 zasigg strumienia powietrza.

54.3.Powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly 1 szczelny.

5.4.4. Przewdd taczacy sie€ przewoddw z dyszami, kratkami 1 anemostatami nalezy prowadzi¢
jak najkrotsza trasa bez zbg¢dnych tukow i ostrych zmian kierunkow.

5.4.5.W przypadku taczenia ich z siecia przewoddéw za pomoca przewodow elastycznych nie
nalezy nadmiernie zgina¢ tych przewodow

5.4.6.Sposob zamocowania dysz, kratek 1 anemostatow powinien zapewni¢ dogodna obstugg,
konserwacjg oraz wymiang elementéw bez uszkodzenia przegrody.

Kratki, dysze 1 anemostaty powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych" prac
budowlanych.

5.4.7.Po wykonaniu calosci prac monterskich nalezy wykona¢ pomiar predkosci 1 wydatku
powietrza. Nalezy do tego stosowa¢ anemometr turbinkowy np. analogowy AV-2 lub cyfrowy
LCA - 6000 ( producent Krakowska Fabryka Aparatow Pomiarowych S.A.30-126 Krakéw )lub
rOwnowazny.

5.5. Przepustnice.

5.5.1. Przepustnice do regulacji, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzow powodujacych powstawanie drgan i
halasu w czasie pracy instalacji powinny by¢ zamontowane w pozycji calkowicie otwarte;.
5.5.2. Mechanizmy napg¢du przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia topat w
pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknigtego.

5.5.3.Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadac co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN1751.

5.5.4. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.6. Czerpnie i wyrzutnie

5.6.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wpltywem warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.
5.6.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.



5.7. Wentylatory osiowe
Wentylatory przeznaczone do montazu w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych zataczane
na czujnik ruchu lub czujnik wilgotnosci. Moga by¢ montowane w kazdym potozeniu.

5. 8. Rekuperatory
Obudowa w kolorze bialym, wykonana w kolorze PVC, ocieplona i wygtuszona akustycznie.
Filtry powietrza - klasy G4, mozliwo$¢ stosowania filtrow F4. Automatyka zabudowana
wewnatrz urzadzenia.
- Sterowanie napigciem bezpiecznym - 12V DC;
- Regulator wydajnos$ci wentylacji:
- regulator manualny RM
- regulator cyfrowy RC4, RCS, RC6
- podiaczenie regulatora wydajnosci wentylacji przewodem 1 x UTP kat.5 (8 zyt)
Strumien objgtosci powietrza / sprez dyspozycyjny
- nawiew 400-650 m*/h / 445-305 Pa
- wywiew 400 - 650 m*/h / 440- 300 Pa
Sprawno$¢ temperaturowa centrali 73-61 %
Wspotezynnik SFP (420 m*/h/100 Pa) 0,20 W/m?/h

5.9.Mini rekuperatory

Mini rekuperatory maja za zadanie doprowadzenie §wiezego powietrza z zewnatrz oraz
odprowadzenie powietrza zuzytego z pomieszczen z jednoczesnym odzyskiem energii
cieplne;j.

Podstawowa zasada uzytkowania rozwiazania technicznego wentylacji z rekuperacja polega
na mozliwo$ci formowania dwoch przeciwnych strumieni w zasiggu jednego cylindra.

Uktad funkcjonujacy rowniez w warunkach letnich, schladzajac powietrze $wieze przed
wprowadzeniem go do pomieszczen klimatyzowanych. Wysoka predkos¢ strumienia przy
dostatecznej skuteczno$ci wymiennika pozwala na wyeliminowanie do 90% wilgoci
skondensowanej w stanie depresyjnym, zapobiegajac procesom zamarzania wymiennika
ciepta przy niskich temperaturach zewngetrznych.

Z izolowana obudowa 1 budowanym miedzianym wyminnikiem ciepta.

Rekuperator ¢ 150 :
Srednica obudowy modutu operacyjnego : 150 mm
Srednica otworu montazowego : > 162 mm
Systemy sterowania : pilot sterowania zdalnego
System jest obliczany na dtugoterminowe uzytkowanie przy temperaturze pokojowej powietrza
w granicach +5°C do + 35°C i temperaturze wewngtrznej w diapazonie od - 25°C (-30°C po
wlaczeniu "mini-dogrzewanie") do +45°C.
Cisnienie akustyczne: poziom szumu w odleglosci 3m od urzadzenia przy maksymalnym rezimie
dzialania systemu decentralizowanego wentylacji nie przekrazca 38 dB, w rezimie "noc" 25 dB.
Zasilanie AC : 220+10%V
Klasa izolacji I
Stopien ochrony IP 44.
Ustalony okres uzytkowania systemu - 10 lat
Okres gwarancji 2 lata
Wielkos¢ pudta opakowania (D x W x SZ) - od 700 x 250 x 200 mm
Dtugo$¢ modelu operacyjnego od 535 mm
Sprawno$¢ 83 %
Objetos¢ wymiany powietrza przy rekuperacji :
3. wlot 115 m*h
4. wyciag 105 m’/h
5. noc/min. 25 m*/h
Zuzycie energii elektrycznej :



3. wuktad 7-32 W/h
4. "mini-dogrzewanie" 30-55W/h
System wentylacji podtacza si¢ do sieci stacjonarnej o napigciu 220V i czgstotliwosci SOHz.

Rekuperator ¢ 200 :
Srednica obudowy modutu operacyjnego : 200 mm
Srednica otworu montazowego : > 250 mm
Systemy sterowania : pilot sterowania zdalnego lub opornica
System jest obliczany na dlugoterminowe uzytkowanie przy temperaturze pokojowej powietrza
w granicach +5°C do + 35°C i temperaturze wewngtrznej w diapazonie od - 25°C (-30°C po
wlaczeniu "mini-dogrzewanie") do +45°C.
Cisnienie akustyczne: poziom szumu w odleglosci 3m od urzadzenia przy maksymalnym rezimie
dzialania systemu decentralizowanego wentylacji nie przekrazca 38 dB, w rezimie "noc" 25 dB.
Zasilanie AC : 220+10%V
Klasa izolacji 11
Stopien ochrony IP 44.
Ustalony okres uzytkowania systemu - 10 lat
Okres gwarancji: 2 lata
Wielko$¢ pudta opakowania (D x W x SZ) - od 700 x 250 x 200 mm
Dhugos¢ modelu operacyjnego: od 430 mm
Sprawnos¢: 74%
Objetos¢ wymiany powietrza przy rekuperacji :
6. wlot 135 m’/h
7. wyciag 125 m*/h
8. noc/min. 25 m’/h
Zuzycie energii elektrycznej :
1. uktad 7-32 W/h
2. "mini-dogrzewanie" 30-55W/h

5.10 Zabudowa gipsowo kartonowa

5.8.1. Zabudowg wykona¢ dla wszystkich kanatéw nie prowadzonych nad stropem

5.8.2. Zabudowa powinna by¢ wykonana w sposob trwaly, szczelny 1 estetyczny.

5.8.3. Zabudowa central wentylacyjnych powinna mie¢ wykonane zamykane otwory wigksze
od wymiarow centrali umozliwiajace jej naprawe lub wymiang. (wg. rysunku w projekcie
wykonawczym)

5.11 Klimatyzatory

5.9.1. Sposob zamocowania klimatyzatora jego czg$ci pomieszczeniowej powinien
zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie ptyt
amortyzacyjnych, amortyzatordw spr¢zynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na
instalacjg przez stosowanie tacznikdéw. Zastosowano urzadzenia wg. zataczonych kart
katalogowych.

5.12. Agregat skraplajacy

5.10.1. Sposéb zamocowania agregatu powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,
amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacj¢ przez stosowanie tacznikéw. Zastosowano
urzadzenia wg. zataczonych kart katalogowych.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt.6



6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materiaty do wykonywania robét.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jako$ci wykonania cze$ci instalacji
zwlaszcza robot zanikajacych. W miarg postgpu robot wykonawca zobowiazany jest do

przeprowadzania prob i pomiarow dla kolejnych fragmentéw instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegotowymii PN

- jako$¢ wykonania instalacji

7. Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania og6lne”
jednostki obmiarowe:

- (m.) dla przewodow

- (szt.) dla ksztattek

- (szt.) dla urzadzen

8. Odbior robot na podstawie wymagan PrPN EN12599.

8.1. Wymagania ogoélne odbioru
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne”

8.2.Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni

wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:

a)  Pordéwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa
zaré6wno w zakresie materialow, jak i ilo$ci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czgsci zamiennych;

b)  Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacjg;

d)  Sprawdzenie czysto$ci instalacji;

e)  Sprawdzenie kompletnos$ci dokumentow niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

8.3. Badanie ogoélne.

a)  Dostepnosci dla obstugi;

b)  Stanu czysto$ci urzadzen,

c) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

d) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow w sposéob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

e)  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.4. Badanie wentylatorow
a.  Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidtowy sposob;
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Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji 1 wtasciwos$ci (np. podwdjna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych;
Sprawdzenie zgodnos$ci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej.

© oo

8.5. Badanie sieci przewodow.

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrolg dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.6. Badanie anemostatow wyciagowych oraz kratek nawiewnych i wywiewnych.
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne .,

Cena wykonanej 1 odebranej instalacji obejmuje: - roboty pomocnicze 1 przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz catej instalacji

- wykonanie prob 1 regulacji instalacji

- izolacjg 1 zabudowg instalacji

Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z ocena ilosci 1 jakos$ci wykonanych
robdt po przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materiatéw i urzadzen.

10. Przepisy zwigzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy
- PN-EN25136 - akustyka okreslenie mocy akustycznej emitowane do kanalu przez wentylatory
. Metoda kanatowa

- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne wymagania i badania
przy odbiorze.

- PrPN-EN1505 wentylacja budynkow. Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym

- PrPN-EN1506 wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym

- PN-76/B-03420 wentylacja 1 klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
- PN-76/B-03421 wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-83/B-03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

- PN-B-03430/Az3:2000 wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania zmiana Az3

- PN-B-03434 wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. wymagania i badania
przy odbiorze

- PN-B-76001 wentylacja przewody wentylacyjne szczelnos¢. Wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty.
- Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawcg urzadzen.
- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom II
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Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe.
- Deklaracja zgodnosci z Polska Norma 1 Europejska
- Atest Higieniczny

11. Szczegolowa specyfikacja materialowa.

Nazwa Wyszczegolnienie Ilos¢ Producent
elem. Katalog
IN1-1 Dysza nawiewna VS5 wg. karty katalogowe;j 5 Hidria
N1-la Kanat ¢ 315 L=~280ust. na budowie 5 Klimat Solec
NI-2 Kolano @315 a=90° 5 j.w.
N1-3 Przepustnica regulacyjna typu Iris @ 315 5 J-W.
N1-4 Kanat 315 L=-400ust. na budowie 2w
NI-5 Kanat @315 L=~460ust. na budowie 2 JW.
NI1-6 Kanat ¢ 315 L=~230ust. na budowie 1 jW.
N1-7 Kolano @315 a=30° 1 Jw.
N1-8 Redukcja sym. @400/ @315 1 jW.
N1-9 Kolano @315 0=90° 2w
NI-10 Kanat ¢ 315 L=~630ust. na budowie 2 W
NI-11 Trojnik symetryczny di=@ 315/ d,=¢ 315/ 2 JW.
=120
NI-12 Kanat ¢ 315 L=~1050ust. na budowie 1 jW.
NI-12a  Kanat 9315 L=~170ust. na budowie 1 JW.
NI1-13 czwornik symetryczny d,;=@ 400 / 1 jw.
d=@ 315/1L.=642,5
NI-14 Kanat 315 L=~100ust. na budowie 1 JW.
NI-15 Kanat @400 L=-3000ust. na budowie 2w
NI-16 Kanat @400 L=~650ust. na budowie 1 JW.
N1-17 Kolano segm. @400 a=90° 1 jW.
NI-18 Kanat @400 L=~1000ust. na budowie 1 jW.
N1-19 Dyfuzor sym 400*400/¢400/L=500 jW.
N1-20 kolano sym. 400*400/ r=120 a=90° 1 JW.
N1-21 Kanat 400* 400 L=~260ust. na budowie L jw
IN1-22 kolano asym. 1 YA
400*400/400*630/ =100 a=90°
IN1-23 Kanat 630* 400 L=~970ust. na budowie 1 )-W.
IN1-24 kolano asym. 1 JW.
315*%630/400*630/ r=100 a=90°
N1-25 Kanal 315*%630 L=~690ust. na budowie 1 ] W.
NI1-W1 Centrala nawiewna wg. karty katalog. z 1 CP
przepustnicami wieloptaszczyznowymi,
ofaczeniami elastycznymi i automatyka
N1-26 Kanal 630*315 L=~340ust. na budowie 1 Klimat Solec
N1-27 kolano asym. 1 j.W.
630*315/500*315/ r=120 a=90°
N1-28 kolano sym.315*500/ r=120 a=90° 1 JW.
N1-29a  [kolano sym.500%315/ r=120 a=45° 1 j-W.
N1-29 kolano sym.315*500/ r=120 a=45° 1 jW.
IN1-29b Trojnik 500*315/500*315/200*315 1=400 1 l.W.
N1-30 Red asym 500*315/315* 500 L=~500 e1=0 1 jW.
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Nazwa Wyszczegolnienie Ilos¢ Producent
elem. Katalog

e2=185 f1=0 f2=185 ust. na budowie

N1-31 Kanat 315* 500 L=~1450ust. na budowie I J.W.

NI-32 Kanat 315* 500 L=~220ust. na budowie 1 J-W.

N1-33 redukcja asym. 315*500/630*630/ 1=500 1 J-W.
el=e2=157,5 =130

N1-34 Odsadzka sym 630*630 1=500 e=285 1 JW.

N1-35 kanat 630*630 1=~440 ust. na budowie 1 J-W.

IN1-36 czerpnia $cienna 630*630 1 . W.

Wi-1 kratka wentylacyjna wywiewna 4 KLIMOR -Gdynia
KWA400*200 z przepustnica PRKA

Wi1-2 kanat 400*200 1=~395 ust. na budowie 2 Klimat Solec

W1-3 kolano asym. 2 J-W.
200*400/200%200/ =120 a=90°

Wi-4 kanat 200*200 1=~1000 ust. na budowie 2 J-W.

W1-5 redukcja asym. 200*200/315%200/ =500 1 j.W.
e=115 =0

W1-6 kanat 400*200 1=~285 ust. na budowie 2 JW.

W1-7 Trojnik symetryczny 315%200/315%200 / 2 J.w.
400*200/ =120 L=640

W1-8 kanat 315*200 1=~360 ust. na budowie 2 J-W.

W1-8a redukcja asym. 315%200/315*315/1=500 e=0 2 j.W.
=115

W1-9 Trojnik symetryczny 315%315/315%315 / 1 j.w.
400*315/ =120 L=640

W1-9a kanat 400*315 1=~100 ust. na budowie 1 J.W.

WI1-10 kolano sym. 1 J-W.
400*315/ =120 a=90°

Wi-11 kanat 315*400 1=~1440 ust. na budowie 1 J.W.

W1-12 kolano asym. 1 J.W.
315*400/315*400/ =120 a=90°

W1-13 Red asymetryczna 630*315/630*400 1=500 1 VA
el=0 e2=85

W1-14 kolano asym. 1 YA
630*315/400*315/ =100 a=90°

W1-15 kolano asym. 1 VA
500*400/500*500/ =120 a=90°

NI1-W1 Centrala nawiewna wg. karty katalog. z 1 CP
przepustnicami wieloptaszczyznowymi,

otaczeniami elastycznymi i automatyka

W1-15 Red asymetryczna 630*315/630%400 1=500 1 YA
el=0 e2=85

Wil-16 kolano asym. 1 Klimat Solec
630*400/400*400/ =120 a=90°

WI1-16a  kanat 400*400 I=~100 ust. na budowie 1 J.W.

WI1-17 kolano sym. 1 J.W.
400*400/400*400/ =120 a=90°

WI1-18 kanat 400*400 1=~750 ust. na budowie 1 ] W.

W1-19 kolano sym. 1 J.W.
400%400/ =120 a=90°




Nazwa Wyszczegolnienie
elem.
W1-20 kanat 400*400 1=~1500 ust. na budowie

Ilos¢

Producent
Katalog

W1-21 kanat 400*400 [=~1150 ust. na budowie

W1-22 kolano asym.
400*400/400*315/ =120 a=90°

£:

W1-23 lkanat 400*315 1=~160 ust. na budowie

W1-24 kanat 400*315 1=~1500 ust. na budowie

N [ —

W1-25 Trojnik symetryczny 400%250/400%250 /
400*315/ =120 L=555

[S—

£ %

W1-26 'Wyrzutnia §cienna 400*250

W1-27 Przy szafce sterujacej wykonawca powinien
pozostawi¢ zafoliowana lub inaczej trwale
zabezpieczong instrukcje obshugi sterowania
centralami nawiewng i wywiewna.

[S—

Ocieplenie matami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej o grubosci 100mm

100m?

Rockwool

w wentylator osiowy Silent 100 wentylatory
zalaczane na czujnik ruchu z opdznieniem
czasowym regulowanym

5+4

Venture Industries

wl wentylator osiowy Silent 200 wentylatory
zalaczane na czujnik ruchu z opdznieniem
czasowym regulowanym

Venture Industries

w2 wentylator osiowy Silent 300 plus
wentylatory zataczany na czujnik ruchu z
opdznieniem czasowym regulowanym

Venture Industries

Kratka wentylacji grawitacyjnej plastikowa
H/B =28,5/9,5cm bez zaluzji (systemowa)
do kominoéw 12*17

228zt

Schiedel

Kanat z blachy do kratki H/B =28,5/9,5cm

25m

Kanat z blachy ¢ 100
¢120

2,5m
6,0m

Zabudowa z ptyt gips. karton

9,6m?

Klimatyzacja bez zmian

klimatyzator §cienny PKA-RPSOHAL - 1szt
sterownik lokalny PAR-30MAA - lszt
potaczenie do urzadzenia 6,35/12.7mm - 19m.
jednostka zewngtrzna PUHZ-RP50VHA4 - 1szt
ilos¢ srodka R410A - 8.4kg

dodatkowe elementy wentylacji

wyszczegolnienie

ilos¢

producent

Kurtyna powietrzna CRF-1000N

Mini rekuperator dn 150 wg karty katalogowej

Mini rekuperator dn 200 wg karty katalogowej

Parter etap I nawiew

Czerpnia 315*315

Kanat 315*315 =500

Dyfuzor 315*315/@250 1=500

Kanat @250 1=4000

[SN U (U e—
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wyszczegolnienie

N

O

roducent

Rekuperator Mistral P600ec

Dyfuzor 250*315/@250 1=500

Thumik315%250 1=1000

Red asym.315*250/315*160 1=500

Kanat 315*160 1=~4200 ust. na budowie

Tréjnik 200*160/200*160/315*160 1=515 m=100

Redukcja 200*160/200%125 1=500

Kanat 200*125 1=~7400 ust. na budowie

kolano sym.
200*125/ m=100 a=90°

| e | o | e | o | e | e | o | e | ©

Kanat 200*125 1=~1000 ust. na budowie

Tréjnik 200*125/200*125/160%125 1=360 m=100

Redukcja 200*125/160*125 1=500

Kanat 160*125 1=~1550 ust. na budowie

Trojnik 160*125/160*125/160*125 1=360 m=100

Redukcja 160*125/125%125 1=500

Kanat 125*%125 1=~3200 ust. na budowie

Trojnik 125*125/125*%125/160*125 1=360 m=100

Redukcja 100%125/125*125 1=500

Kanat 100*125 1=~1550 ust. na budowie

Trojnik 100*125/100*125/160*125 1=360 m=100

Kanat 100*125 1=~1100 ust. na budowie

kolano sym.
100*125/ m=100 a=90°

et | et | et [ et | e | e | e | ek | ek | et | e | e |

Kanat 100*125 1=~5820 ust. na budowie

kolano asym.
125*125/100*125/ m=100 a=90°

kolano sym.
125*125/ m=100 a=90°

Kanat 125*%125 1=~200 ust. na budowie

kratka wentylacyjna nawiewna KNA125*125 z
rzepustnica PRKA

KLIMOR -Gdynia

kratka wentylacyjna nawiewna KNA160*125 z
rzepustnica PRKA

KLIMOR -Gdynia

kanat 160*125 1=~150 ust. na budowie

[Klimat Solec

Trojnik ksztaltka 160*200/160%200/125%125 1=325
m=100

kanat 125*125 1=~150 ust. na budowie

Klimat Solec

kratka wentylacyjna nawiewna KNA125*125 z
rzepustnica PRKA

[

KLIMOR -Gdynia

kanat 200*160 1=~660 ust. na budowie

[Klimat Solec

Odsadzka asym. 200*160/200%125 1=500 e=125 =35

kanat 200*125 1=~600 ust. na budowie

[Klimat Solec

Trojnik 125*200/125%*200/200*200 1=400 m=100

kanat 200*200 1=~150 ust. na budowie

[Klimat Solec

kratka wentylacyjna nawiewna KNA200*200 z
rzepustnica PRKA

[N (VY (U U U

KLIMOR -Gdynia

Redukcja 200*125/125%125 1=500

[a—y

Kanat 125*125 1=~1630 ust. na budowie

Odsadzka asym. 125%125 1=500 e=234 ust. na
budowie

Kanat 125%125 1=~3550 ust. na budowie

kolano sym.
125*%125/ m=100 a=90°

Kanat 125*125 1=~790 ust. na budowie

Trojnik 125%125/125%125/160%125 1=360 m=100
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wyszczegolnienie

N

O

roducent

Redukcja 100*125/125%125 1=500

[Kanat 100*125 1=~3900 ust. na budowie

[Kanat 100*125 1=~4400 ust. na budowie

Trojnik 100*125/100*125/200*125 1=400 m=100

kolano asym.
100*125/160*125 m=100 a=90°

| [t | e [ | ©

kratka wentylacyjna nawiewna KNA200*125 z
rzepustnica PRKA

KLIMOR -Gdynia

kanat 200*125 1=~150 ust. na budowie

[Klimat Solec

Parter etap I wywiew

‘Wyrzutnia 315*315

Kanat 315*315 1=500

kolano asym.
315*315/250*315 m=100 a=90°

|t

Dyfuzor 315*315/@250 1=500

Kanat @250 1=460

kolano @250 a=90°

Rekuperator Mistral P600ec

Dyfuzor 250*315/@250 1=500

Thumik315%250 1=1000

Red asym.315%250/315*160 1=500

Kanat 315*%160 1=~3600 ust. na budowie

Trojnik 315*160/315*160/200*160 1=400 m=100

kolano asym.
160*315/200*315 m=100 a=90°

et | et | e | e | e | e | e |t | ek | ek

kolano asym.
200*200/125*200 m=100 0=90°

—

Odsadzka sym. 200*125 1=500 e=200

Kanat 200*125 1=~600 ust. na budowie

kolano asym.
200*125 m=100 0=90°

Kanat 200%125 1=~2800 ust. na budowie

Trojnik ksztaltka 125%200/125%200/125%125 1=325
m=100

[S—

Kanat 200*125 1=~1100 ust. na budowie

Trojnik 200*125/200*125/200*125 1=400 m=100

Redukcja 125%125/200%125 1=500

Kanat 125*%125 1=~830 ust. na budowie

Trojnik ksztaltka 125%125/125%125/200*%125 1=400
m=100

[ (U [JUSN [JU— —

Kanat 125*%125 1=~1150 ust. na budowie

p—

kolano sym.
125*%125 m=100 0=90°

Kanat 125*%125 1=~150 ust. na budowie

kratka wentylacyjna wywiewna KWA125%125 z
rzepustnica PRKA

ST} 9}

KLIMOR -Gdynia

Kanat 200%125 1=~250 ust. na budowie

kratka wentylacyjna wywiewna KWA200%125 z
rzepustnica PRKA

NN

KLIMOR -Gdynia

Kanat 200*160 1=~500 ust. na budowie

Odsadzka asym. 200*160/200*125 1=500 e=178

Kanat 200*125 1=~1840 ust. na budowie

kolano sym.
200*125 m=100 0=90°

U U U u—

Kanat 200%125 1=~1110 ust. na budowie

Trojnik 200*125/200*125/125*125 1=325 m=100
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wyszczegolnienie ilos¢ roducent

Redukcja 200%125/160*125 1=500 1

Kanat 160*125 1=~3040 ust. na budowie 1

Trojnik 160*125/160%125/125%125 1=325 m=100 2

Kanat 160*125 I=~3150 ust. na budowie 1

kolano asym. 1

125%160/200*%160 m=100 a=90°

Kanat 200*160 1=~150 ust. na budowie 1

kratka wentylacyjna wywiewna KWA200%160 z 1 KLIMOR -Gdynia

przepustnica PRKA

Kanat 125%125 [=~250 ust. na budowie 3

kratka wentylacyjna wywiewna KWA125%125 z 3 KLIMOR -Gdynia
rzepustnica PRKA

Pietro(strych) etap I nawiew

Dyfuzor asym 200%*315/@250 1=500 1

Kanat elastyczny metalowy @250 1=~3500 ust. na 1

budowie

Kolano @250 a=90° 1

Kanat elastyczny metalowy @250 1=~400 ust. na 1

budowie

Rekuperator Mistral P600ec 1

Thumik @250/ @350 1=500 1

Kanat elastyczny metalowy @250 1=~650 ust. na 1

budowie

Trojnik @160/@160/ @250 1=450 1

Kanat elastyczny metalowy @160 I=~2060 ust. na 1

budowie

Trojnik @160/¢@160/ @100 1=300 1

Redukcja asym ¢160/¢125/ 1=500 1

Kanat elastyczny metalowy @125 1=~550 ust. na 1

budowie

Trojnik @125/@125/ @125 1=325 1

Kanat elastyczny metalowy @100 1=~1000 ust. na 1

budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 1=~2500 ust. na 1

budowie

Kanat elastyczny metalowy @125 1=~5600 ust. na 1

budowie

Kanat elastyczny metalowy @160 1=~200 ust. na 1

budowie

Trojnik @160/¢@160/ @100 =300 1

Kolano @160 a=90° 1

Kanat elastyczny metalowy @160 I=~1600 ust. na 1

budowie

Trojnik @160/¢@160/ @100 =300 1

Redukcja asym @160/¢@125/ 1=500 1

Kolano @125 a=90° 1

Kanat elastyczny metalowy @125 [=~6200 ust. na 1

budowie

Trojnik @100/¢100/ @125 1=325 1

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~1300 ust. na 1

budowie

Redukcja asym ¢100/¢125/ 1=500 1

Kolano @125 a=90° 1

Kanat elastyczny metalowy @125 1=~400 ust. na 1

budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 1=~1000 ust. na 3
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wyszczegolnienie ilos¢ roducent
budowie

Nawiewnik AD 100 5
Nawiewnik AD 125 2
Przepustnica typu Iris (100 6
Przepustnica typu Iris @125 1
Pietro(strych) etap I wywiew

'Wyrzutnia 315%200

kolano asym. 1
200*315/170*315 m=100 a=90°

Kanat 170*315 1=~1000 ust. na budowie 1
Dyfuzor asym 170*315/¢250 1=500 1
Kanat elastyczny metalowy ©250 [=~4000 ust. na 1
budowie

Kolano 250 a=90° 2
Kanat elastyczny metalowy 250 1=~450 ust. na 1
budowie

Kanat elastyczny metalowy @250 1=~700 ust. na 1
budowie

Rekuperator Mistral P600ec

Thumik @250/ @350 1=500 1
Kanat elastyczny metalowy @250 I=~1000 ust. na 1
budowie

Trojnik @160/@160/ @250 1=450 1
Redukcja asym @200/¢125/ 1=500 1
Kanat elastyczny metalowy @125 1=~1300 ust. na 1
budowie

Kolano @125 a=90° 1
Kanat elastyczny metalowy @125 1=~1800 ust. na 1
budowie

Trojnik @100/¢@100/ @125 1=325 1
Kanat elastyczny metalowy @100 I=~1500 ust. na 1
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~1800 ust. na 1
budowie

Trojnik @100/¢p100/ 100 1=300 1
Kanat elastyczny metalowy ©100 I=~1200 ust. na 1
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~3700 ust. na 1
budowie

Kanat elastyczny metalowy ¢200 I=~700 ust. na 1
budowie

Kolano 200 a=90° 2
Kanat elastyczny metalowy @200 1=~1900 ust. na 1
budowie

Kanat elastyczny metalowy (200 [=~2250 ust. na 1
budowie

Trojnik @200/@200/ @160 1=360 1
Redukcja asym @200/¢g125/ 1=500 1
Trojnik @125/¢p125/ 100 1=300 1
Redukcja asym ¢125/¢100/ 1=500 1
Kanat elastyczny metalowy (100 I=~6500 ust. na 1
budowie

Kanat elastyczny metalowy @160 1=~9700 ust. na 1
budowie

Trojnik @100/¢p100/ 160 1=360 1
Kanat elastyczny metalowy @100 1=~1400 ust. na 1

budowie
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wyszczegolnienie

roducent

Kanat elastyczny metalowy @100 1=~1500 ust. na
budowie

=1
—

—
N
(D)

wywiewnik AWM 010

Przepustnica typu Iris 100

RN

Pigtro etap II nawiew

Czerpnia 315*%200

[S—

Kanat 315%200 1=600

kolano asym.
315*200/200%200 m=100 a=90°

[ N

Kanat 200*200 1=3350

Dyfuzor 200*200/@250 1=500

Kanat @250 1=1200

Rekuperator Mistral P600ec

Kolano @250 a=90°

Dyfuzor 315%250/¢250 1=500

Thumik315%250 1=1000

Ksztaltka wentylacyjna 1300szer.*250wys.*350gt. /
lotwor315*250 7 otworéw 100

el el e Y i e e

Przepustnica typu Iris (100

Kolano 100 a=90°

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~1700 ust. na
budowie

»—‘8\]

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~1900 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 [=~2100 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~2400 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 [=~2450 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~7900 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy ¢100 I=~10300 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~350 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 [=~5450 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~5750 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~5500 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~1400 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 [=~3850 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~2000 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy ©100 [=~2900 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~1700 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~5600 ust. na
budowie

Redukcja asym @100/¢125/ 1=500

Kolano @125 a=90°

Nawiewnik AD 100

AN =
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wyszczegolnienie

roducent

Nawiewnik AD 125

Pietro etap II wywiew

'Wyrzutnia 315*200

trojnik
250%315/250*315/200*315 1=400

Kanat 200*315 1=~9000 ust. na budowie

trojnik
315*200/200%200/200*200 1=400

[Kanat 200*200 1=~150 ust. na budowie

kolano asym.
200*200/250*200 m=100 a=90°

|

Dyfuzor asym 250*200/¢@250 1=500

Rekuperator Mistral P600ec

Kanat metalowy @250 1=~410 ust. na budowie

Kolano @250 a=90°

Kanat metalowy 250 1=~410 ust. na budowie

Dyfuzor sym 315*250/¢@250 1=500

Thumik315%*250 1=1000

Ksztattka wentylacyjna 1300szer.*250wys.*350gt. /
lotwdr 315%250 lotwor @100 / 6 otworow (100

UG U U U NG ) JUS) U U

Przepustnica typu Iris 100

Kolano @100 a=90°

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~1900 ust. na
budowie

— 00|

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~300 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~1000 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~3100 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~1200 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~7700 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~500 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 [=~8800 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~6200 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy ¢100 I=~6000 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~1800 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~1500 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~3600 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~350 ust. na
budowie

wywiewnik AWM 010

Parter etap II nawiew

Czerpnia 315%200

Kanat 315*200 1=600

kolano asym.
315*200/200*200 m=100 a=90°

Kanat 200*200 1=3350

Dyfuzor 200*200/@250 1=500
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wyszczegolnienie

roducent

Kanat @250 1=1200

Rekuperator Mistral P600ec

Kolano @250 a=90°

Dyfuzor 315%250/¢250 1=500

Thumik315%250 1=1000

Ksztaltka wentylacyjna 1300szer.*250wys.*350gt. /
lotwor315*250 7 otworéw 100

Przepustnica typu Iris (100

Kolano 100 a=90°

Tréjnik ¢100/@100/ ¢100 =300

Kanat elastyczny metalowy (100 [=~2000 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 1=~2300 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 [=~2500 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 1=~5400 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 [=~5800 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 1=~5600 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy (100 I=~1900 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 1=~4100 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 [=~5500 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 1=~10000 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy (100 [=~3800 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy 100 1=~350 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy 100 [=~3400 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 1=~4300 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 I=~1500 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 1=~2900 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy (100 [=~2200 ust. na
budowie

Kanat elastyczny metalowy 100 1=~200 ust. na
budowie

N

Redukcja asym @100/@125/ =500

Kolano @125 a=90°

Nawiewnik AD 100

Nawiewnik AD 125

—_~J DD | —

Parter etap IT wywiew

[Kanat 200*200 1=~4000 ust. na budowie

[a—

kolano sym.
200*200/ m=100 a=90°

[Kanat 200*200 1=~200 ust. na budowie

kolano asym.
200*200/250*200 m=100 a=90°

Dyfuzor asym 250%200/q250 1=500
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wyszczegolnienie ilos¢ roducent
Rekuperator Mistral P600ec

Kanat metalowy @250 [=~410 ust. na budowie 1
Kolano 250 a=90° 2
Kanal metalowy @250 1=~410 ust. na budowie 1
Dyfuzor sym 315*250/@250 1=500 1
Thumik315%250 1=1000 1
Ksztattka wentylacyjna 1300szer.*250wys.*350gt. / 1
lotwor 315*250 lotwor @100 / 6 otworow @100

Przepustnica typu Iris (100 7
Kolano @100 0=90° 8
Kanat elastyczny metalowy 100 I=~1400 ust. na 1
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 1=~6000 ust. na 1
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 [=~6200 ust. na 1
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 1=~6700 ust. na 1
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 [=~3300 ust. na 1
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 1=~2200 ust. na 2
budowie

Kanat elastyczny metalowy (100 I=~3000 ust. na 1
budowie

Kanat elastyczny metalowy 100 1=~350 ust. na 3
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 [=~2000 ust. na 1
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 1=~1600 ust. na 2
budowie

Kanat elastyczny metalowy (100 I=~1800 ust. na 2
budowie

Kanat elastyczny metalowy @100 1=~1000 ust. na 1
budowie

Kanat elastyczny metalowy (100 I=~1200 ust. na 1
budowie

Kanat elastyczny metalowy 100 1=~500 ust. na 1
budowie

Trojnik @100/¢p100/ 100 1=300 1
wywiewnik AWM 010 8
Ocieplenie matami z welny mineralnej na folii 115m*  Rockwool
aluminiowej o grubo$ci 20mm-50mm (parter etap I)

Zabudowa z ptyt gips- karton( parter etapl) 95m?
Ocieplenie matami z welny mineralnej na folii alumin. 50m? Rockwool
0 grubosci min100mm (pigtro-strych etap I)

Ocieplenie matami z welny mineralnej na folii 50m? IRockwool
aluminiowej o grubosci 20mm-50mm (parter etap II)

Zabudowa z ptyt gips- karton( parter etapl) 35m?
Ocieplenie matami z welny mineralnej na folii 50m? IRockwool
aluminiowej o grubosci 20mm-50mm (pigtro etap II)

Zabudowa z ptyt gips- karton( pigtro etapll) 35m?

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

mgr inz. Ewa Tenerowicz
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