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Przedmiar Strona 3/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
1.  Ścianki działowe zmiana

1 3 KNR K-02 0105/06  Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr.12cm
o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
piwnica
3,25*2,81-1,10*2,05 = 6,88m2

6,88  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83
Materiały
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2
Bloki ścienne silikatowe gr.12cm (34x12x19cm) szt 15,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,13

2 3 KNR K-02 0105/10  Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr.12cm
na zaprawie tradycyjnej  i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe 
nakłady na murowanie pierwszej warstwy
piwnica    3,25 = 3,250m

3,250  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0012
Materiały pomocnicze % 2

3 3 KNR K-02 0105/02  Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr.8cm o
wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
piwnica    (1,87+1,63)*2,81 = 9,835m2
-1,0*2,10*2 = -4,200m2

5,635  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,75
Materiały
Bloki ścienne silikatowe gr.8cm 34x8x19cm szt 15,3
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 1,47
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,12

4 3 KNR K-02 0105/09  Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr.8cm 
na zaprawie tradycyjnej  i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe 
nakłady na murowanie pierwszej warstwy
piwnica    1,87+1,63 = 3,500m

3,500  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0008
Materiały pomocnicze % 2

5 3 KNR-W 2-02 0126/01  Ścianki działowe pełne o grubości 1/4 cegły z 
cegieł pełnych
piwnica    1,87*2,81 = 5,255m2
-1,0*2,05 = -2,050m2

3,205  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,01
Materiały
Cegła silikatowa pełna 25x12x6,5cm kl.15 szt 28,6
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,011
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,1

6 4 KNR-W 2-02 0210/01  Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 z ręcznym 
układaniem betonu
0,12*0,20*1,20 = 0,029m3
0,08*0,20*1,2*2 = 0,038m3
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Przedmiar Strona 4/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
0,065*0,2*1,2 = 0,016m3

0,083  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 15,7
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Drewno na stemple m3 0,012
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,046
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,055
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,7
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 2,58
Środek transportowy m-g 0,12

7 4 KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
gładkiej elementów budynków i budowli 6mm
((0,08+0,16)*2+0,12)*(1,20*8+1,3*2)/0,2*0,222/1000 = 0,008t
((0,05+0,16)*1+0,12)*1,20*2/0,2*0,222/1000 = 0,001t

0,009  t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 1,002
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 3,6
Nożyce do prętów m-g 4,75
Giętarka do prętów m-g 4,03
Wyciąg m-g 0,72
Środek transportowy (1) m-g 1,3

8 4 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej elementów budynków i budowli 12mm
1,20*4*4*0,888/1000 = 0,017t

0,017  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3
Nożyce do prętów m-g 5,8
Giętarka do prętów m-g 4,8
Wyciąg m-g 0,8
Środek transportowy (1) m-g 1,6

9 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z 
wykuciem bruzd dla belek
piwnica    0,24*3,55*0,24 = 0,204m3

0,204  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 7,84
Cieśle gr.II r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 401
Cement portlandzki 35 kg 108
Piasek do zapraw m3 0,28
Drewno na stemple budowlane m3 0,081
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm szalunkowe m3 0,056
Deski iglaste obrzynane kl.III szalunkowe m3 0,117
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,68
Klamry ciesielskie kg 4,69
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Woda m3 0,14
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 3,48

10 4 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE 
220
3,55*2 = 7,10m

7,10  m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,47
Cieśle gr.II r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,52

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 12
Cement portlandzki 35 kg 13,7
Piasek do zapraw m3 0,036
Dwuteownik IPE  220mm (26,2 kg/m) kg 30,92
Śruby M12 L=150mm z nakrętką i podkładką szt 1,66
Woda m3 0,017
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,07

11 7 KNR 4-01 0703/03  Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach
belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane

7,10  m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,07
Robotnicy gr.I r-g 0,04

Materiały
Siatka Rabitza m2 0,27
Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 0,03
Materiały pomocnicze % 1,5

12 D-01.02.04 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w 
ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej
(3,15*2,5-1,0*2,05)*0,24 = 1,40m3

1,40  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63

13 7 KNR 4-01 0704/03  Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na 
ścianach i stropach
7,10*0,24 = 1,70m2

1,70  m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,2
Robotnicy gr.II r-g 0,03
Robotnicy gr.I r-g 0,26

Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0041
Piasek do zapraw m3 0,0119
Woda m3 0,0036
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02

14 3 KNR-W 2-02 2003/02  Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowym 75-01
0.10a    1,40*0,6 = 0,840m2

0,840  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,13
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Kształtowniki stalowe profil U m 0,76
Kształtowniki stalowe profil C m 2,05
Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkręty szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Płyty z wełny mineralnej m2 1,03
Taśma mb 3,626
Woda m3 0,00127
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,037
Środek transportowy m-g 0,028

15 3 KNR 4-01 0329/02  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w 
ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej
0,24*2,10 = 0,504m2
0,48*2,81+1,13*2,81 = 4,524m2
-1,0*2,05 = -2,050m2

2,978  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,08

16 3 KNR 4-01 0306/02  Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły 
na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian
0,34*2,10 = 0,714m2
0,39*2*2,81 = 2,192m2

2,906  m2
Robocizna
Murarze gr.III r-g 1
Cieśle gr.II r-g 0,08
Robotnicy gr.I r-g 1,4

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 60
Cement portlandzki 35 kg 7,98
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 4,45
Piasek do zapraw m3 0,041
Woda m3 0,019
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,06
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,32

17 3 KNR-W 2-02 2003/03  Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowym 100-01
wydzielenie etapów    2,57*2,60 = 6,682m2
-1,0*2,05 = -2,050m2
2,8*2,60 = 7,280m2
-1,0*2,05 = -2,050m2

9,862  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 12.5mm m2 2,06
Kształtowniki stalowe profil U m 0,76
Kształtowniki stalowe profil C m 2,05
Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkręty szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Płyty z wełny mineralnej 10cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,03
Taśma mb 3,626
Woda m3 0,00127
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Wyciąg m-g 0,04
Środek transportowy m-g 0,0288

2.  Obudowa kominów
2.1.  Obudowa kominów na poddaszu

18 7a KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków w systemie  
przyklejenie płyt styropianowych
na poddaszu
(0,25+0,68)*2*(2,94+2,46) = 10,04m2
(0,25+1,04)*2*(2,10+2,72) = 12,44m2
(0,25+0,52)*2*0,6 = 0,92m2
(0,25+1,6)*2*4,18 = 15,47m2
(0,25+0,88)*2*(1,99*2+2,21) = 13,99m2
(0,25+0,36)*2*0,20 = 0,24m2

53,10  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615
Tynkarze gr.II r-g 0,615
Robotnicy gr.I r-g 0,099

Materiały
Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.5cm m2 1,05
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 6
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135
Środek transportowy m-g 0,01

19 7a KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki  przy ociepleniu ścian 
budynków płytami styropianowymi

53,10  m2
Robocizna  R=2
Tynkarze gr.III r-g 0,275
Tynkarze gr.II r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612

Materiały  M=2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt  S=2
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007
Środek transportowy m-g 0,0052

20 7a KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach
przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

53,10  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275
Tynkarze gr.II r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007
Środek transportowy m-g 0,0052

21 7a KNR 0-23 2612/08  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym przy ociepleniu ścian budynków
(2,94+2,10+2,46+0,6+4,18+2,72+1,99*2+2,21+0,2)*4 = 85,56m

85,56  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067
Tynkarze gr.II r-g 0,1067
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robotnicy gr.I r-g 0,0066

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9
Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1,176
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007
Środek transportowy m-g 0,0005

3.  Obudowa  kanału wyrzutni ponad dachem
22 D-01.02.04 Kalkulacja indywidualna  Rozebranie części połaci dachu oraz 

uzupełnienie dla kanału wentylacyjnego
1,000  kpl

23 20 KNR 2-05 1006/02  Montaż konstrukcji uzupełniających z profili 
zimnogiętych pod lekką obudowę o masie do 30kg
L 50*50*5
((0,35+0,28)*2*1,42+(0,35+0,28)*2+1,52*4)*3,77*1,05*1,01/1000 = 
0,04t

0,04  t
Robocizna
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 67,6
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 33,76
Spawacze gr.II r-g 33,76

Sprzęt
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 18,57

24 20 KNR 2-05 9901/01  Materiały dodatkowe do montowanych konstrukcji 
stalowych hal i budynków szkieletowych

0,04  t
Materiały
Kątownik równoramienny St3SX 50x50x6mm (3,77kg/m) 
zabezpieczony antykorozyjnie

kg 1000

Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=3,25mm szt 25
Tlen techniczny m3 1,8
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6

25 15 KNR-W 2-02 2008/03  Okładziny ścian z płyt włókno-cementowych 
grubości 12,5mm  na konstrukcji
(0,38+0,28)*2*1,52 = 2,01m2

2,01  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,504
Materiały
Płyty włókno cementowe gr.12,5mm m2 1,03
Wkręty do blach samogwintujące kg 0,06
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0095

26 7a KNR 0-23 2615/01  Ocieplenie płytami z wełny mineralnej  przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej 
mieszanki

2,01  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5117
Tynkarze gr.II r-g 1,0135
Robotnicy gr.I r-g 0,7792

Materiały
Preparat gruntujący pod ocieplenia ścian kg 0,2
Płyty z wełny mineralnej fasadowej gr.10cm m2 1,05
Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej i wtapiania siatki kg 10,025
Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Wyprawa tynkarska  akrylowa podkładowa kg 0,3
Wyprawa tynkarska akrylowa w formie cegiełki kg 4
Materiały pomocnicze % 1,5



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 9/41
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0353
Środek transportowy m-g 0,0325

27 7a KNR 0-23 2612/01  Analogia. Przyklejenie płyt ze styropianu 
ekstrudowanego 2x5cm na piankę montażową
czapka
0,77*0,69 = 0,53m2

0,53  m2
Robocizna  R=2
Tynkarze gr.III r-g 0,615
Tynkarze gr.II r-g 0,615
Robotnicy gr.I r-g 0,099

Materiały  M=2
Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.5cm m2 0,0525
Pianka montażowa kg 0,2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135
Środek transportowy m-g 0,01

28 7a KNR 0-23 2613/06  Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach
przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej
ścianki    2,01 = 2,01m2
czapki    0,53 = 0,53m2

2,54  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,2803
Tynkarze gr.II r-g 0,2803
Robotnicy gr.I r-g 0,0624

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej i wtapiania siatki kg 6
Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,008
Środek transportowy m-g 0,0059

29 7a KNR 0-23 2613/08  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej
1,52*4 = 6,08m
(0,77+0,69)*2*2 = 5,84m

11,92  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067
Tynkarze gr.II r-g 0,1067
Robotnicy gr.I r-g 0,0066

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej i wtapiania siatki kg 0,9
Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1,176
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007
Środek transportowy m-g 0,0005

30 6 KNR 2-02w 0514/01  Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy 
szerokości w rozwinięciu do 25cm
czapka
(0,77+0,69)*2*0,25 = 0,73m2

0,73  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,31
Materiały
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Blacha stalowa  powlekana gr.0,55mm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069

31 6 KNR 2-02w 0504/01  Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 
jednowarstwowe

0,53  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,216
Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na 
włókninie poliestrowej

m2 1,15

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,23
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0122
4.  Docieplenie ścian na strychu

32 7a KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków w systemie  
przyklejenie płyt styropianowych
3,07*(6,23+4,3*2) = 45,53m2
4,35*3,07/2 = 6,68m2
3,07*3,07/2*2 = 9,42m2
D13    -1,0*2,05*2 = -4,10m2

57,53  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615
Tynkarze gr.II r-g 0,615
Robotnicy gr.I r-g 0,099

Materiały
Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.20cm frezowane m2 1,05
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 6
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135
Środek transportowy m-g 0,01

33 7a KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki  przy ociepleniu ścian 
budynków płytami styropianowymi

57,53  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275
Tynkarze gr.II r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007
Środek transportowy m-g 0,0052

34 7a KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach
przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

57,53  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275
Tynkarze gr.II r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007
Środek transportowy m-g 0,0052

35 7a KNR 0-28 2627/03  Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych
57,53*6 = 345,180szt

345,180  szt
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,0084
Robotnicy r-g 0,0725

Materiały
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem 
stalowym wbijane L=200mm

szt 1,04

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,002
Środek transportowy m-g 0,002

36 7a KNR 0-23 2612/08  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym przy ociepleniu ścian budynków
(1,0+2,05)*2 = 6,10m

6,10  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067
Tynkarze gr.II r-g 0,1067
Robotnicy gr.I r-g 0,0066

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9
Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1,176
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007
Środek transportowy m-g 0,0005

5.  Uzupełnienie elementów konstrukcji drewnianej sali narad
37 5 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż elementów z drewna 

klejonego GL32
kliny    0,46*0,46/2*0,2*8*2 = 0,34m3
wspornik ozdobny    0,4*0,4*0,2*8*2 = 0,51m3
sworznie drewniany 20mm    (2*3,14*0,001)*0,1*8*2*2 = 0,02m3

0,87  m3
38 5 KNR-W 2-02 0408/06  Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej o długości 

ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2
B.K.1    0,20*0,20*6,15*8 = 1,97m3
B.K.2    0,20*0,20*4,0*16 = 2,56m3

4,53  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 14
Materiały
Belki z drewna klejonego GL32 m3 1,04
Środek impregnacyjny kg 0,3
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,3
Śruby podkładki i nakrętki kg 1,14
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84
Środek transportowy m-g 1,03

39 5 KNR-W 2-02 0407/04  Słupy z tarcicy nasyconej o długości do 2m i 
przekroju ponad 180cm2
0,20*0,16*2,0*8*2 = 1,02m3

1,02  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 28,6
Materiały
Belki z drewna klejonego GL32 m3 1,06
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Środek impregnacyjny kg 1,55
Śruby podkładki i nakrętki kg 21,41
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,9
Środek transportowy m-g 1,11

6.  Tynki+obłożenia ścian i sufitów
40 20 KNR 0-33 23/03  Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu 

dylatacyjnego
3,30*6*2 = 39,600m

39,600  m
Robocizna
Tynkarze gr. II r-g 0,1746
Robotnicy gr. I r-g 0,0054

Materiały
Masa elastyczna do wypełniania dylatacji dm3 0,4
Profil dylatacyjny m 1,05

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0007
Środek transportowy m-g 0,0005

41 7 KNR-W 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów 
wykonywane ręcznie
piwnica
0.1    (6,57+5,82+2,67)*2*2,52 = 75,902m2
0.2    (6,57+5,83)*2*2,52 = 62,496m2
0.3    (2,67+4,2)*2*2,52 = 34,625m2
0.4    (5,83+2,67)*2*2,52 = 42,840m2
0.6    (2,9+8,58)*2*2,5 = 57,400m2
0.7    (3,42+2,93)*2*2,52 = 32,004m2
0.8    (1,58+1,0+1,58+2,3)*2,52 = 16,279m2
0.9    (8,71+5,01)*2*2,52 = 69,149m2
0.10    (1,85+1,03)*2*2*2,52 = 29,030m2
0.10a    (1,4+0,66*2)*2,52 = 6,854m2
0.11    (1,55+3,25)*2*2,52 = 24,192m2
0.12    (4,91+10,31+0,25+1,13)*2*2,73 = 90,636m2
0.13    (2,03+2,03)*2*4,24 = 34,429m2
0.14    (1,63*2+1,03+1,7)*2*2,52 = 30,190m2
0.15    (1,03+1,4)*2*2,52 = 12,247m2
(1,63+1,84)*2*2,52 = 17,489m2
(1,03+1,63)*2*2,52 = 13,406m2
parter
1.1    (2,96+2,36)*2*3,10 = 32,984m2
1.2    (3,98+5,01)*2*3,10 = 55,738m2
1.10    (2,0+5,15)*2*3,10 = 44,330m2
1.15    (5,73+7,7)*2*3,10 = 83,266m2
1.16    (12,79+2,9*2+1,48+1,88+3,08+1,88+1,48+3,36+3,81)*3,10 = 
110,236m2
1.17    (2,67+4,29)*2*3,10 = 43,152m2
1.18    (6,57+5,83)*2*3,10 = 76,880m2
1.19    (6,57+5,83)*2*3,10 = 76,880m2
1.20    (4,29+2,67)*2*3,10 = 43,152m2
1.21    (5,01+3,49)*2*3,10 = 52,700m2
1.22    (4,68+5,01)*2*3,10 = 60,078m2
piętro
2.01    9,49*2*1,76 = 33,405m2
11,90*1,76*2+(11,9+6,52)/2*3,05*2 = 98,069m2
2.02    (1,244+2,90)*2*3,12 = 25,859m2
2.03    (2,94+5,01)*2*3,12 = 49,608m2
2.04    (2,86+5,01)*2*3,12 = 49,109m2
2.05    (2,86+5,01)*2*3,12 = 49,109m2
2.06    (3,43+5,01)*2*3,12 = 52,666m2
2.07    (5,26+4,47)*2*3,12 = 60,715m2
2.08+2.09    (5,73+7,70)*2*3,12 = 83,803m2
2.13    (3,08+1,88)*2*3,12 = 30,950m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
2.21    (5,15+2,0)*2*3,12 = 44,616m2

1 906,473  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,681
Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0021
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0449

42 7 KNR-W 2-02 0803/06  Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów 
wykonywane ręcznie
piwnica    264,44 = 264,440m2
parter    299,38 = 299,380m2
piętro    176,60 = 176,600m2

740,420  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,822
Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,004
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0436

43 7 KNR-W 2-02 0830/04  Gładź mineralna dwuwarstwowa na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
tynki    1772,520 = 1 772,520m2
0.5    (2,28+2,9)*2*2,52 = 26,107m2
lamperie    -369,18 = -369,180m2
płytki    -128,425 = -128,425m2

1 301,022  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,509
Materiały
Gładź tynkarska mineralna kg 4
Woda m3 0,0027
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0029
Środek transportowy m-g 0,0043

44 7 KNR-W 2-02 0830/06  Gładź mineralna dwuwarstwowa na sufitach z 
elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

730,060  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,542
Materiały
Gładź tynkarska mineralna kg 4
Woda m3 0,0027
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0029
Środek transportowy m-g 0,0039

45 7 KNR 2-02 1504/03  Malowanie doborową farbą olejną lub ftalową 
(syntetyczną) tynków wew. z dwukrotnym szpachlowaniem - trzykrotne
piwnica
0.1    (6,57+5,82+2,67)*2*2,10 = 63,252m2
0.2    (6,57+5,83)*2*2,10 = 52,080m2
0.3    (2,67+4,2)*2*2,10 = 28,854m2
0.4    (5,83+2,67)*2*2,10 = 35,700m2
0.5    (2,28+2,9)*2*2,10 = 21,756m2
0.9    (8,71+5,01)*2*2,10 = 57,624m2
0.10    (1,85+5,25)*2*2,10 = 29,820m2
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parter
1.20    (4,29+2,67)*2*2,10 = 29,232m2
piętro
2.13    (3,08+1,88)*2*2,10 = 20,832m2
2.21    (5,15+2,0)*2*2,10 = 30,030m2

369,180  m2
Robocizna
Malarze gr.III r-g 0,4987
Malarze gr.II r-g 0,4178
Robotnicy gr.I r-g 0,1263

Materiały
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,162
Pokost dm3 0,18
Rozcieńczalnik dm3 0,0583
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,5174
Papier ścierny ark 0,4833
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017

46 7a KNR 0-28 2625/04  Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej grubości 10cm
sprężarkownia
ściany    (2,28+2,9)*2*2,6 = 26,936m2
sufit    5,61 = 5,610m2
drzwi    -0,9*2,0 = -1,800m2
kratki    -0,75*0,5*2 = -0,750m2

29,996  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,0332
Tynkarze gr.II r-g 1,0332
Robotnicy r-g 0,1663

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do wełny i wtapiania siatki kg 5
Płyty z wełny mineralnej fasadowej gr.10cm m2 1,08

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,027
Środek transportowy m-g 0,02

47 7a KNR 0-28 2625/06  Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej

29,996  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275
Tynkarze gr.II r-g 0,275
Robotnicy r-g 0,0612

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do wełny i wtapiania siatki kg 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,18

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,007
Środek transportowy m-g 0,0052

48 14 KNR 0-12 0829/06  Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 
20x20cm metodą zwykłą
piwnica
0.7    (3,42+2,93)*2*2,52 = 32,004m2
-0,9*2,0*2 = -3,600m2
0.8    (1,58+1,0+1,58+2,3)*2,52 = 16,279m2
-0,9*2,0*2 = -3,600m2
0.11    (1,28+1,13)*2*2,52 = 12,146m2
-0,9*2,0 = -1,800m2
0.14    (1,63+2,81)*2*2,52 = 22,378m2
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-1,0*2,0 = -2,000m2
0.15    (1,03+1,4)*2*2,52 = 12,247m2
(1,63+1,84)*2*2,52 = 17,489m2
(1,03+1,63)*2*2,52 = 13,406m2
-0,9*2,0*5 = -9,000m2
piętro
2.06    (3,43+5,01)*2,9 = 24,476m2
-1,0*2,0 = -2,000m2

128,425  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,8766
Posadzkarze gr.II r-g 0,4408
Robotnicy gr.I r-g 0,1962

Materiały
Płytki ceramiczne ścienne 15x20cm m2 1,02
Zaprawa klejąca do płytek ściennych kg 4,75
Zaprawa spoinująca kg 0,6
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0295
Środek transportowy m-g 0,0275

49 20 KNR-W 2-05 1001/01  Lekka obudowa dachów płaskich z blach 
fałdowych z ociepleniem
nad pom.2.01    6,52*9,49 = 61,875m2

61,875  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,69
Materiały
Blacha stalowa trapezowa TR 50/260 gr.0,75mm ocynkowana m2 1,05
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym 8/80 kg 0,15
Deski iglaste obrzynane m3 0,00002
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,034
Ciągnik kołowy m-g 0,058
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,058
Spawarka elektryczna m-g 0,035

50 15 KNR-W 2-02 2005/02  Okładziny stropów płytami 
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud 
pojedynczym mocowanym do podłoża
2.01 = 2,010m2
sufit    6,12*(0,69+1,20*6) = 48,287m2
skosy    (0,19+3,13+0,48)*(0,96+1,2*6)*2 = 62,016m2

112,313  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,83
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm REI 30 m2 1,05
Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 m 1,9
Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 m 0,4
Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38
Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1,52
Blachowkręty szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
Taśma mb 1
Woda m3 0,00064
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,045
Środek transportowy m-g 0,0176

51 13 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż sufitu 60x120cm z wełny 
mineralnej prasowanej gr.2cm na ruszcie mocowanym do podłoża

112,31  m2



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 16/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
52 17 KNR 2-02 0607/01  Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej

112,313  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0392
Materiały
Folia paroszczelna m2 1,2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0068

53 16 KNR-W 2-02 0612/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z 
wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho

112,313  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907
Materiały
Płyty z wełny mineralnej twardej 20cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077
Środek transportowy m-g 0,0089

54 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż  płyt włókno-gipsowych 
2x12,5mm
nad 2.01    61,875 = 61,875m2

61,875  m2
55 5 Kalkulacja indywidualna  Nadbicie listew dystansowych 20x20mm od 

spodu deskowania
połać    269,81*1,42 = 383,130m

383,130  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0826
Materiały
Listwy 20x20mm mb 1,16
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,03
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0004
Środek transportowy m-g 0,0004

56 16 KNR-W 2-02 0612/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z 
wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho

383,130  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907
Materiały
Płyty z wełny mineralnej 20cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077
Środek transportowy m-g 0,0089

57 17 KNR 2-02 0607/01  Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej
383,130  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0392
Materiały
Folia paroszczelna m2 1,2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0068

58 15 KNR-W 2-02 2005/02  Okładziny stropów płytami 
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud 
pojedynczym mocowanym do podłoża
skosy    (0,28+2,92+0,15+0,08+1,01+0,28)*5,73 = 27,046m2
1,45*(2,94+2,91+5,8) = 16,893m2
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Przedmiar Strona 17/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
przy lukarnach    0,96*0,8/2*6 = 2,304m2
1,5*1,5/2*2 = 2,250m2
2,0*2,0/2*2 = 4,000m2

52,493  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,83
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm REI 30 m2 1,05
Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 m 1,9
Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 m 0,4
Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38
Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1,52
Blachowkręty szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
Taśma mb 1
Woda m3 0,00064
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,045
Środek transportowy m-g 0,0176

59 7 KNR-W 2-02 1510/01  Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania
ściany    909,18 = 909,180m2
sufity    391,177 = 391,177m2

1 300,357  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139
Materiały
Farba emulsyjna akrylowa dm3 0,2891
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

60 7 KNR-W 2-02 1510/07  Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych 
tynków z gruntowaniem

52,493  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,176
Materiały
Farba emulsyjna akrylowa dm3 0,259
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

61 7 KNR-W 2-02 1510/01  Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania- lamperie
piwnica
0.6    (2,9+8,58)*2*2,5 = 57,400m2
0.12    (4,91+10,31)*2*2,52 = 76,709m2
(1,63+1,84)*2*2,52 = 17,489m2
(1,03+1,63)*2*2,52 = 13,406m2
parter
1.1    (2,96+2,36)*2*2,00 = 21,280m2
1.15    (5,73+7,7)*2*2,10 = 56,406m2
1.16    (12,79+2,9*2+1,48+1,88+3,08+1,88+1,48+3,36+3,81)*2,10 = 
74,676m2
piętro
2.02    (1,244+2,90)*2*2,10 = 17,405m2
2.08+2.09    (5,73+7,70)*2*2,10 = 56,406m2

391,177  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139
Materiały
Farba emulsyjna akrylowa-zmywalna dm3 0,2891
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003
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Przedmiar Strona 18/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
7.  Podłoża pod posadzki
7.1.  Piwnica

62 9 KNR-W 2-02 1103/01  Podkłady z ubitych materiałów sypkich na 
podłożu gruntowym
piwnica (-szyb)    (263,52-4,12)*0,30 = 77,82m3
ścianki działowe    24,68*0,12*0,3 = 0,89m3
3,24*0,08*0,3 = 0,08m3

78,79  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,32
Materiały
Piasek zwykły m3 1,08
Materiały pomocnicze % 1,5

63 9 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III
78,79  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031

64 9 KNR-W 2-02 1101/03  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z 
transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
piwnica (-szyb)    (263,52-4,12)*0,08 = 20,75m3
pogrubienie dla ścianek działowych o 17cm
ścianki działowe    24,68*0,20*0,17 = 0,84m3
3,24*0,15*0,17 = 0,08m3

21,67  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,9
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,1

65 17 KNR-W 2-02 0602/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne poziome
piwnica (-szyb)    (263,52-4,12) = 259,40m2
ścianki działowe    24,68*0,12 = 2,96m2
3,24*0,08 = 0,26m2

262,62  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0004

66 17 NNRNKB 5 0618/03  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy 
zgrzewalnej

262,62  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,12
Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny 
poliestrowej podkładowa gr. 4mm

m2 1,15

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,003

67 16 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z 
jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu 
konstrukcji
piwnica (-szyb)    (263,52-4,12) = 259,40m2

259,40  m2
Robocizna
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Przedmiar Strona 19/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robotnicy r-g 0,0891
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.10cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0047

68 9 KNR-W 2-02 1104/02  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko poziom parteru

259,40  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,007

69 9 KNR-W 2-02 1104/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 
poziom parteru

352,53  m2
Robocizna  R=4
Robotnicy r-g 0,0716
Materiały  M=4
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0105
Materiały pomocnicze % 1,5

70 11 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata 
za zbrojenie posadzki siatką stalową

352,53  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074
Materiały
Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.4,5mm oczko 10x10cm m2 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017
7.2.  Parter
7.2.1.  Przedsionek wejścia

71 17 NNRNKB 5 0618/03  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy 
zgrzewalnej
5,47*2,20 = 12,03m2

12,03  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,12
Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny 
poliestrowej podkładowa gr. 4mm

m2 1,15

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,003

72 16 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z 
jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu 
konstrukcji

12,03  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.10cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0047
7.2.2.  Pozostałe
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Przedmiar Strona 20/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
73 17 KNR 2-02 0607/01  Izolacja z folii polietylenowej zgrzewalnej

1.19    38,18 = 38,180m2
1.18    38,18 = 38,180m2
1.20    11,11 = 11,110m2
1.16    46,74 = 46,740m2
1.15    44,10 = 44,100m2
1.1    6,99 = 6,990m2
1.21    17,46 = 17,460m2
1.22    23,45 = 23,450m2

226,210  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204
Robotnicy gr.I r-g 0,0392

Materiały
Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 1,2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0068

74 17 KNR 2-02 1112/09  Zgrzewanie folii
226,210  m2

Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1261
Materiały pomocnicze % 1,5

75 16 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z 
jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu 
konstrukcji

226,21  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.6cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032
Środek transportowy (1) m-g 0,0047

76 17 KNR 2-02 0607/01  Izolacja z folii polietylenowej 0,2mm
226,210  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204
Robotnicy gr.I r-g 0,0392

Materiały
Folia budowlana gr.2 mm m2 1,2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0068

77 9 NNRNKB 7 1132/01  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
samopoziomującej o grubości 5cm

226,21  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,16
Robotnicy gr.I r-g 0,35

Materiały
Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 90,12
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,08
Środek transportowy m-g 0,09

78 9 NNRNKB 7 1132/02  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm

226,21  m2
Robocizna
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Przedmiar Strona 21/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Posadzkarze gr.II r-g 0,03
Robotnicy gr.I r-g 0,07

Materiały
Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 18,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02
Środek transportowy m-g 0,02

79 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi 
powierzchni poziomych

226,21  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materiały
Preparat gruntujący głęboko wzmacniający podłoże dm3 0,21
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002
Środek transportowy m-g 0,003

7.3.  Piętro
80 12 KNR 2-02 0607/01  Izolacja z folii polietylenowej zgrzewalnej

2.01    112,81 = 112,810m2
2.02    35,78 = 35,780m2
2.03    14,17 = 14,170m2
2.04    14,30 = 14,300m2
2.05    14,30 = 14,300m2
2.06    14,72 = 14,720m2
2.07    18,72 = 18,720m2
2.13    5,7 = 5,700m2
2.21    9,83 = 9,830m2

240,330  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204
Robotnicy gr.I r-g 0,0392

Materiały
Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 1,2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0068

81 12 KNR 2-02 1112/09  Zgrzewanie folii
240,330  m2

Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1261
Materiały pomocnicze % 1,5

82 11 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z 
jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu 
konstrukcji

240,33  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.6cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032
Środek transportowy (1) m-g 0,0047

83 12 KNR 2-02 0607/01  Izolacja z folii polietylenowej 0,2mm
240,330  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204
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Przedmiar Strona 22/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robotnicy gr.I r-g 0,0392

Materiały
Folia budowlana gr.2 mm m2 1,2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0068

84 9 NNRNKB 7 1132/01  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
samopoziomującej o grubości 5cm

240,33  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,16
Robotnicy gr.I r-g 0,35

Materiały
Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 90,12
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,08
Środek transportowy m-g 0,09

85 9 NNRNKB 7 1132/02  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm

240,33  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,03
Robotnicy gr.I r-g 0,07

Materiały
Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 18,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02
Środek transportowy m-g 0,02

86 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi 
powierzchni poziomych

240,33  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materiały
Preparat gruntujący głęboko wzmacniający podłoże dm3 0,21
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002
Środek transportowy m-g 0,003

7.4.  Strych
87 17 KNR 2-02 0607/01  Izolacja z folii polietylenowej

nad pomieszczeniami piętra
2.02    35,78 = 35,780m2
2.03    14,17 = 14,170m2
2.04    14,30 = 14,300m2
2.05    14,30 = 14,300m2
2.06    14,72 = 14,720m2
2.07    18,72 = 18,720m2
2.13    5,7 = 5,700m2
2.21    9,83 = 9,830m2
nad szybem    3,16*3,16 = 9,986m2
nad klatką schodową    6,23*4,3 = 26,789m2

164,295  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204
Robotnicy gr.I r-g 0,0392
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Przedmiar Strona 23/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Materiały
Folia budowlana gr.0,2 mm m2 1,2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0068

88 16 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z 
jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu 
konstrukcji

164,29  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.20cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032
Środek transportowy (1) m-g 0,0047

89 9 KNR-W 2-02 1104/02  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

164,29  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206
Cement portlandzki 35 t 0,0003
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313
Środek transportowy m-g 0,007

90 9 KNR-W 2-02 1104/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

164,29  m2
Robocizna  R=4
Robotnicy r-g 0,0716
Materiały  M=4
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0105
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158

91 9 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata 
za zbrojenie posadzki siatką stalową

164,29  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074
Materiały
Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.4,5mm oczko 10x10cm m2 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017
8.  Posadzki

92 D-05.03.23a KNR 2-31 0307/02  Nawierzchnia z klinkieru drogowego układanego 
na nowej podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową
przedsionek wejścia    12,03 = 12,030m2

12,030  m2
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5745
Robotnicy gr.II r-g 0,6332
Robotnicy gr.I r-g 0,0315

Materiały
Klinkier drogowy 200x100x45 szt 53,6
Beton zwykły C16/20 (B-20) suchy m3 0,051
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Przedmiar Strona 24/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Woda m3 0,0314
Materiały pomocnicze % 0,5

93 20 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wycieraczek stalowych 
ocynkowanych ruszt oczkowy serratowany w obudowie stalowej 
wpuszczonej w posadzkę
0,6*1,5 = 0,900m2

0,900  m2
94 9 KNR-W 2-02 1130/01  Środek gruntujący

2.01    112,81 = 112,810m2
112,810  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,103
Materiały
Środek do utwardzania i wzmacniania posadzek dm3 0,125
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0022

95 9 NNRNKB 7 1130/02  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej o grubości 5mm

112,810  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,03

Materiały
Zaprawa samopoziomująca kg 7,8
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01
Środek transportowy m-g 0,01

96 9 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata 
za zbrojenie posadzki siatką stalową

12,03  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074
Materiały
Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.4,5mm oczko 10x10cm m2 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017

97 11 KNR K-32 0204/04  Posadzki z płytek gresowych 30x30cm
piwnica    264,44 = 264,440m2
parter
1.1    6,99 = 6,990m2
1.2    5,71 = 5,710m2
1.10    10,22 = 10,220m2
1.15    55,45 = 55,450m2
1.16    46,74 = 46,740m2
1.17    11,11 = 11,110m2
1.18    38,18 = 38,180m2
1.19    38,18 = 38,180m2
1.20    11,11 = 11,110m2
piętro
2.02    35,78 = 35,780m2
2.06    15,64 = 15,640m2
2.08    35,42 = 35,420m2
2.09    19,00 = 19,000m2
2.13    5,70 = 5,700m2
2.21    9,83 = 9,830m2

609,500  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,70
Materiały
Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 1,05
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 6,00
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Przedmiar Strona 25/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Zaprawa spoinująca elastyczna kg 0,30
Woda m3 0,002
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03

98 11 KNR-W 2-02 1115/02  Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na 
zaprawie klejowej
piwnica
0.1    (6,57+5,82+2,67)*2 = 30,12m
0.2    (6,57+5,83)*2 = 24,80m
0.3    (2,67+4,2)*2 = 13,74m
0.4    (5,83+2,67)*2 = 17,00m
0.6    (2,9+8,58)*2 = 22,96m
0.7    (3,42+2,93)*2 = 12,70m
0.8    (1,58+1,0+1,58+2,3) = 6,46m
0.9    (8,71+5,01)*2 = 27,44m
0.10    (1,87*2+1,03*2)*2 = 11,60m
0.10a    (1,40+0,66*2) = 2,72m
0.11    (1,55+3,25)*2 = 9,60m
0.12    (4,91+10,31+0,25+1,13)*2 = 33,20m
0.13    (2,03+2,03)*2 = 8,12m
0.14    (1,63*2+1,7+1,03)*2 = 11,98m
0.15    (1,03+1,4)*2 = 4,86m
(1,63+1,84)*2 = 6,94m
(1,03+1,63)*2 = 5,32m
parter
1.2    (3,98+5,01)*2 = 17,98m
1.1    (2,96+2,36)*2 = 10,64m
1.10    (2,0+5,15)*2 = 14,30m
1.15    (5,73+7,7)*2 = 26,86m
1.16    (12,79+2,9*2+1,48+1,88+3,08+1,88+1,48+3,36+3,81) = 
35,56m
1.17    (2,67+4,29)*2 = 13,92m
1.18    (6,57+5,83)*2 = 24,80m
1.19    (6,57+5,83)*2 = 24,80m
1.20    (4,29+2,67)*2 = 13,92m
piętro
2.02    (1,244+2,90)*2 = 8,29m
2.06    (3,43+5,01)*2 = 16,88m
2.08+2.09    (5,73+7,70)*2 = 26,86m
2.13    (3,08+1,88)*2 = 9,92m
2.21    (5,15+2,0)*2 = 14,30m

508,59  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,41
Materiały
Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 0,12
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,685
Zaprawa spoinująca do płytek podłogowych kg 0,048
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0021
Środek transportowy (1) m-g 0,0011

99 11 KNR-W 2-02 0609/05  Izolacje  przeciwdźwiękowe z jednej warstwy 
płyt pilśniowych

119,920  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,126
Materiały
Płyty pilśniowe porowate impregnowane gr.5mm wygłuszające pod 
panele podłogowe

m2 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007
Środek transportowy m-g 0,006
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Przedmiar Strona 26/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
100 11 NNRNKB 8 1136/01  Posadzki z paneli podłogowych układane na klej

parter
1.21    17,46 = 17,460m2
1.22    23,45 = 23,450m2
1.23    18,40 = 18,400m2
piętro
2.03    14,17 = 14,170m2
2.04    14,30 = 14,300m2
2.05    14,30 = 14,300m2
2.07    17,84 = 17,840m2

119,920  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,49
Robotnicy gr.I r-g 0,05

Materiały
Panele podłogowe AC5 m2 1,04
Listwy przyścienne z drewna m 1,16
Klej winylowy kg 0,11
Kołki mocujące listwy szt 1,16
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008
Środek transportowy m-g 0,018

101 11 KNR K-32 0206/04  Okładziny schodów z płytek gresowych 30x30cm 
w technologii
piwnica    (0,1718+0,3)*(7+4+6)*1,7 = 13,635m2
parter    (0,175+0,3)*(6+8+6)*1,7 = 16,150m2
piętro    (0,197+0,21)*(9+9)*0,85 = 6,227m2

36,012  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,35
Materiały
Płytki podłogowe gresowe 30x30cm schodowe m2 1,05
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 6,00
Zaprawa spoinująca elastyczna kg 0,30
Woda m3 0,002
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03

102 11 KNR K-32 0206/07  Cokoliki przy schodach z płytek gresowych
2,04+2,38+1,36+2,10+2,10+2,8+2,61+2,61 = 18,000m

18,000  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4
Materiały
Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 0,155
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,65
Zaprawa spoinująca elastyczna kg 0,08
Woda m3 0,001
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

103 11 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż listew aluminiowych 
wydzielających rodzaje posadzek
1,0*(5+7) = 12,000m
2,10 = 2,100m

14,100  m
104 11 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie dylatacji posadzki przy szybie

2,62*3 = 7,860m
7,860  m

105 12a KNR-W 2-02 1122/01  Posadzka z deszczułek na kleju
2.01    112,81 = 112,810m2

112,810  m2
Robocizna
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Przedmiar Strona 27/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robotnicy r-g 1,31
Materiały
Deszczułki parkietowe bukowe gr.22mm gat.I m2 1,04
Klej do parkietu kg 1,7
Listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,16
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0148
Środek transportowy m-g 0,0349

106 12a KNR-W 2-02 1122/07  Lakierowanie posadzek z deszczułek i parkietów
trzykrotnie

112,810  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3953
Materiały
Lakier nawierzchniowy do parkietu (dużej odporności na ścieranie) dm3 0,25
Lakier podkładowy do parkietu dm3 0,125
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0003
Środek transportowy m-g 0,0003

9.  Stolarka okienna
107 18 KNR-W 2-02 1018/02  Okna o powierzchni do 1,0m2 z  PCV

02    0,9*1,10 = 0,990m2
0,990  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,6
Materiały
Okna z PCV w kolorze orzech w wykonaniu antywłamaniowym szyba 
P4 termo+float U=0,90 W/m2K, okucia dobrej jakości, nawietrzaki 
higroskopijne

m2 1

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6,3
Pianka poliuretanowa dm3 0,36
Silikon dm3 0,01
Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03
Środek transportowy m-g 0,05

108 18 KNR-W 2-02 1018/02  Okna o powierzchni do 1,0m2 z  PCV
030    1,05*0,7 = 0,735m2

0,735  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,6
Materiały
Okna wewnętrzne  podawcze z PCV w kolorze orzech szyba bezpieczna m2 1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6,3
Pianka poliuretanowa dm3 0,36
Silikon dm3 0,01
Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03
Środek transportowy m-g 0,05

109 18 KNR-W 2-02 1018/03  Okna o powierzchni do 1,5m2 z  PCV
01    1,5*0,7 = 1,050m2

1,050  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,73
Materiały
Okna z PCV w kolorze orzech w wykonaniu antywłamaniowym szyba 
P4 termo+float jedna szyba mleczna U=0,90 W/m2K, okucia dobrej 
jakości, nawietrzaki higroskopijne

m2 1
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Przedmiar Strona 28/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6,11
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon dm3 0,01
Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03
Środek transportowy m-g 0,04

110 18 KNR-W 2-02 1018/04  Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z  PCV
03    1,76*1,9*4 = 13,376m2
04    2,0*1,9*4 = 15,200m2

28,576  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,44
Materiały
Okna z PCV w kolorze orzech w wykonaniu antywłamaniowym szyba 
P4 termo+float U=0,90 W/m2K, okucia dobrej jakości, nawietrzaki 
higroskopijne

m2 1

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6
Pianka poliuretanowa dm3 0,27
Silikon dm3 0,01
Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05
Środek transportowy m-g 0,06

111 18 KNR-W 2-02 1018/04  Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z  PCV
019    1,2*2,10*2 = 5,040m2
020    1,8*2,50*2 = 9,000m2

14,040  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,44
Materiały
Okna z PCV w kolorze orzech szyba termo+float  U=0,9 W/m2K, 
okucia dobrej jakości, nawietrzaki higroskopijne

m2 1

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6
Pianka poliuretanowa dm3 0,27
Silikon dm3 0,01
Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05
Środek transportowy m-g 0,06

112 18 KNR-W 2-02 1018/04  Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z  PCV
021    2,0*2,0*3 = 12,000m2
022    1,34*1,85*3 = 7,437m2
029    2,0*1,50 = 3,000m2

22,437  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,44
Materiały
Okna z PCV w kolorze orzech  szyba  termo+float  U=1,0 W/m2K, 
okucia dobrej jakości, nawietrzaki higroskopijne uchył z dżwignią na 
profilu słupka

m2 1

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6
Pianka poliuretanowa dm3 0,27
Silikon dm3 0,01
Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05
Środek transportowy m-g 0,06

113 18 KNR-W 2-02 1018/04  Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z  PCV
013    0,96*2,0 = 1,920m2

1,920  m2
Robocizna
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Przedmiar Strona 29/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robotnicy r-g 2,44
Materiały
Okna z PCV w kolorze orzech w wykonaniu antywłamaniowym szyba 
P4 termo+float jedna szyba mleczna U=0,90 W/m2K, okucia dobrej 
jakości, nawietrzaki higroskopijne

m2 1

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6
Pianka poliuretanowa dm3 0,27
Silikon dm3 0,01
Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05
Środek transportowy m-g 0,06

114 18 KNR-W 2-02 1018/03  Okna o powierzchni do 1,5m2 z  PCV
018 +P4    2,0*1,25 = 2,500m2

2,500  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,73
Materiały
Okna stałe wewnętrzne z PCV w kolorze szarym wypełnienie ze szkła 
bezpiecznego

m2 1

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6,11
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon dm3 0,01
Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03
Środek transportowy m-g 0,04

115 18 KNR-W 2-02 1018/03  Okna o powierzchni do 1,5m2 z  PCV
O18    2,0*1,25 = 2,500m2
O31    1,25*1,25 = 1,563m2

4,063  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,73
Materiały
Okna stałe wewnętrzne z PCV w kolorze orzech m2 1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 6,11
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon dm3 0,01
Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03
Środek transportowy m-g 0,04

116 18 KNR 0-19 1024/02  Montaż okien z aluminim kasowego w kolorze 
białym szklone szkłem P4 z urządzeniem nagłaśniającym
017    1,05*0,7 = 0,735m2

0,735  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,28
Szklarze gr.II r-g 1,02

Materiały
Okna z aluminium kasowe stałe w wykonaniu antywłamaniowym z 
parapetem w gnieżdzie umieszczona obrotowa kaseta do przekazywania 
pieniędzy

m2 1

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 7,58
Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,34

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03
Środek transportowy m-g 0,05

117 18 KNR 0-19 1024/05  Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 
3,0m2
016    (0,665+2,255+0,665)*8,06 = 28,895m2
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Przedmiar Strona 30/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
28,895  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,32
Szklarze gr.II r-g 0,52

Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 3,89
Pianka poliuretanowa dm3 0,2
Fasada strukturalna słupowo-ryglowa systemowa szkło refleks 
termo+float na poziomie parteru szkło P4 U=0,9W/m2K dla całego okna

m2 1

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04
Środek transportowy m-g 0,06

118 18 KNR-W 2-02 0135/02  Osadzenie prefabrykowanych podokienników
0,95+1,55+1,8*4+2,05*(4+1+3+2)+1,25*2+1,85*2+1,10+1,4*3+1,0 =
42,700m

42,700  m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12
Materiały
Podokienniki z płyty wiórowej prasowanej laminowanej w kolorze 
drewna

m 1

Pianka poliuretanowa dm3 0,5
Silikon dm3 0,15
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,11

119 18 KNR-W 2-02 0135/02  Osadzenie prefabrykowanych podokienników 
okien podawczych
blaty w oknach podawczych    1,10*0,6 = 0,660m2

0,660  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12
Materiały
Podokienniki z płyty wiórowej prasowanej laminowanej w kolorze 
drewna

m2 1

Pianka poliuretanowa dm3 0,5
Silikon dm3 0,15
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,11

120 18 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż żaluzji pionowych 
tkaninowych typu vertical
1.19    5,83*2,50 = 14,575m2
1.18    5,83*2,5 = 14,575m2
1.21    3,49*2,5 = 8,725m2
1.22    4,68*2,5 = 11,700m2
1.23    3,98*2,5 = 9,950m2
2.01    11,9*2,5 = 29,750m2
2.03    2,94*2,5 = 7,350m2
2.04    2,86*2,5 = 7,150m2
2.05    2,86*2,5 = 7,150m2
2.07    1,40*2*2,5 = 7,000m2

117,925  m2
10.  Stolarka drzwiowa

121 14 KNR-W 2-02 1032/01  Bramy uchylne garażowe podnoszone 
mechanicznie
BG    4,0*2,10 = 8,400m2

8,400  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,22
Materiały
Bramy garażowe segmentowe z aluminium okleinowane w kolorze 
orzech  wypełnienie z bezfreonowej pianki poliuretanowej z częściowym 
przeszkleniem, prowadnice niskie na suficie, sterowanie automatycznie z 
wewnątrz i zewnątrz pomieszczenia + kratki wentylacyjne o pow. min 
0,04m2 U=1,5W/m2K dla całej bramy

m2 1
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Przedmiar Strona 31/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,15

122 14 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
D16    4,0*2,15 = 8,600m2
D11    2,78*2,35 = 6,533m2

15,133  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06
Szklarze gr.II r-g 1,04

Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 4,76
Pianka poliuretanowa dm3 0,24
Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe ze ściankami bocznymi wykonane z 
aluminium zimnego okleinowane  w kolorze orzech i wykonaniu 
antywłamaniowym szklone szkłem bezpiecznym samozamykacz, zamki i
okucia dobrej jakości

m2 1

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05
Środek transportowy m-g 0,06

123 14 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
D10    2,47*2,35*2 = 11,609m2

11,609  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06
Szklarze gr.II r-g 1,04

Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 4,76
Pianka poliuretanowa dm3 0,24
Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe ze ściankami bocznymi wykonane z 
aluminium ciepłego okleinowane w kolorze orzech i wykonaniu 
antywłamaniowym szklone szkłem P4 termo+float U=1,3 
samozamykacz, 2 zamki  dobrej jakości, 4 zawiasy w kolorze drzwi, 
klamka ze szyldem satynowe

m2 1

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05
Środek transportowy m-g 0,06

124 14 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
D7    2,0*2,15 = 4,300m2

4,300  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06
Szklarze gr.II r-g 1,04

Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 4,76
Pianka poliuretanowa dm3 0,24
Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe ze ściankami bocznymi wykonane z 
aluminium zimnego okleinowane  w kolorze orzech i wykonaniu EI30 
szklone samozamykacz, zamki i okucia dobrej jakości

m2 1

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05
Środek transportowy m-g 0,06

125 14 KNR 2-02w 1027/02  Drzwi drewniane pełne jednoskrzydłowe
D2    0,99*2,05*4 = 8,118m2
D12    0,99*2,05*16 = 32,472m2

40,590  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,87
Materiały
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Przedmiar Strona 32/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z MDF okleinowane okleiną naturalną 
w kolorze orzech z kratką  ościeżnicą regulowaną na pełną szerokość 
ościeży z opaskami profilowanymi  zamek i okucia dobrej jakości

m2 1

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5,56
Pianka poliuretanowa kg 0,04
Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05
Środek transportowy m-g 0,06

126 14 KNR 2-02w 1027/02  Drzwi drewniane pełne jednoskrzydłowe
D15    1,09*2,05 = 2,235m2
D1    0,99*2,05*6 = 12,177m2

14,412  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,87
Materiały
Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z MDF okleinowane okleiną naturalną 
w kolorze orzech z kratką nawiewną i ościeżnicą regulowaną na pełną 
szerokość ościeży z opaskami profilowanymi zamki i okucia dobrej 
jakości

m2 1

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5,56
Pianka poliuretanowa kg 0,04
Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05
Środek transportowy m-g 0,06

127 14 KNR 2-02w 1027/02  Drzwi drewniane pełne jednoskrzydłowe
D12A    1,09*2,05 = 2,235m2

2,235  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,87
Materiały
Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z MDF okleinowane okleiną naturalną 
w kolorze orzech z   ościeżnicą regulowaną na pełną szerokość ościeży z 
opaskami profilowanymi 2 zamki i okucia dobrej jakości

m2 1

Pianka poliuretanowa kg 0,04
Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05
Środek transportowy m-g 0,06

128 14 KNR 2-02w 1027/02  Drzwi drewniane pełne jednoskrzydłowe
D13    0,99*2,05*2 = 4,059m2

4,059  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,87
Materiały
Drzwi wewnętrzne pożarowe pełne EI15 m2 1
Pianka poliuretanowa kg 0,04
Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05
Środek transportowy m-g 0,06

129 19 KNR-W 2-02 1203/01  Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2
D3    1,09*2,05 = 2,235m2

2,235  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25
Materiały
Drzwi metalowe wewnętrzne EI 60  izolowane akustycznie+zamek 
patent

m2 1

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5
Materiały pomocnicze % 1,5
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Przedmiar Strona 33/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03

130 19 KNR-W 2-02 1203/01  Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2
D17    1,10*2,15*2 = 4,730m2

4,730  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25
Materiały
Drzwi metalowe wewnętrzne EI 60  izolowane akustycznie+zamek 
patent

m2 1

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03

131 19 KNR-W 2-02 1203/01  Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2
D4    0,99*2,05 = 2,030m2

2,030  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25
Materiały
Drzwi metalowe wewnętrzne z kratką nawiewną+zamek patent m2 1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03

132 19 KNR-W 2-02 1203/01  Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2
D5    0,99*2,05*3 = 6,089m2

6,089  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25
Materiały
Drzwi metalowe wewnętrzne + 2 zamki patent m2 1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03

133 19 KNR-W 2-02 1203/02  Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2m2
D7    1,9*2,15 = 4,085m2

4,085  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,9
Materiały
Drzwi metalowe zewnętrzne ocieplone+zamki patentowe m2 1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03

134 14 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi antywłamaniowych 
jednoskrzydłowych
D6    0,99*2,05*3 = 6,089m2

6,089  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,94
Szklarze gr.II r-g 0,74

Materiały
Drzwi antywłamaniowe pełne klasy C3 w kolorze orzech m2 1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5,56
Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05
Środek transportowy m-g 0,06
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Przedmiar Strona 34/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
135 19 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż odbojów drzwiowych

4+4+5+16+5+3+3+5+4 = 49,000kpl
49,000  kpl

136 19 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych 
zabudowy pom. gospodarczego
0.10a    1,40*2,10 = 2,940m2

2,940  m2
11.  Ślusarka

137 20 KNR 2-02 1215/05  Kanały wentylacyjne poziome 12x17cm
piwnica
0.8    2,3 = 2,300m
0.10    4,4 = 4,400m
0.10a    2,50 = 2,500m
0.11    0,5+0,15 = 0,650m
0.15    2,20+0,2 = 2,400m
0.6    0,25+1,65 = 1,900m
piętro
szyb    0,8 = 0,800m
2.21    0,5 = 0,500m
strych
3.03    0,7 = 0,700m

16,150  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9092
Materiały
Kanał  wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej  ocynkowanej  
malowanej

m 1

Farba olejna do gruntowania dm3 0,182
Farba olejna dm3 0,17
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069

138 20 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
piwnica    7 = 7,000szt
parter    2 = 2,000szt
piętro    3 = 3,000szt
strych    1 = 1,000szt

13,000  szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,47
Cieśle gr.II r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,04

Materiały
Kratki wentylacyjne 14x20cm ze stali nierdzewnej szt 1
Materiały pomocnicze % 1,5

139 16 KNR-W 2-02 0612/06  Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z 
płyt wełny mineralnej układanych na sucho
szyb windy na poziomie stropów
2,53*4*3*0,26 = 7,894m2

7,894  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,156
Materiały
Płyty z wełny mineralnej 5cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0059
Środek transportowy m-g 0,0089

140 20 KNR-W 2-02 1213/01  Drabiny stalowe wewnętrzne pionowe
4,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,39
Materiały
Drabiny stalowe m 1



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 35/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0307
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0288
Zaprawa cementowa M12 m3 0,003
Papier ścierny m2 0,0109
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0058

141 20 KNR-W 2-02 1207/01  Balustrady schodowe  z kształtowników 
stalowych
2,34+1,84+1,99+1,94+1,28+2,75+2,91*2 = 17,960m

17,960  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,83
Materiały
Belustrady schodowe stalowe z kształtowników stalowych pochwyt z 
drewna liściastego lakierowanego

m 1

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,04
Kotwy wklejane M10 L=10cm szt 2,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01
Spawarka elektryczna wirująca m-g 0,45
Środek transportowy m-g 0,01

142 20 KNR-W 2-02 1209/01  Balustrady  proste z kształtowników stalowych
1,45+2,33+2,33+4,88+4,03 = 15,020m

15,020  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,93
Materiały
Belustrady proste stalowe z kształtowników stalowych pochwyt z drewna
liściastego lakierowanego

m 1

Kotwy wklejane M10 L=10cm szt 2,5
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,04
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03
Środek transportowy m-g 0,01

143 20 KNR-W 2-02 1208/03  Pochwyt stalowy na wspornikach
2,34+1,84+1,99+1,94+1,28+2,75+2,91*2 = 17,960m

17,960  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,98
Materiały
Pochwyty na wspornikach z drewna liściastego lakierowanego 
mocowanego do płaskownika

m 1

Kotwy wklejane M10 L=10cm szt 2,5
Farba olejna do gruntowania dm3 0,017
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,016
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02

144 20 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż półek nadgrzejnikowych 
szer.12cm
1,9*2+1,2+1,43+0,7 = 7,130mb

7,130  mb
145 20 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż listew odbojowych 

szer.20cm z drewna liściastego lakierowanego w kolorze stolarki 
drzwiowej
piwnica
0.6    (2,9+8,58)*2 = 22,960m
0.12    (4,91+10,31)*2 = 30,440m
(1,63+1,84)*2 = 6,940m
(1,03+1,63)*2 = 5,320m
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Przedmiar Strona 36/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
-0,9*10 = -9,000m
parter
1.15    (5,73+7,7+1,49+0,42+0,8)*2 = 32,280m
1.16    (12,79+2,9*2+1,48+1,88+3,08+1,88+1,48+3,36+3,81) = 
35,560m
-0,9*10 = -9,000m
piętro
2.02    (1,244+2,90)*2 = 8,288m
2.08+2.09    (5,73+7,70)*2 = 26,860m
-0,9*8 = -7,200m

143,448  m
146 20 KI  Montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych-wc

4,000  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,6
Materiały
Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt przy umywalce kpl (2)
Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt przy wc kpl (2)

12.  Winda osobowa
147 24 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż windy z napędem 

elektrycznym o udżwigu 1000kg 13osób
1,000  kpl

Razem
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Zestawienie robocizny Strona 37/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Brukarze gr.III r-g 6,911
2 Cieśle gr.II r-g 3,827
3 Dekarze gr.II r-g 384,557
4 Malarze gr.II r-g 154,243
5 Malarze gr.III r-g 184,110
6 Monterzy gr.II r-g 115,576
7 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 2,704
8 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 1,350
9 Murarze gr.II r-g 18,146

10 Murarze gr.III r-g 2,906
11 Posadzkarze gr.II r-g 216,422
12 Posadzkarze gr.III r-g 112,577
13 Robocizna razem r-g 84,451
14 Robotnicy gr. I r-g 0,214
15 Robotnicy gr.I r-g 427,838
16 Robotnicy gr.II r-g 7,668
17 Robotnicy r-g 7 050,264
18 Spawacze gr.II r-g 1,350
19 Szklarze gr.II r-g 52,565
20 Tynkarze gr. II r-g 6,914
21 Tynkarze gr.II r-g 200,919
22 Tynkarze gr.III r-g 198,184

Razem 9 233,699



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Zestawienie materiałów Strona 38/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,024
2 Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt przy umywalce kpl 2,000
3 Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt przy wc kpl 2,000
4 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm szalunkowe m3 0,011
5 Belki z drewna klejonego GL32 m3 5,792
6 Belustrady proste stalowe z kształtowników stalowych pochwyt z drewna liściastego 

lakierowanego
m 15,020

7 Belustrady schodowe stalowe z kształtowników stalowych pochwyt z drewna liściastego 
lakierowanego

m 17,960

8 Beton zwykły C16/20 (B-20) suchy m3 0,614
9 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 22,320

10 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 30,519
11 Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 78,786
12 Blacha stalowa  powlekana gr.0,55mm m2 0,767
13 Blacha stalowa trapezowa TR 50/260 gr.0,75mm ocynkowana m2 64,969
14 Blachowkręty szt 3 345,999
15 Bloki ścienne silikatowe gr.12cm (34x12x19cm) szt 105,264
16 Bloki ścienne silikatowe gr.8cm 34x8x19cm szt 86,216
17 Bramy garażowe segmentowe z aluminium okleinowane w kolorze orzech  wypełnienie z 

bezfreonowej pianki poliuretanowej z częściowym przeszkleniem, prowadnice niskie na 
suficie, sterowanie automatycznie z wewnątrz i zewnątrz pomieszczenia + kratki 
wentylacyjne o pow. min 0,04m2 U=1,5W/m2K dla całej bramy

m2 8,400

18 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 341,364
19 Cegła silikatowa pełna 25x12x6,5cm kl.15 szt 91,663
20 Cement portlandzki 35 kg 142,492
21 Cement portlandzki 35 t 0,056
22 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,004
23 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,005
24 Deski iglaste obrzynane kl.III szalunkowe m3 0,024
25 Deski iglaste obrzynane m3 0,001
26 Deszczułki parkietowe bukowe gr.22mm gat.I m2 117,322
27 Drabiny stalowe m 4,000
28 Drewno na stemple budowlane m3 0,017
29 Drewno na stemple m3 0,0010
30 Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 0,213
31 Drzwi antywłamaniowe pełne klasy C3 w kolorze orzech m2 6,089
32 Drzwi metalowe wewnętrzne + 2 zamki patent m2 6,089
33 Drzwi metalowe wewnętrzne EI 60  izolowane akustycznie+zamek patent m2 6,965
34 Drzwi metalowe wewnętrzne z kratką nawiewną+zamek patent m2 2,030
35 Drzwi metalowe zewnętrzne ocieplone+zamki patentowe m2 4,085
36 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe ze ściankami bocznymi wykonane z aluminium zimnego

okleinowane  w kolorze orzech i wykonaniu antywłamaniowym szklone szkłem 
bezpiecznym samozamykacz, zamki i okucia dobrej jakości

m2 15,133

37 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe ze ściankami bocznymi wykonane z aluminium zimnego
okleinowane  w kolorze orzech i wykonaniu EI30 szklone samozamykacz, zamki i okucia 
dobrej jakości

m2 4,300

38 Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z MDF okleinowane okleiną naturalną w kolorze orzech z 
 ościeżnicą regulowaną na pełną szerokość ościeży z opaskami profilowanymi 2 zamki i 
okucia dobrej jakości

m2 2,235

39 Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z MDF okleinowane okleiną naturalną w kolorze orzech z 
kratką  ościeżnicą regulowaną na pełną szerokość ościeży z opaskami profilowanymi  zamek
i okucia dobrej jakości

m2 40,590

40 Drzwi wewnętrzne płytowe pełne z MDF okleinowane okleiną naturalną w kolorze orzech z 
kratką nawiewną i ościeżnicą regulowaną na pełną szerokość ościeży z opaskami 
profilowanymi zamki i okucia dobrej jakości

m2 14,412

41 Drzwi wewnętrzne pożarowe pełne EI15 m2 4,059
42 Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe ze ściankami bocznymi wykonane z aluminium ciepłego 

okleinowane w kolorze orzech i wykonaniu antywłamaniowym szklone szkłem P4 
termo+float U=1,3 samozamykacz, 2 zamki  dobrej jakości, 4 zawiasy w kolorze drzwi, 
klamka ze szyldem satynowe

m2 11,609

43 Dwuteownik IPE  220mm (26,2 kg/m) kg 219,532
44 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=3,25mm szt 1,000
45 Farba emulsyjna akrylowa dm3 389,529
46 Farba emulsyjna akrylowa-zmywalna dm3 113,089
47 Farba olejna dm3 2,746
48 Farba olejna do gruntowania dm3 40,332
49 Farba olejna nawierzchniowa dm3 61,529
50 Fasada strukturalna słupowo-ryglowa systemowa szkło refleks termo+float na poziomie 

parteru szkło P4 U=0,9W/m2K dla całego okna
m2 28,895

51 Folia budowlana gr.0,2 mm m2 197,154
52 Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 559,848
53 Folia budowlana gr.2 mm m2 559,848
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Zestawienie materiałów Strona 39/41
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie dz. nr 613

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
54 Folia paroszczelna m2 594,532
55 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 27,587
56 Gips budowlany szpachlowy t 0,070
57 Gładź tynkarska mineralna kg 8 124,328
58 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 28,906
59 Kanał  wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej  ocynkowanej  malowanej m 16,150
60 Kątownik równoramienny St3SX 50x50x6mm (3,77kg/m) zabezpieczony antykorozyjnie kg 40,000
61 Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 121,810
62 Klamry ciesielskie kg 0,957
63 Klej do parkietu kg 191,777
64 Klej winylowy kg 13,191
65 Klinkier drogowy 200x100x45 szt 644,808
66 Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 43,450
67 Kołki mocujące listwy szt 139,107
68 Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane 

L=200mm
szt 358,987

69 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 1 160,465
70 Kotwy wklejane M10 L=10cm szt 127,350
71 Kratki wentylacyjne 14x20cm ze stali nierdzewnej szt 13,000
72 Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 m 313,131
73 Kształtowniki stalowe profil C m 21,939
74 Kształtowniki stalowe profil U m 8,134
75 Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 m 65,922
76 Lakier nawierzchniowy do parkietu (dużej odporności na ścieranie) dm3 28,203
77 Lakier podkładowy do parkietu dm3 14,101
78 Listwy 20x20mm mb 444,431
79 Listwy przyścienne z drewna liściastego m 130,860
80 Listwy przyścienne z drewna m 139,107
81 Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 250,505
82 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 62,626
83 Masa elastyczna do wypełniania dylatacji dm3 15,840
84 Okna stałe wewnętrzne z PCV w kolorze orzech m2 4,063
85 Okna stałe wewnętrzne z PCV w kolorze szarym wypełnienie ze szkła bezpiecznego m2 2,500
86 Okna wewnętrzne  podawcze z PCV w kolorze orzech szyba bezpieczna m2 0,735
87 Okna z aluminium kasowe stałe w wykonaniu antywłamaniowym z parapetem w gnieżdzie 

umieszczona obrotowa kaseta do przekazywania pieniędzy
m2 0,735

88 Okna z PCV w kolorze orzech  szyba  termo+float  U=1,0 W/m2K, okucia dobrej jakości, 
nawietrzaki higroskopijne uchył z dżwignią na profilu słupka

m2 22,437

89 Okna z PCV w kolorze orzech szyba termo+float  U=0,9 W/m2K, okucia dobrej jakości, 
nawietrzaki higroskopijne

m2 14,040

90 Okna z PCV w kolorze orzech w wykonaniu antywłamaniowym szyba P4 termo+float jedna
szyba mleczna U=0,90 W/m2K, okucia dobrej jakości, nawietrzaki higroskopijne

m2 2,970

91 Okna z PCV w kolorze orzech w wykonaniu antywłamaniowym szyba P4 termo+float 
U=0,90 W/m2K, okucia dobrej jakości, nawietrzaki higroskopijne

m2 29,566

92 Panele podłogowe AC5 m2 124,717
93 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa gr.

4mm
m2 315,848

94 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na włókninie 
poliestrowej

m2 0,610

95 Papier ścierny ark 178,425
96 Papier ścierny m2 0,044
97 Pianka montażowa kg 0,212
98 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 1,955
99 Pianka poliuretanowa dm3 56,125
100 Pianka poliuretanowa kg 2,452
101 Piasek do zapraw m3 0,452
102 Piasek zwykły m3 85,093
103 Płytki ceramiczne ścienne 15x20cm m2 130,994
104 Płytki podłogowe gresowe 30x30cm schodowe m2 37,813
105 Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 703,796
106 Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 12.5mm m2 20,316
107 Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm REI 30 m2 173,046
108 Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,730
109 Płyty pilśniowe porowate impregnowane gr.5mm wygłuszające pod panele podłogowe m2 123,518
110 Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.10cm m2 285,002
111 Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.20cm m2 172,510
112 Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.6cm m2 489,867
113 Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.20cm frezowane m2 60,407
114 Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.5cm m2 55,755
115 Płyty włókno cementowe gr.12,5mm m2 2,070
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
116 Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.5cm m2 0,056
117 Płyty z wełny mineralnej 10cm dla wypełnienia ścian GK m2 10,158
118 Płyty z wełny mineralnej 20cm m2 402,287
119 Płyty z wełny mineralnej 5cm m2 8,289
120 Płyty z wełny mineralnej fasadowej gr.10cm m2 34,506
121 Płyty z wełny mineralnej twardej 20cm m2 117,929
122 Płyty z wełny mineralnej m2 0,865
123 Pochwyty na wspornikach z drewna liściastego lakierowanego mocowanego do płaskownika m 17,960
124 Podokienniki z płyty wiórowej prasowanej laminowanej w kolorze drewna m 42,700
125 Podokienniki z płyty wiórowej prasowanej laminowanej w kolorze drewna m2 0,660
126 Pokost dm3 66,452
127 Preparat gruntujący głęboko wzmacniający podłoże dm3 97,973
128 Preparat gruntujący pod ocieplenia ścian kg 0,402
129 Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 0,009
130 Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 0,017
131 Profil dylatacyjny m 41,580
132 Rozcieńczalnik dm3 21,523
133 Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,159
134 Siatka Rabitza m2 1,917
135 Siatka z włókna szklanego m2 351,968
136 Siatka zbrojeniowa do posadzek śr.4,5mm oczko 10x10cm m2 539,432
137 Silikon dm3 7,267
138 Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 191,014
139 Środek do utwardzania i wzmacniania posadzek dm3 14,101
140 Środek impregnacyjny kg 2,940
141 Śruby M12 L=150mm z nakrętką i podkładką szt 11,786
142 Śruby podkładki i nakrętki kg 27,002
143 Taśma mb 203,611
144 Tlen techniczny m3 0,072
145 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 12,932
146 Wkręty do blach samogwintujące kg 0,121
147 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym 8/80 kg 9,281
148 Woda m3 7,500
149 Wyprawa tynkarska  akrylowa podkładowa kg 0,603
150 Wyprawa tynkarska akrylowa w formie cegiełki kg 8,040
151 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,035
152 Zaprawa cementowa M12 m3 0,012
153 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 52,083
154 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 6,972
155 Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 23,419
156 Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 4 233,156
157 Zaprawa klejąca do płytek ściennych kg 610,019
158 Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 1 843,750
159 Zaprawa klejowa sucha do wełny i wtapiania siatki kg 269,964
160 Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej i wtapiania siatki kg 46,118
161 Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 50 451,636
162 Zaprawa samopoziomująca kg 879,918
163 Zaprawa spoinująca do płytek podłogowych kg 24,412
164 Zaprawa spoinująca elastyczna kg 195,094
165 Zaprawa spoinująca kg 77,055
166 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 7,147

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,799
2 Ciągnik kołowy m-g 3,589
3 Giętarka do prętów m-g 0,118
4 Nożyce do prętów m-g 0,141
5 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 2,167
6 Prościarka do prętów m-g 0,106
7 Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 3,589
8 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,743
9 Spawarka elektryczna wirująca m-g 8,082

10 Spawarka elektryczna m-g 2,166
11 Środek transportowy (1) m-g 5,768
12 Środek transportowy m-g 120,965
13 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 1,640
14 Wyciąg m-g 244,341
15 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 2,442
16 Żuraw okienny przenośny m-g 3,585
17 Żuraw okienny m-g 1,738
18 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 2,104

Razem 404,083


